RANGOS DARBU SUTARTIS
2023-XX-XX Nr. XXX

UAB ,XXX* jimonés kodas XXX, atstovaujama direktoriaus XXX (toliau —
Uzsakovas), ir UAB ,, XXX, jmones kodas XXX, atstovaujama direktoriaus XXXX (toliau —
Tiekéjas), toliau kartu vadinami Salimis, sudarome §ig rangos sutartj (toliau —Sutartis):

1. Sutarties dalykas

1.1. Sutartimi Tiek¢jas jsipareigoja pagal UZsakovo pateikta suderintg ir patvirtintg
techninj darbo projekta bei statybg leidziantj dokumentg savo jégomis, medziagomis, rizika bei
atsakomybe atlikti rangos darbus (toliau Sutartyje — Darbai) objekte XXX, XXX, o Uzsakovas
Isipareigoja sumokeéti uZ juos nustatyta kaing Sutartyje aptartomis salygomis ir tvarka darby
atlikimo vietoje XXX, XXXX (toliau Sutartyje — objektas).

2. Sutarties kaina

2.1. Bendra Sutarties kaina yra XXXX Eur su PVM, kurig sudaro XXX Eur ir
PVM XXX Eur.

2.2. Uz sia kaing Tieké¢jas jsipareigoja atlikti Darbus:

- Sutapdinto (plokscio) stogo Siltinimas, stogo dangos jrengimas,

- iSoriniy sieny Siltinimas, jskaitant sieny konstrukcijos defekty pasalinimg,

- Cokolio siltinimas, jskaitant cokolio konstrukcijos defekty pasalinimg, elektros, dujy ar
kity sistemy ar jrengimy nuo Siltinamos sienos (cokolio) atitraukimg,

- nuogrindos sutvarkymas,
numatytus Sutartyje. | Sutarties kaing jeina darbo jégos, mechanizmy ir medziagy kaina,
mokesciai, draudimo, transportavimo, Darby objekto statybos uzbaigimo komisijai
parengimo iSlaidos ir visos kitos Tiekéjui pagal Lietuvos Respublikos jstatymus ir kitus teisés
aktus bei Sutartj priklausancios islaidos.

2.3.  Saliy sutarimu (kai nereikalingas kontroliuojanéiy institucijy pritarimas) Darby
keitimai atsizvelgiant j poreikj gali biiti vykdomi tokia tvarka:

2.3.1. atskiry Darby (ar jy dalies) atsisakymas ar Darby apimties mazinimas galimas,
Tiekejo pateikta nevykdytiny Darby lokaling samatg jforminant dviSaliu Uzsakovo ir Tiekéjo
susitarimu. Atskiry Darby (ar jy dalies) atsisakymo ar Darby apimties mazinimo atveju
Sutarties kaina bus perskaiiuojama (mazinama) pagal Tiekéjo pateikta nevykdytiny Darby
lokaling samata;

2.3.2. atskiry Darby (ar jy dalies) pakeitimas kitais Darbais, Tiekéjui pateikus
nevykdytiny Darby lokaling samatg bei sitilyma dél keistiny Darby ir Uzsakovui sutikrinus
Tiekéjo sitilymo atitikimg rinkos kainoms bei jvykdzius derybas (jei reikalinga), jforminamas
dvisaliu Uzsakovo ir Tiekéjo aktu. Atskiry Darby (ar jy dalies) pakeitimo kitais Darbais
atveju Sutarties kaina bus perskai¢iuojama pagal Tiekéjo pateikta nevykdytiny Darby lokaling
samatg bei jvykdyty deryby (jei jos vykdomos) rezultatus. Kuomet Darby keitimui reikalingas
kontroliuojanciy institucijy pritarimas (poreikio jvertinimu pasirlipina ir atsakomybe prisiima
pacios Salys), keitimai gali biti atlikti tik gavus tokj pritarima.



2.4. ] Sutarties kaing jtrauktas visas uz Darbus numatytas uzmokestis ir Tieké&jas neturi
teisés reikalauti padengti jokiy islaidy, virSijanciy Darby kaing, jeigu dél to nebuvo atskiro
rastisko Saliy susitarimo.

2.5. Pridétinés vertés mokestis bus mokamas pagal galiojan¢ius Lietuvos Respublikos
teisé€s aktus bei tarptautinius susitarimus, susijusius su Sutarties vykdymu.

2.6. Sutarties vykdymo laikotarpiu Sutarties kaina perskai¢iuojama (didinama ar
mazinama) pasikeitus (padidéjus ar sumazejus) pridétinés vertés mokescio tarifui, kuris turéjo
tiesioginés jtakos kainai. RastiSkai patvirtinus UZzsakovui ir Tiekéjui ir ne véliau kaip iki
atitinkamy Darby ar jy dalies perdavimo—priémimo akto pasiraSymo dienos perskai¢iuojama
tik ta kainos dalis, kuriai turéjo jtakos pasikeitgs pridétinés vertés mokescio tarifas ir tik
pasikeitusio mokescio dydziu.

2.7. Sutarties kainos perskaiciavimag dél pasikeitusio (padidéjusio ar sumazéjusio)
pridétinés vertés mokesCio tarifo inicijuoja Tieké&jas, kreipdamasis 1 Uzsakova rastu,
pateikdamas konkrecius skaiciavimus dél pasikeitusio mokes¢io tarifo jtakos kainai.
Uzsakovas taip pat turi teis¢ inicijuoti Sutarties kainos perskai¢iavimg dél pasikeitusio
(padidéjusio ar sumazejusio) pridétinés vertés mokescio tarifo.

2.8. Sutarties  kainos  perskaiiavimas  jforminamas  Saliy  pasiraSomu
protokolu/susitarimu, kuriame uzfiksuojama Sutarties kaina ir §io perskaifiavimo jsigaliojimo
salygos.

2.9. Sutarties kainos perskaiiavimas dél kity mokes¢iy pasikeitimo nebus
atliekamas.

2.10.  Darbai, kurie néra Sutarties dalykas, yra atskiro pirkimo objektas. Uz Sutartyje
nenurodytus, taciau Tiekéjo dél kokiy nors priezas¢iy atliktus Darbus (jeigu taip ivykty),
UZsakovas nemoka.

3. Apmokéjimy tvarka

3.1.  Darbai pagal Sutartj perduodami ir priimami pagal Atlikty Darby aktg (-us).
Pavyzdiné Atlikty Darby akto forma pateikiama Sutarties priede. Darby jvykdymo data
laikoma data, kai UZsakovas pasiraso dvisalj Atlikty Darby akta.

3.2. Kai visi pagal Sutartj numatyti Darbai yra atlikti, Darbai perduodami ir priimami
pagal Darby perdavimo — priémimo akta.

3.3. Tiekejas pateikia saskaitg — faktiirg ar PVM saskaitg — faktiirg (toliau — saskaita).
Saskaita Tiekéjas gali iSrasyti tik po to, kai Salys pasirasé Atlikty Darby (etapo) akta
(galutiniam mokéjimui — Darby perdavimo — priémimo aktg). Saskaitoje turi biiti nurodytas
Sutarties ir Atlikty Darby (etapo) akto (Darby perdavimo — priémimo akto) numeris. Prie
saskaitos turi biiti pridétas abiejy Saliy pasiradytas Atlikty Darby (etapo) aktas (galutiniam
mokeéjimui — Darby perdavimo-priémimo aktas) bei kiti pagal Sutart] numatyti dokumentai.

3.4.  Apmok¢jimas yra vykdomas dalimis po atitinkamo Atlikty Darby akto
pasiraSymo per 30 (trisdeSimt) kalendoriniy dieny. Galutinis apmokéjimas yra vykdomas po
Darby perdavimo — priémimo akto pasiraSymo ir atitinkamo garantinio raSto pateikimo per 30
(trisdesimt) kalendoriniy dieny. Siame punkte nurodyti mokéjimy terminai, susieti su
finansavimu, gaunamu i§ treciyjy Saliy, gali biiti pratesti, taciau bet kokiu atveju Sie terminai
negali virSyti 60 (SeSiasdeSimt) dieny. Nurodytu atveju ilgesnio apmokéjimo termino taikymo
galimybe UZsakovas jgyja tik tuo atveju, jei jis Tiekéjui pateikia jrodymus, patvirtinancius apie
finansavimo i§ tre¢iyjy 3aliy vélavimg. Salims susitarus UZsakovas gali sumokéti uz atliktus
Darbus tiesiogiai Subrangovui.

3.5. PVM saskaita — faktiira rengiama vadovaujantis Lietuvos Respublikos pridétinés
vertés mokescio jstatymo nuostatomis.

3.6.  Moké¢jimo valiuta — eurai.



4. Sutarties Darby atlikimo terminai

4.1.  Darbai turi buti atlikti per 8 ménesius (pagal jkainotos veiklos grafike nustatyta
terming) nuo Sutarties jsigaliojimo dienos. Sutarties vykdymo metu paaiskéjus nenumatytoms
aplinkybéms ir, jei dél Sutarties pratgsimo néra finansavimo trukdziy, Saliy sutarimu, gavus
Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos Aplinkos projekty valdymo agentiiros pritarima,
Sutartis gali biiti pratesta. Darby atlikimo termino pratgsimas nustatomas Uzsakovo ir Tiekéjo
raSytiniu susitarimu. Darby atlikimo terminas gali buti pratestas tiek, kiek truko ne nuo Tiekéjo
priklausancios aplinkybés, dél kuriy negaléjo buti atlieckami Darbai.

4.2. Tiekéjui suteikiama teis€ } Darby pabaigos termino pratgsima, jeigu:

4.2.1. Uzsakovas nevykdo ir (ar) netinkamai vykdo Sutartimi jam nustatytus
jsipareigojimus ir todél Tiekéjas negali vykdyti Darby i§ dalies arba visiskai, arba

4.2.2. Uzsakovo Tiekejui pateikiami nurodymai turi jtakos Tiekéjo Darby atlikimo
terminams, arba

4.2.3. i$skirtinai nepalankios klimato salygos technologiniam procesui vykdyti, arba

4.2.4. valstybés ir savivaldos institucijy veiksmai arba bet koks uzdelsimas, klititys
arba trukdymai, sukelti arba priskirtini Uzsakovui ir (arba) Uzsakovo samdomiems tretiesiems
asmenims ar daugiabucio namo patalpy savininkams / naudotojams Tiekéjui trukdo laiku
atlikti Darbus.

4.3. Darbus Tiekejas vykdo pagal kalendorinj Darby vykdymo grafika, kuris gali
biiti abiejy Saliy rastisku susitarimu detalizuojamas.

4.4.  Statybos rangos darby pradzia pagal Sutartj yra laikoma diena, kai Tiekéjas gavo
visus reikalingus dokumentus (parengta, suderinta, ekspertuotg ir UZsakovo patvirtintg techninj
darbo projekta, statyba leidZiantj dokumenta, statybvietés perdavimo ir priémimo aktg). Iki
statybos rangos darby pradzios Tiek¢jas privalo tinkamai pasirengti Darby atlikimui: parengti
visus Darby atlikimui reikalingus dokumentus.

4.5. Statybos rangos darby pabaiga pagal Sutartj bus laikomas momentas, kai bus
uzbaigti visi Sutartyje numatyti Darbai, iStaisyti defektai, uZpildytas statybos darby Zurnalas,
pateikti medziagy sertifikatai ir atitikties deklaracijos, kita iSpildomoji dokumentacija ir
pasirasyti Darby priémimo — perdavimo aktai, UZsakovui perduoti visi statybos uzbaigimo ir
su tuo susij¢ dokumentai, kuriuos teisétai turi saugoti UZsakovas.

4.6. Pastebéty Darby trikumy ar defekty Salinimas neprailgina Sutartyje nustatyto
galutinio Darby atlikimo termino. Visas pretenzijas UZsakovas pareiSkia Darby priémimo ir
perdavimo momentu, o, jeigu jis to nepadaro, tai vélesnis Uzsakovo papildomy pretenzijy
pareiSkimas dé¢l akivaizdziy Darby trikumy negali biiti prieZastis, kuria remiantis UZsakovas
gali atsisakyti priimti Darbus ir (ar) uZ juos nemokéti.

4.7. Jeigu Tiekéjas mano, kad pagal kurig nors Sutarties nuostatg jam turi biiti
suteikta teisé gauti kokj nors Darby atlikimo terminy pratgsima, tai Tiekéjas privalo rastu
pranesti UzZsakovui, nurodydamas jvykj arba aplinkybes, dél kuriy kyla S$is reikalavimas ir
Tiekejas igyja teise 1 Darby atlikimo terminy pratesima.

4.8. Tiekéjas turi teise uzbaigti Darbus ankscCiau sutarto termino.

5. Atlikty Darby perdavimo ir priémimo tvarka

5.1. Tiekéjas privalo vykdyti Darbus Sutartyje nurodytame objekte, laikydamasis
Sutarties, Lietuvos Respublikos jstatymy ir kity norminiy akty nuostaty. Darbai apima Tieké&jo
veiklai reikalingy leidimy ir licencijy gavimg, reikalingos vykdomosios dokumentacijos
iforminimg ir jos perdavimg Uzsakovui.



5.2. Tarpiniai atlikty Darby perdavimai ir priémimai atlieckami uz Darbus, atliktus
per vieng ménesj, o atlikus visus Darbus, perduodamas visas uzbaigtas objektas. | atlikty Darby
aktus jtraukiamos visos Tiekéjui pagal Sutarties nuostatas mokeétinos sumos. Darby priémimo
akta pasiraso: i§ Tiekéjo pusés — Tiekéejo statybos vadovas arba jgaliotas asmuo, o i§ Uzsakovo

5.3. Atlikty Darby priémimas atliekamas pasirasant atlikty Darby akta, perdavimo
— priémimo aktg, pazymga apie atlikty Darby ir i$laidy verte (toliau — Aktai). Tiekéjas pateikia
2 Akty egzempliorius Uzsakovui iki einamojo ménesio paskutinés darbo dienos. UZsakovas
per 5 (penkias) darbo dienas nuo pazymos apie atliktus Darbus gavimo dienos priima Darbus
ir pasiraso pateiktus Aktus, tuo paciu terminu grazindamas ji Tiekéjui, arba tuo paciu terminu
priilma neginCijamg atlikty Darby dalj ir pareiSkia raStu Sutarties nuostatomis pagrjstas
pretenzijas dél tinkamo Darby atlikimo.

5.4. Galutinis Darby perdavimas ir priémimas atlieckamas visiSkai uzbaigus Darbus
ir Sutartimi bei teisés akty nustatyta tvarka perdavus techning — iSpildomaja dokumentacija.
Tiekejas prie§ 10 (deSimt) darbo dieny praneSa Uzsakovui rastu apie pasirengima galutinai
perduoti Darbus. Uzsakovas organizuoja galutinj Darby priémimg ne véliau kaip per 5
(penkias) darbo dienas nuo Tiekéjo pranesimo gavimo dienos ir per kitas 5 (penkias) darbo
dienas pasiraso perdavimo — priémimo akta arba tuo paciu terminu pareiskia rastu Sutarties
nuostatomis pagristas pretenzijas. Sis terminas atidedamas, jeigu UZsakovas motyvuotai
pareikalauja papildomos arba detalizuotos informacijos apie atliktus Darbus ar naudotas
medziagas. IStaisius Darby defektus, Darbai nedelsiant pakartotinai pateikiami priimti.

5.5. Tiekéjas privalo visus Darbus, kurie bus paslépti kitais Darbais ir
konstrukcijomis (vadinamuosius ,,pasléptus Darbus*), pateikti Uzsakovo priémimui, jspéjes ji
apie tai maziausiai prie§ vieng darbo diena, bei jforminti paslépty Darby akta.

5.6. Jeigu Sutarties vykdymo metu paaiskéja, kad atlikti Darbai neatitinka Sutartyje
ar jos prieduose nustatyty kokybés reikalavimy, naudotos prastesnés kokybés medziagos,
nukrypta nuo projekto ir kity Darby reikalavimy be Uzsakovo rastiSko sutikimo, tokie atvejai
fiksuojami jrasais statybos darby Zurnale bei sudaromas abiejy Saliy pasirasomas Defektinis
aktas. Defektinis aktas sudaromas ir pasiraSomas, iSaiSkéjus statybos darby defektams
garantiniu statinio laikotarpiu. Tiekéjui nepagristai atsisakius pasiraSyti Defektin] akta, jis
pasirasomas Uzsakovo vienaSaliskai (vienaSalis sandoris) ir jteikiamas Tiekéjui pasiraSytinai
arba i18siunc¢iamas registruotu pastu.

5.7. Uzsakovas turi teise nepasirasyti Akty ir neatlikti mokéjimy, kol Tiekéjas savo
saskaita nepasalina Defektiniame akte nurodyty triitkumy ir nekompensuoja nuostoliy, jei tokie
atsirasty arba kol Salys nesusitaria (rastu) dél jy kompensavimo tvarkos. UZzsakovas turi teise
pareiksti Tiekéjui pretenzijas dél iSaiskéjusiy atlikty Darby tritkumuy, jei buty nustatyta, kad jie
atsirado dé¢l Tiekejo kaltés, taip pat ir pasibaigus Sutarties vykdymo laikui, taciau tebegaliojant
Sutartimi nustatytiems atlikty Darby garantiniams laikotarpiams, nurodytiems Sutartyje. Tokiu
atveju UZsakovas turi teis¢ reikalauti, kad Tiekéjas iStaisyty nustatytus trikumus savo saskaita
arba kompensuoty Uzsakovo patirtus nuostolius.

5.8. Tiekéjas privalo per protingai trumpa laikotarpj paSalinti Statybos
uzbaigimo komisijos nariy nustatytus defektus.

6. Garantijos

6.1. Statinio garantinis terminas, skaiiuojant nuo visy rangovo atlikty Darby
perdavimo uzsakovui dienos, yra:

6.1.1. 5 (penkeri) metai — statinio atviroms konstrukcijoms ir kitiems darbams;

6.1.2. 10 (desimt) mety — pasléptiems statinio elementams (konstrukcijoms, laidams

ir kt.);



6.1.3. 20 (dvidesimt) mety — esant tycia paslépty defekty.

6.2. Tiekéjas garantuoja, kad statybos uzbaigimo metu jo atlikti Darbai atitiks
normatyviniy statybos dokumenty ir kity teisés akty reikalavimus, jie bus atlikti be klaidy,
kurios panaikinty ar sumazinty atlikty Darby verte.

6.3. Tiekéjas Lietuvos Respublikos civilinio kodekso nustatyta tvarka garantiniu
laikotarpiu atsako uz iSaiSkéjusius atlikty Darby defektus. Garantinio laikotarpio metu
isry§kéje Darby defektai fiksuojami Sutartyje nurodyta tvarka. Siame akte nurodomas
terminas, per kurj Tiekéjas pats arba treCiyjy asmeny pagalba jsipareigoja Tiekéjo saskaita
iStaisyti garantiniu laikotarpiu paaiskéjusj defektsa, jo iStaisymo biidg bei tvarka. Tiekéjas
neatsako, jei defektai atsirado dél neteisingos eksploatacijos, sugadinimo, neteisingy, nuo
Tiekéjo nepriklausanciy sprendimy, stichiniy nelaimiy ar kity jstatymuose numatyty
atsakomybe Salinanciy aplinkybiy.

6.4. Tiekéjas privalo atlyginti visus tiesioginius ir netiesioginius nuostolius, kuriuos
patiria UZsakovas, iStaisydamas defekts, jskaitant Uzsakovo kaStus ieskant kito tiekéjo ir
panasiai.

7. Uztikrinimai ir draudimai

7.1. Tiekejas, gaves Sutart], per 5 (penkias) darbo dienas privalo pasirasyti Sutart]
bei grazinti ja Uzsakovui kartu su Sutarties jvykdymo uztikrinimu (banko garantijg arba
draudimo bendrovés laidavimo rastg), kurio verté ne mazesné kaip 10 (deSimt) procenty nuo
bendros Sutarties kainos su PVM. Uztikrinimas turi galioti iki visiSko Tiekéjo jsipareigojimy
UZsakovui jvykdymo iki bus pateiktas Defekty iStaisymo garantiniu laikotarpiu uztikrinimas —
Lietuvoje ar uzsienyje registruoto banko garantija ar draudimo bendrovés laidavimas, taciau
ne trumpiau kaip iki 30 (trisdeSimtos) kalendorinés dienos po Sutartyje numatyto véliausio
sutartiniy jsipareigojimy vykdymo termino pabaigos.

7.2. Siekdamas uztikrinti Sutarties jvykdyma, Tiekejas per 5 (penkias) darbo dienas
nuo Sutarties pasiraSymo vietoje Sutarties jvykdymo uztikrinimo dokumento gali ; UZsakovo
nurodytg saskaitg banke pervesti suma, ne mazesn¢ nei 10 (deSimt) procenty Sutarties kainos.
Si suma per 5 (penkias) darbo dienas grazinama Tiekéjui tik tinkamai jvykdzius Sutartj arba
Sutarties uztikrinimui tapus nereikalingu dél kity priezasCiy. Tiekéjui nejvykdZius savo
sutartiniy jsipareigojimy ir Sutart] nutraukus deél Tiekéjo kaltés, Siame punkte nurodyta |
UZsakovo saskaitg pervesta suma yra negraZinama, atsizvelgiant j nejvykdyty jsipareigojimy
verte.

7.3. Tiekéjas per 5 (penkias) darbo dienas nuo Sutarties pasiraSymo dienos
apdraudzia statybos laikotarpiui visus Sutartyje numatytus statybos ir montavimo Darbus
Lietuvos Respublikos statybos jstatyme numatytu privalomuoju draudimu visa atstatomaja
verte nuo galimos rizikos UZsakovo naudai ir jteikia draudimo liudijima UZsakovui.

74. Tiekéjas per 5 (penkias) darbo dienas nuo Sutarties pasiraSymo dienos
apdraudzia civiling atsakomybe dél zalos atlyginimo Uzsakovui ir tretiesiems asmenims,
padarytos vykdant Sutartyje nurodytus Darbus tvarka ir dydziu, nurodytu Lietuvos
Respublikos statybos jstatyme.

7.5. Jei Tieké¢jas netinkamai vykdo arba nevykdo reikalavimo apsidrausti, jis yra
vienintelis uz §io reikalavimo nevykdymg atsakingas asmuo ir padengia visg su UZsakovui ar
tretiesiems asmenims padaryta Zala ar nuostoliais susijusig suma, kurias prieSingu atveju biity
padengusi draudimo bendrove.

7.6. Tiekéjas per 5 (penkias) darbo dienas nuo visy Darby atlikimo pabaigos privalo
pateikti Defekty iStaisymo garantiniu laikotarpiu uztikrinimg — Lietuvoje ar uzsienyje
registruoto banko garantijg ar draudimo bendrovés laidavima — 5 (penkis) procentus nuo visos
Sutarties kainos. Defekty iStaisymo garantiniu laikotarpiu uztikrinimas turi biiti besalyginis ir



neatSaukiamas ir turi galioti nuo visy Tiekéjo atlikty Darby perdavimo akto Uzsakovui dienos
Lietuvos Respublikos statybos istatyme nurodytais terminais.

7.7. Jeigu Tiekéjas neapsidraudzia arba neturi galiojan¢io draudimo, kaip to
reikalauja Sutarties salygos, Uzsakovas gali savo saskaita apdrausti ir palaikyti tokius
draudimus ir mokéti tokiy draudimy jmokas, o tokiy jmoky suma atimama i§ artimiausiy
mokéjimy Tiekejui.

8. Saliy teisés ir pareigos

8.1. Uzsakovas turi teisg:

8.1.1.  tikrinti atliekamy Darby atlikimo eiga, kieki, kaing, kontroliuoti, kad medziagy
kokybé¢ atitikty techninj darbo projekta;

8.1.2.  reikalauti, kad Tiekéjas Darbus vykdyty pagal techninj darbo projekta ir
laikydamasis normatyviniy statybos dokumenty reikalavimy. Jeigu Tiekéjas nukrypsta nuo
techninio darbo projekto, Saliy patvirtinto kalendorinio Darby vykdymo grafiko, nesilaiko
normatyviniy statybos dokumenty reikalavimy ir (ar) statybos Darby vykdymo protokoluose
nurodyty ir Tiekéjo prisiimty jsipareigojimy, Uzsakovas turi teise raStu reikalauti Salinti
defektus, nepriimti nekokybiskai atlikty Darby ir nemokéti uz netinkamai atliktus Darbus iki
nustatyty statybos Darby defekty pasalinimo arba pasalinti trikumus tre¢iyjy asmeny pagalba
Tiekéjo saskaita;

8.1.3. duoti nurodymus Tiekéjui ir reikalauti jy vykdymo, jei statybos eigoje atsilickama
nuo kalendorinio Darby vykdymo grafiko ar sistemingai pazeidziami Sutartyje nurodyti
kokybés reikalavimai;

8.1.4. reikalauti, kad Tiekéjas savo sgskaita pasalinty Darby defektus, atsiradusius per
garantin] laikotarpj.

8.2. UzZsakovas jsipareigoja:

8.2.1. per imanomai trumpiausius terminus po rasytinio Tiekéjo praSymo gavimo
pateikti pastarajam visus sutikimus, jgaliojimus ir (ar) kitus reikalingus leidimus bei
dokumentus, kad Tiekéjas galéty veikti kaip Uzsakovo jgaliotas asmuo visose
kompetentingose institucijose ta apimtimi, kiek tai susij¢ su Darbais;

8.2.2. pateikti statybos Darbams vykdyti reikalingus dokumentus, kuriuos pagal
jstatymus ar kitus teisés aktus Uzsakovas privalo pateikti Tiekéjui. Tuo atveju, jeigu Tiekéjui
bus reikalingi kiti, Sutartyje nenurodyti dokumentai, jis jsipareigoja apie tai jspéti UZsakova
ne veliau kaip pries 5 (penkias) darbo dienas, rastu nurodydamas konkreciai, kokiy dokumenty
jam reikia ir kokia forma jie turéty buti pateikti;

8.2.3. organizuoti techninio darbo projekto ekspertizés atlikimg (jei ji privaloma
vadovaujantis Lietuvos Respublikos teisés aktais, o tuo atveju, jei neprivaloma, - Savo
nuoziiira);

8.2.4. bendradarbiauti su Tiekéju vykdant Sutartj;

8.2.5. sumokéti Tiekéjui uz tinkamai atliktus bei nustatyta tvarka priimtus Darbus
Sutartyje numatytais terminais ir tvarka;

8.2.6.  uztikrinti Tiekéjui galimybe laisvai patekti j statinio Darby atlikimo vietg iki
sutartiniy Darby pabaigos;

8.2.7. vykdyti Uzsakovo funkcijas, organizuoti statybos darby techning ir statinio
projekto vykdymo prieziiirg, Statybos darby technine priezitira vykdo Uzsakovo paskirtas
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8.2.8. nedelsiant spresti tarp Tiekejo ir objekto, kuriame atlieckami Darbai, savininky
bei naudotojy kylancias problemas, klausimus;

8.2.9.  Sutartyje nustatytomis sglygomis priimti i§ Tiekéjo tinkamai atliktus Darbus;

8.2.10. patvirtinti, kad turi teis¢ ir visus reikalingus jgalinimus sudaryti su Tiekéju
Sutartj dél Darby atlikimo tre¢iyjy asmeny nuosavybéje ir intervencijos | ja tiek, kiek tai yra
butina Darbams atlikti.

8.2.11.  Sutarties vykdymo metu Uzsakovas uztikrina privalomg informavimag apie
projekto priemoniy jgyvendinima.

8.2.12. Uzsakovas jgyvendings (-¢) projekta, ne véliau kaip per 1 ménesj nuo projekto
igyvendinimo pabaigos privalo matomoje vietoje — pastate ar prie jo — jrengti informacing lentg
(projekto pavadinimas, Ministerijos ir Agentiiros logotipai, nurodyta, kad projektas finansuotas
Programos 1éSomis, projekto uzbaigimo metai). Lentos dydis — 800 x 600 mm.

8.3. Tieke¢jas turi teise:

8.3.1. naudotis Lietuvos Respublikos statybos jstatymo, statybos techniniuose
reglamentuose ir kituose Lietuvos Respublikos jstatymuose numatytomis Tiekéjo (Rangovo)
teisémis;

8.3.2.  Darby atlikimui Tiekéjas turi teis¢ pasitelkti Siuos Subtiekéjus (subrangovus):
(pavadinimas (-ai)). Sutartyje nurodyti Subtiekéjai (subrangovai) gali biti kei¢iami, raStu
informavus UZsakova. Tiekéjas bet kokiu atveju atsako uz visy sutartiniy jsipareigojimy
ivykdyma, nepaisant to, ar Sutarties vykdymui pasitelkiami tretieji asmenys;

8.3.3.  gauti UZzsakovo apmoké¢jima uz jvykdytus Darbus pagal Sutartyje nustatytas
salygas ir tvarka;

8.3.4.  naudotis kitomis teisés aktuose numatytomis Tiekéjo (Rangovo) teisémis.

8.4. Tiekéjas jsipareigoja:

8.4.1. Darbus atlikti savo pajégumais;

8.4.2. tuo atveju, jeigu néra galimybés atlikti Sutartyje numatyty Darby pagal nustatytus
Darby atlikimo terminus, Tiekéjas privalo rastiSkai apie tai informuoti UZsakova ir
nedelsdamas nurodyti konkrecias priezastis bei nurodyti Darby atlikimo terminy pazeidimo
pasalinimo priemones;

8.4.3. pradéti Darbus, suderings su Uzsakovu, savo rizika prisiimdamas patirtas iSlaidas
uz atliktus Darbus, kai Uzsakovas pateikia Tiekéjui jam privalomus pateikti dokumentus,
statybvietés perdavimo ir priemimo aktg ir informuoja Tiekejg apie paskirtg statinio statybos

8.4.4. ne veliau kaip per 5 (penkias) dienas nuo Sutarties jsigaliojimo dienos jsakymu ar
kitu tvarkomuoju dokumentu jstatymy nustatyta tvarka paskirti statinio statybos vadova ir
atestuotg asmenj, atsakingg uz elektros tikj ir darby sauga;

8.4.5. pateikti specialisty, paskirty vykdyti sutartinius Tiekéjo isipareigojimus, sarasa,
kuriame bity nurodyta minétiems specialistams numatyta priskirti veiklos sritis, specialisto
kvalifikacija, reikalinga tinkamai atlikti Darbus Sioje srityje, specialisty kvalifikacija
patvirtinan¢iy dokumenty kopijas;

8.4.6. ne veliau kaip per 5 (penkias) dienas nuo Sutarties pasiraSymo dienos paskirti
Tiekéjo atstova ir suteikti jam visus jgaliojimus, biitinus Tiekéjo vardu veikti pagal Sutartj.
Tiekéjo atstovas jgyja teis¢ Sutarties tikslais veikti Tiekéjo vardu nuo momento, kai Tiekejas
pranesa UZsakovui apie jo paskirtg atstova;

8.4.7. teisés akty nustatyta tvarka atlikti visus veiksmus, kuriuos turi atlikti Tiekéjas, kad
bity tinkamai paruosta ir pateikta Statybos uzbaigimo komisijai visa reikiama dokumentacija
vadovaujantis Lietuvos Respublikos teisés akty reikalavimais, kuri reikalinga Statybos
uzbaigimo aktui parengti, bei dalyvauti statybos uzbaigimo procedirose;

8.4.8. uztikrinti ir savo jégomis, gavus i§ Uzsakovo atitinkamus leidimus ir (ar)
jgaliojimus, atlikti visus Darby suderinimus su valstybés ir (ar) savivaldos institucijomis. Salys



aiskiai susitaria, kad visus Darby atlikimo derinimo klausimus Tiekéjas privalo iSspresti
savarankiskai jam Uzsakovo suteikiamy jgaliojimy ribose;

8.4.9. vykdyti statybos darbus pagal techninj darbo projekts, statybos techniniy
reglamenty ir kity teisés akty, reglamentuojanciy statybos veikla (normy, taisykliy)
reikalavimus. Garantuoti, kad Darby priémimo metu jie atitiks techniniame darbo projekte
nustatytus reikalavimus;

8.4.10. kalendoriniame Darby vykdymo grafike nurodytais terminais pradéti, kokybiSkai
atlikti, uzbaigti ir perduoti Uzsakovui visus Sutartyje nurodytus Darbus ir iStaisyti defektus,
nustatytus iki Darby perdavimo Uzsakovui ir (ar) per garantinj laikotarpj;

8.4.11. savarankiSkai apsirlipinti materialiniais iStekliais, reikalingais Sutartyje
numatytiems Darbams atlikti, Darby vykdymui naudoti medziagas, gaminius, atitinkancius
projektinéje dokumentacijoje jiems nustatytus reikalavimus, naudoti Lietuvos Respublikos
istatymais nustatyta tvarka sertifikuotas medziagas ir gaminius, garantuoti tinkamg statybiniy
ir kity medziagy ir gaminiy priémima, organizuoti jy sandéliavima, apsauga (nuo vagystés bei
sugadinimo, jskaitant meteorologiniy salygy poveikj) ir taupy naudojimg. Tikrinti atitikties
dokumentus, sertifikatus (medziagos turi atitikti projektinius bei pateiktuose sertifikatuose
nurodytus kokybés reikalavimus) ir reguliariai pateikti juos UZsakovui;

8.4.12. keisti su Uzsakovu suderintus projektinius sprendimus tik gavus jo rastisSka
sutikima, o kalendorinj Darby vykdymo grafikg — pasiraSant papildomus susitarimus;

8.4.13. laiku ir tinkamai informuoti Uzsakova apie atlikty Darby etapus bei apie atlikty
Darby priémimo — perdavimo datg bei pateikti Uzsakovui atlikty Darby perdavimo — priémimo
aktus, iSraSyti saskaitas faktiiras, kita normatyviniuose statybos dokumentuose nurodyta
statybos Darby atlikimo dokumentacija. UZsakovui papraSius papildomos informacijos, per 3
(tris) darbo dienas rastu pranesti apie darby eigg bei rezultatus, pateikti kitg su projekto
vykdymu susijusig informacija;
objekte bei susipazinti su visa Darby dokumentacija, dalyvauti uZsakovo organizuojamuose
pasitarimuose, aptariant darby vykdymo eiga;

8.4.15. informuoti Uzsakovg apie objekte dirbancius subtiekéjus (subrangovus);

8.4.16. garantuoti saugy darbg, prieSgaisring ir aplinkos apsauga bei darbo higieng
statybos teritorijoje, savo darbo zonoje, taip pat gretimos aplinkos apsaugg ir greta statybos
teritorijos gyvenanciy, dirbanciy, poilsiaujanciy ir judanéiy Zmoniy apsauga nuo atlickamy
Darby sukeliamy pavojy. Tiekéjas uZtikrina, kad jo pasamdyti darbuotojai ir/arba tretieji
asmenys, uz kuriuos atsakingas Tiekéjas, Darby atlikimo metu nebiity apsvaige nuo alkoholio,
narkotiniy, toksiniy ir (arba) psichotropiniy medziagy;

8.4.17. saugoti atliktus Darbus ir medZiagas nuo sugadinimo ir vagystés, nuo
meteorologiniy salygy poveikio iki visy rangovo atlikty Darby perdavimo uzsakovui dienos.
Pastatuose ar jy dalyse, kuriose atlickami statybos darbai, atsitiktinio Zuvimo ar sugadinimo
rizika tenka Tiekéjui iki darby uzbaigimo pabaigos ir Darby perdavimo-priémimo akty
suraSymo;

8.4.18. savo saskaita iStaisyti Darbus, kurie dél Tiekéjo kaltés yra netinkamai jvykdyti ir
neatitinkantys Sutarties sglygy bei projektinés dokumentacijos. Taip pat savo saskaita iStaisyti
atlikty Darby tritkumus ir defektus, iSaiskéjusius ar atsiradusius pasibaigus Sutarties vykdymo
laikui, bet tebegaliojant objekto garantiniam laikotarpiui, Uzsakovui pateikus rastiSka
pretenzija, ne véliau kaip per 14 (keturiolika) darbo dieny, jeigu dél defekto pobiidzio jie neturi
biiti paSalinti per kitokj terming;

8.4.19. Darbams naudoti tik naujas, Lietuvos Respublikos teisés akty nustatyta tvarka
sertifikuotas medziagas, atitinkancias jiems keliamus Lietuvos Respublikos standarty ir normy
reikalavimus;



8.4.20. atlikti Darbus tvarkingai, neterSiant teritorijos, kompaktiskai laikyti statybos
atliekas, iSvezus jas i teritorijos pateikti Uzsakovui patvirtinanc¢ius dokumentus apie statybinio
lauzo, grunto iSvezimg ] tam specialiai skirtas vietas;

8.4.21. esant bitinybei, nustatyta tvarka uzsakyti ir gauti nutiesty inZineriniy tinkly
geodezines nuotraukas ir apmokéti jy isleidimo iSlaidas;

8.4.22. esant bitinybei, kartu su Uzsakovu suderinti su inZinerinius tinklus
eksploatuojanciomis organizacijomis veikianciy inzineriniy tinkly perjungima;

8.4.23. savo léSomis jrengti laikinus aptvérimus, o baigus Darbus juos iSardyti;

8.4.24. atlikus Darbus, pagal techninio darbo projekto reikalavimus sutvarkyti
statybvietg, kuri buvo perduota Tiekéjui sutartiniu laikotarpiu. ISvezti statybines atliekas ir
statybinj lauzg savo saskaita;

8.4.25. suteikti Darbams Sutartyje nurodytas garantijas;

8.4.26. atsakyti uz subtiekéjy (subrangovy) atliktus Darbus ir jy kokybe ar padarytg zala;

8.4.27. iki visy atlikty Darby perdavimo UZzsakovui dienos pateikti visus reikiamus
paaisSkinimus, normatyviniuose dokumentuose ir techniniame darbo projekte nustatyta
iSpildomaja projekting dokumentacija, gaminiy ir jrengimy techninius pasus, eksploatavimo
instrukcijas ir kitus biitinus dokumentus;

8.4.28. savo saskaita sumokéti uz suvartota elektros energija, vandenj ir kitas
komunalines paslaugas;

8.4.29. jrengti informacinj stenda;

8.4.30. vykdyti visus teisétus ir neprieStaraujancius Sutarties nuostatoms rastiSkus
Uzsakovo nurodymus;

8.4.31. visu Sutarties vykdymo laikotarpiu atitikti teisés aktuose numatytus ir Darby
vykdymui privalomus kvalifikacijos reikalavimus.

9. Saliy atsakomybé
9.1. Uzsakovas, nevykdantis sutartiniy jsipareigojimy, t. y. véluojantis apmoketi uz

atliktus Darbus be pateisinamos prieZasties, moka 0,05 procento delspinigiy uz kiekvieng
pavéluotg dieng nuo véluojamos sumokéti sumos.

9.2. UZsakovas, nevykdantis ar netinkamai vykdantis Sutartj, privalo atlyginti dél
tokiy jo veiksmy (neveikimo) Tiekéjo patirtus nuostolius.
9.3. Uzsakovas turi teis¢ vienaSaliSkai (be teismo), pranesgs pries 20 (dvideSimt)

dieny, nutraukti Sutartj, jei Tiekéjas be pateisinamos priezasties nevykdo prisiimty
isipareigojimy. Siuo atveju Sutarties jvykdymo uztikrinimas Tiekéjui negrazinamas ir,
Uzsakovui pareikalavus, Uzsakovui sumokama suma, nurodyta Siame uztikrinime,
atsizvelgiant | nejvykdyty jsipareigojimy verte.

94. Jei Tiekéjas nutraukia visus ar dalj Sutartyje numatyty Darby be pateisinamos
priezasties, Sutarties jvykdymo uZtikrinimas Tiek&ui negraZinamas ir, UzZsakovui
pareikalavus, UZzsakovui sumokama suma, nurodyta Siame uztikrinime, atsizvelgiant |
nejvykdyty jsipareigojimy verte.

9.5. Jei Tiek¢jas neatlieka visy Darby Sutartyje nustatytu laiku, Sutarties jvykdymo
uztikrinimas Tiekéjui negrazinamas ir Uzsakovui pareikalavus, Uzsakovui sumokama suma,
nurodytg Siame uztikrinime, atsizvelgiant j nejvykdyty isipareigojimy verte. Jei Sutartis
nenutraukiama, ir Tiekéjas jsipareigoja toliau vykdyti Sutartj, jis UZsakovui papildomai moka
0,05 procento delspinigius uz kiekvieng pavéluotg dieng nuo Sutartyje nurodytos visos
Sutarties objekto kainos.

9.6. Jeigu Tiekéjas, suderintu su Uzsakovu laiku nepasalina defekty, Uzsakovo
nustatyty per garantinj laika, jis atlygina Uzsakovo iSlaidas, susijusias su defekty Salinimu.



9.7. Jei UZzsakovas pasinaudoja Sutarties jvykdymo uZztikrinimu arba, pratgsus
Darby atlikimo terming, baigiasi jos galiojimo laikas, Tiekéjas, siekdamas toliau vykdyti
Sutarties jsipareigojimus, privalo per 5 (penkias) darbo dienas pateikti naujg Sutarties
ivykdymo uztikrinimg, kurio suma ne mazesné kaip 10 (desimt) proc. nuo visos Sutarties
kainos.

9.8. Jeigu Sutarties galiojimas Saliy rastisku susitarimu yra pratesiamas, Sutarties
jvykdymo uztikrinimo dokumento galiojimas turi biiti pratgsiamas Sutarties pratesimo
laikotarpiui. Tiekéjas per 5 (penkias) darbo dienas privalo pateikti Lietuvoje ar uzsienyje
registruoto banko garantijg ar draudimo bendrovés laidavimo rasta.

9.9. Tiekéjui véluojant atlikti Darbus ar juos atlikus nekokybiskai, su defektais, taip
pat vilkinant Darbus ar piktnaudziaujant, Uzsakovas, siekdamas apginti savo teisétus interesus,
gali atlikti neapmokéty sumy jskaitymus j nuostolius (vienaSalius sandorius).

10. Pakeitimai ir pataisymai

10.1. Jei dél nenumatyty aplinkybiy bitina/tikslinga atsisakyti atskiro Sutartyje
nurodyto Darbo ar bitina/tikslinga mazinti Darby apimtis, Tiekéjas pateikia nevykdytiny
Darby lokaling samata, kurios pagrindu koreguojama Sutarties kaina.

10.2. Jei dél nenumatyty, nuo Sutarties Saliy nepriklausanéiy aplinkybiy Sutartyje
numatytus atskirus Darbus (ar jy dalj) biitina keisti kitais, Tiekéjas pateikia nevykdytiny Darby
lokaling samata bei sitilyma dél keisting Darby ir, Uzsakovui sutikrinus Tiekéjo siiilymo
atitikima rinkos kainoms bei jvykdzius derybas (jei reikalinga), koreguojama Sutarties kaina.

10.3.  Aplinkybés, salygojancios butinybe atlikti pakeitimus, pagrindziamos rastu.

10.4. Visi auk$¢iau minéti Pakeitimai turi biiti UZsakovo patvirtinti rastu. Jei Darby
apmokeéjimui naudojamos tre€iyjy Saliy paramos 1éSos, pakeitimai turi atitikti paramos teikéjy
nustatytas paramos teikimo sglygas ir tvarka.

10.5.  Uzsakovas gali pirkti papildomus Darbus i$ to paties Tiekéjo, jei paaiskéty, kad
reikia papildomy Darby, nejraSyty i Sutartj, taciau be kuriy negalima uzbaigti Sutarties
vykdymo.

10.6. UZsakovas gali pirkti papildomus Darbus i§ to paties Tiekéjo, jei Sie darbai
finansuojami Uzsakovo léSomis, sudarant papildoma susitarimg. Jei finansavimas susij¢s su
tre¢iosiomis Salimis, tuo atveju Sutarties Salys turi jvertinti Sio finansavimo gavimo salygas
papildomiems darbams jsigyti.

11. Nekokybiskai (netinkamai) atlikti Darbai

11.1. Jeigu Tiekéjas atliko Darbus pazeisdamas statinio projekte ir Sutartyje
numatytas sglygas, nesilaiké normatyviniy statybos dokumenty ir kity teisés akty reikalavimy,
Uzsakovas turi teise reikalauti, kad Tiekéjas:

11.1.1. nedelsiant sustabdyty ir (ar) nutraukty Darby atlikima, arba

11.1.2. neatlygintinai pakeisty nekokybiskas medziagas, gaminius, arba

11.1.3. neatlygintinai pagerinty atlickamy Darby kokybe, arba

11.1.4. neatlygintinai iStaisyty netinkamai atliktus Darbus, arba

11.1.5. atlyginty Uzsakovui Darby truikumy Salinimo iSlaidas.

12. Sutarties nutraukimas prie§ terming



12.1. Uzsakovas turi teise, jspéjes Tiekéja pries 20 (dvideSimt) dieny, vienaSalisSkai
(be teismo) nutraukti Sutartj dél esminio jos pazeidimo. Esminiai sutarties pazeidimai
nustatomi vadovaujantis Civilinio kodekso 6.217 straipsnio nuostatomis;

12.2. Uzsakovas turi teis¢ vienasaliSkai nutraukti Sutart] ir pareikalauti i§ Tiekéjo
atlyginti UZsakovo nuostolius, jeigu:

12.2.1. Tiekéjui iSkeliama bankroto arba restruktiirizavimo byla;

12.2.2. Tiekéjas daugiau nei ménesj véluoja uzbaigti Darby etapg arba galutinai baigti

Darbus;

12.2.3. po rastisko Uzsakovo jsp¢jimo Tiekéjas nevykdo Darby kokybés uztikrinimo
reikalavimy ar kity Sutarties salygy arba po rastisko Uzsakovo jspé&jimo jas dar kartg pazeidzia;

12.2.4. Sutarties jvykdymo uztikrinimg (banko garantija arba draudimo bendrovés
laidavimo rasta) iSdaves subjektas negali jvykdyti savo jsipareigojimy, o Tiekéjas, Uzsakovui
raStu pareikalavus per nustatytg terming nepateikia naujo Sutarties jvykdymo uZztikrinimo tomis
paciomis salygomis, kaip ir ankstesnysis.

12.3. Uzsakovui vienasaliSkai nutraukus Sutartj, Tiekéjas privalo perduoti visus iki
Sutarties nutraukimo atliktus Darbus, pasirasant perdavimo-priémimo aktg. Uzsakovas privalo
apmoketi tik uz tinkamai atliktus Darbus (jei Sutartis nutraukta dél Tiekéjo kaltés, 1§ mokétinos
sumos i$skaiciaves netesybas ir nuostolius).

12.4. Tiekéjas turi teise vienaSaliSkai nutraukti Sutart] ir pareikalauti atlyginti
nuostolius, jeigu Uzsakovas be pateisinamy priezas¢iy véluoja apmokéti daugiau kaip 30
(trisdeSimt) kalendoriniy dieny nuo PVM saskaitos faktiiros iSraSymo dienos uz atliktus
Darbus, iSskyrus Sutartyje numatytus atvejus, kai terminas gali biiti atidétas.

12.5. UZsakovui arba Tiekéjui vienasaliSkai nutraukus Sutartj, Tiekéjas privalo
perduoti iki Sutarties nutraukimo datos atliktus Darbus, Salims pasirasant priémimo —
perdavimo akta. UZsakovas privalo apmokéti tik uz tinkamai atliktus Darbus, 1§ mokétiny sumy
1$skaiCiuojant netesybas ir nuostolius, jeigu Sutartis nutraukiama de¢l Tiekéjo kaltés.

12.6. Salys neturi teisés vienagaliskai nutraukti Sutarties, jei néra pagrindo, nurodyto
Sutartyje arba Lietuvos Respublikos teisés aktuose.

12.7. Salys turi teis¢ nutraukti Sutartj abipusiu rastiSku sutarimu.

13. Nenugalimos jégos aplinkybés

13.1. Salis gali biti visiskai ar i3 dalies atleidZiama nuo atsakomybés dél ypatingy ir

nei§vengiamy aplinkybiy — nenugalimos jégos (force majeure), nustatytos ir jas patyrusios
Salies jrodytos pagal Lietuvos Respublikos civilinj kodeksa, jeigu Salis nedelsiant pranes¢ kitai
Saliai apie aplinkybes bei jy poveikj jsipareigojimy vykdymui.

13.2. Nenugalimos jégos aplinkybiy savoka apibréziama ir Saliy teisés, pareigos ir
atsakomyb¢ esant Sioms aplinkybéms reglamentuojamos Lietuvos Respublikos civilinio
kodekso 6.212 straipsnyje bei ,,Atleidimo nuo atsakomybés esant nenugalimos jégos (force
majeure) aplinkybéms taisyklése™ (1996 m. liepos 15 d. Lietuvos Respublikos Vyriausybés
nutarimas Nr. 840 ,,D¢l Atleidimo nuo atsakomybés esant nenugalimos jégos (force majeure)
aplinkybéms taisykliy patvirtinimo*).

13.3. Jei kuri nors Sutarties Salis mano, kad atsirado nenugalimos jégos (force
majeure) aplinkybés, dél kuriy ji negali vykdyti savo jsipareigojimy, ji nedelsdama (ne véliau
kaip per 3 (tris) darbo dienas nuo tokiy aplinkybiy atsiradimo ar suzinojimo apie jy atsiradima)
informuoja apie tai kita Salj, praneidama apie aplinkybiy pobidj, galima trukme ir tikéting
poveikj. Jei Uzsakovas rastu nenurodo kitaip, Tiekéjas toliau vykdo savo jsipareigojimus pagal
Sutart] tiek, kiek jmanoma, ir ieSko alternatyviy biidy savo jsipareigojimams, kuriy vykdyti
nenugalimos jégos (force majeure) aplinkybés netrukdo, vykdyti.



13.4. Tiekéjas patvirtina, kad jis nezino apie nenugalimos jégos aplinkybes (force
majeure), kuriy Sutarties Salys negali numatyti ar i§vengti, nei kaip nors pasalinti ir dél kuriy
visiskai ar i§ dalies biity nejmanoma vykdyti Sutartyje nustatyty jsipareigojimy.

13.5. Jeigu Sutarties Salis, kurig paveiké nenugalimos jégos aplinkybés (force
majeure), émeési visy pagristy atsargos priemoniy ir dé¢jo visas pastangas, kad sumazinty su tuo
susijusias ilaidas, panaudojo visas reikiamas priemones, kad Sutartis biity tinkamai jvykdyta,
Sutarties Salies nesugebéjimas jvykdyti Sutartyje numatyty jsipareigojimy nebus traktuojamas
kaip Sutarties pazeidimas ar Sutarties jsipareigojimy nevykdymas. Pagrindas atleisti Sutarties
Salj nuo atsakomybés atsiranda nuo nenugalimos jégos aplinkybiy (force majeure) atsiradimo
momento arba, jeigu apie ja néra laiku pranesta, - nuo prane§imo momento. Laiku nepranesusi
apie nenugalimos jégos aplinkybes (force majeure), jsipareigojimy nevykdanti Salis tampa i§
dalies atsakinga uz nuostoliy, kuriy priesingu atveju buity buve iSvengta, atlyginima.

13.6.  Jeinenugalimos jégos (force majeure) aplinkybés trunka ilgiau kaip 180 (vienas
Simtas astuoniasdesimt) kalendoriniy dieny, tuomet, nepaisant Sutarties jvykdymo termino
pratesimo, kuris dél minétyjy aplinkybiy gali bati Tiekéjui suteiktas, bet kuri Sutarties Salis
turi teis¢ nutraukti Sutartj jspédama apie tai kita Salj prie§ 30 (trisdesimt) kalendoriniy dieny.
Jei pasibaigus Siam 30 (trisdeSimt) kalendoriniy dieny laikotarpiui nenugalimos jégos (force
majeure) aplinkybés vis dar yra, Sutartis nutraukiama ir pagal Sutarties salygas Salys
atleidziamos nuo tolesnio Sutarties vykdymo.

14. Gincy sprendimas

14.1.  Visus gincus, klausimus ar nesutarimus dél Sutarties salygy, kurie gali atsirasti
vykdant Sutartj taip pat dél to, kas neaptarta Sutartyje, Salys susitaria spresti ir Sutartj aidkinti
vadovaudamosi  Lietuvos Respublikos civiliniu kodeksu, kitais teisés aktais,
reglamentuojanciais pirkimus ir Sutarties dalyka, uzsakymo dokumentais, Tiekéjo uzsakymui
pateiktais dokumentais.

14.2. Salys susitaria, kad kiekvienas gin¢as, nesutarimas ar reikalavimas, kylantis i3
Sutarties ar su ja susijes, turi biiti sprendZiamas deryby biidu. Jeigu anksciau nurodyti gincai,
nesutarimai ar reikalavimai negali biiti iSspresti deryby keliu per 20 (dvideSimt) kalendoriniy
dieny, tai Salys susitaria spresti juos Lietuvos Respublikos jstatymy nustatyta tvarka Lietuvos
Respublikos teismuose.

15. Kitos Sutarties salygos

15.1. Pastabas dé¢l vykdomy Darby gali pateikti projekto vykdymo priezitiros,
techninés priezitiros vadovai rastu — jrasais statybos darby Zurnale ir UZsakovas;

15.2.  Sutartis jsigalioja nuo XXXX (data nurodo Salys Sutarties sudarymo metu (data
turi biiti ne ankstesné kaip Sutarties pasiraSymo bei ne vélesné kaip 60 (SeSiasdeSimt)
kalendoriniy dieny nuo Sutarties pasiraSymo dienos) ir, kai Tiekéjas pateikia Uzsakovui
reikalaujama Sutarties jvykdymo uztikrinimg.

15.3. Sutartis galioja nuo jos jsigaliojimo momento iki visy Darby uzbaigimo ir
atsiskaitymo uz juos bei kity sutartiniy jsipareigojimy ivykdymo. Sutartis nustoja galios, kai
Tiekéjas pagal Sutart] jvykdo savo jsipareigojimus Uzsakovui, jeigu ji yra tinkamai jvykdyta
ir apmoketa uz atliktus darbus, jei ji nutraukiama Sutartyje nustatyta tvarka, taip pat esant
atitinkamam teismo sprendimui ar jstatymy nustatytais atvejais Lietuvos Respublikos
Vyriausybés sprendimu.

15.4.  Sutartyje numatyti atvejai pirkimo tikslui pasiekti, dél kuriy Sutarties vykdymo
metu numatomi raSytiniai susitarimai prie Sutarties ar kuriy pagrindu sudaromi tokie
susitarimai, nelaikomi Sutarties saglygy keitimu.



15.5. Salys laiko paslaptyje Sutarties salygas bei savo kontrahento darbo veiklos
principus ir metodus, kuriuos suzinojo vykdant Sutartj, iSskyrus atvejus, kai $i informacija yra
vie$a arba §i informacija atskleista jstatymy numatytais atvejais. Salys susitaria, kad vykdant
Sutartj suzinota informacija apie kita Salj ir Sutarties salygas yra konfidenciali informacija,
kuri laikoma paslaptyje, iSskyrus tuos atvejus, kai Sios informacijos gali buti reikalaujama
istatymy nustatyta tvarka ar ji jau yra viesai zinoma.

15.6. Bet kokius mokescius, kuriais gali biti apmokestinamos sumos, kurias gauna
Tiekéjas arba Uzsakovas Sutarties pagrindu, privalés sumoketi atitinkamai pats Tiekéjas arba
Uzsakovas.

15.7. Kiekviena Salis padengs savo i$laidas, susijusias su Sutarties sudarymu,
Sutarties pasiraSymu ir vykdymu, iSskyrus atvejus, nurodytus Sutartyje.

15.8. Tiekéjo apskaita privalo buti vedama taip, kad buty galima jvertinti pateikty
apmokéjimui pagal Sutart] saskaity teisingumg. Visi sgnaudas ir pajamas pagal Sutart]
patvirtinantys dokumentai turi biiti saugomi 10 (deSimt) mety nuo galutinio mokéjimo pagal
Sutart;.

15.9. Jeigu kurios nors Sutarties sglygos paskelbiamos negaliojan¢iomis, kitos
Sutarties salygos lieka ir toliau galioti.

16. Baigiamosios nuostatos

16.1. Visi su Sutartimi susij¢ praneSimai, praSymai, kiti dokumentai ar
susirasinéjimas yra siun¢iami elektroniniu pastu, jteikiami pasirasytinai, jy originalus visais
atvejais jteikiant kitai Saliai asmeniskai ar siun¢iant registruotu ar kurjeriniu pastu, kiekvienam
18 jy Sutartyje nurodytu atitinkamu adresu. Siystas praneSimas laikomas gautu jo gavimo dieng.
Laikoma, kad siuntimo ir gavimo diena sutampa, kai praneSimas yra siun¢iamas elektroniniu
pastu. Apie savo adreso ar kity rekvizity pasikeitima kiekviena Salis nedelsdama, ta¢iau ne
véliau kaip per 3 (tris) darbo dienas nuo minéto pasikeitimo dienos, rastu informuoja kita Salj.
Kol apie pasikeitusj adresg nustatyta tvarka nebuvo pranesta, ankstesniu adresu pristatyti
laiSkai/praneSimai yra laikomi gautais.

16.2.  Sutartis sudaroma lietuviy kalba.

16.3. Sutartis sudaroma dviem vienoda juriding galig turinciais egzemplioriais — po
vieng kiekvienai i§ Saliy.

17. Sutarties dokumentai

17.1. Prie Sutarties pridedami Sie priedai, kurie yra neatskiriama Sutarties dalis:

17.1.1. techninis darbo projektas;

17.1.2. kalendorinis darby vykdymo grafikas;

17.1.3. Sutarties jvykdymo uZtikrinimo dokumentai,

17.1.4. draudimo polisai;

17.1.5. atlikty Darby akty forma (priedas).

17.1.6. bendros pasiilymy kainos iSskaidymas pagal priemones, atitinkancias
nustatytoms jgyvendinti konkretaus objekto investicijy plane (jei Uzsakovas pareikalavo
Sutarties sudarymo metu).

18. Sutarties Saliy rekvizitai ir parasai

UZSAKOVAS TIEKEJAS



Direktorius Direktorius

Vytenis Navagreckas Rimantas Vaitkevicius



