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1. BENDROSIOS NUOSTATOS

1.1 UAB ,,Vlantana® (toliau vadinama — Pirkéjas) igyvendindama projekta ,,UAB Vlantana
ekoinovacijy diegimas‘ (toliau — Projektas) paramai gauti pagal Klimato kaitos programos 1éSy
naudojimo 2020 m. samatg detalizuojancio plano priemong (1.2.10 punktas) ,,Transporto priemoniy,
naudojanciy elektra, suslégtasias gamtines dujas, suskystintgsias gamtines dujas, biometang,
vandenilj, jsigijimas ir joms reikalingos infrastruktiiros sukiirimas ir (ar) plétra, uztikrinant bazinj
sukurtos infrastruktiiros vartotojg* numato jsigyti greitojo pildymo viesosios prieigos gamtiniy dujy
(LNG) ir suslégty gamtiniy dujy (CNG) pildymo punktus ir jy montavimo darbus.

1.2 Vartojamos pagrindinés savokos, apibréztos Ukio subjekty, kurie néra perkanciosios
organizacijos pagal Lietuvos Respublikos vieSyjy pirkimy istatyma ir néra perkantieji subjektai
pagal Lietuvos Respublikos pirkimy, atlieckamy vandentvarkos, energetikos, transporto ar pasto
paslaugy srities perkanc¢iyjy subjekty, istatyma, pirkimy vykdymo tvarkos aprase, patvirtintame
Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2010 m. rugséjo 14 d. jsakymu Nr. D1-762 (aktualia apraso
redakcija) (toliau — Aprasas).

1.3 Pirkimas vykdomas vadovaujantis ApraSu, Lietuvos Respublikos civiliniu kodeksu
(toliau — Civilinis kodeksas), kitais teisé€s aktais bei Siomis pirkimo salygomis.

1.4 Skelbimas apie pirkimg paskelbtas https:// www.apva.lt/.

1.5 Pirkimas atliekamas konkurso biudu, laikantis lygiateisiSkumo, nediskriminavimo,
abipusio pripazinimo, proporcingumo, skaidrumo principy.

1.6 Pirkimui nejvykus dél to, kad nebuvo gauta né¢ vieno Pirkéjo nustatytus reikalavimus
atitinkancio tiekéjo pasiiilymo, Pirkéjas pasilieka teise pakartotinj pirkimg vykdyti Apraso 31 punkte
nustatyta tvarka.

1.7 Pirkimas gali biiti nutrauktas, jei Projektui neskiriamas finansavimas pagal Klimato
kaitos programa.

1.8 Pirkéjo jgaliotas asmuo palaikyti tiesioginj rysj su tiekéjais ir gauti 1§ jy su pirkimo
procediiromis susijusius pranesimus: projekty vadovas Vytenis Isakas, tel. +370 615 44634, el.
pastas office@yvlantana.eu, adresas, kuriuo turi biiti siuniami praneSimai: Dvaro g. 1, Gobergiské
Klaipédos r., LT-92498 Lietuva.

2. PIRKIMO OBJEKTAS

2.1. Perkama greitojo pildymo vieSosios prieigos suskystinty gamtiniy dujy (LNG) ir
suslégty gamtiniy duju (CNG) pildymo punkty jranga (toliau — Jranga), jos tiekimas,
montavimas ir paleidimas (toliau — Darbai). [rangos ir Darby savybés nustatytos techninéje
specifikacijoje (1 priedas), pirkimo sutartyje, jog prieduose (4 priedas) ir techniniame projekte’
(3 priedas).

2.2. Sis pirkimas j dalis neskirstomas, todél pasitilymas turi biiti pateiktas visam nurodytam
Irangos kiekiui ir visiems darbams bei paslaugoms.

2.3. [ranga turi buti pristatyta ir Darbai atlikti per 16 savaiciy ir 10 darbo dieny nuo pirkimo
sutarties pasiraSymo dienos. [rangos pristatymo ir Darby atlikimo terminai gali biiti pratesti pirkimo
sutartyje (4 priedas) nurodytais atvejais ir tvarka.

2.4. Jrangos pristatymo ir Darby atlikimo vieta: Dvaro g. 1, Gobergiské Klaipédos r., LT-
92498 Lietuva.

3. TIEKEJU KVALIFIKACIJOS REIKALAVIMAI

! Techniniame projekte pateikiami konstrukcijy (pagrindo) ant kurio turés bati montuojama Jranga sprendiniai.
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3.1 Tiekéjas, dalyvaujantis pirkime, turi atitikti Siuos minimalius kvalifikacijos reikalavimus:

3.1.1. Bendrieji tiekéjuy kvalifikacijos reikalavimai

Eil. | Kvalifikacijos reikalavimai Kvalifikacijos Kvalifikacijos reikalavimus jrodantys dokumentai
Nr. reikalavimy
reik§mé

1. Tiekéjui, kuris yra fizinis asmuo, | Tiekéjo, Pateikiamas iSrasas i§ teismo sprendimo arba
arba tiekéjo, kuris yra juridinis | neatitinkancio Informatikos ir rySiy departamento prie Vidaus
asmuo, kita organizacija ar jos | Sio reikalavimo, | reikaly ministerijos ar valstybés jmonés Registry
padalinys, vadovui, kitam valdymo | pasiiilymas centro Lietuvos Respublikos Vyriausybés nustatyta
ar prieziliros organo nariui ar kitam | atmetamas tvarka  iSduotas  dokumentas, patvirtinantis
asmeniui, turiniam (turintiems) jungtinius kompetentingy institucijy tvarkomus
teise atstovauti tiekéjui ar jj duomenis, arba atitinkamos uZsienio Salies
kontroliuoti, jo vardu priimti institucijos dokumentas, iSduotas ne anksciau kaip
sprendima, sudaryti sandorj, ar 60 dieny iki pasiilymy pateikimo termino

buhalteriui (buhalteriams) ar kitam
(kitiems) asmeniui (asmenims),
turiniam (turintiems) teis¢ surasSyti
ir pasiraSyti tiekéjo apskaitos
dokumentus, per pastaruosius 5
metus nebuvo priimtas ir jsiteiséjes
apkaltinamasis teismo nuosprendis
ir §is asmuo neturi neiSnykusio ar
nepanaikinto  teistumo uz $ig
nusikalstamg veikla:

1) dalyvavima nusikalstamame
susivienijime, jo organizavima ar
vadovavima jam;

2) kysininkavima,
poveikiu, papirkima;
3) sukéiavima, turto pasisavinima,
turto  iSSvaistyma,  apgaulingg
pareiSkima apie juridinio asmens
veikla, kredito, paskolos ar tikslinés
paramos panaudojimg ne pagal
paskirtf ar nustatyts tvarka,
kreditinj sukciavimg, neteisingy
duomeny apie pajamas, pelng ar
turta  pateikima,  deklaracijos,
ataskaitos ar kito dokumento
nepateikima, apgaulingg apskaitos
tvarkyma ar piktnaudziavima, kai
Siomis nusikalstamomis veikomis
késinamasi | FEuropos Sajungos
finansinius interesus, kaip apibrézta
Konvencijos dél Europos Bendrijy
finansiniy interesy apsaugos
1 straipsnyje;

4) nusikalstama bankrota;

5) teroristinj ir su teroristine veikla
susijusj nusikaltima;

6) nusikalstamu budu gauto turto
legalizavima;

7) prekyba zZmonémis,
pirkimg arba pardavima;

8) jsipareigojimy, susijusiy su
mokesCiy,  jskaitant  socialinio
draudimo  jmokas,  mokéjimu,
nevykdymg pagal Salies, kurioje

prekyba

vaiko

pabaigos. Jei dokumentas iSduotas anksc¢iau, taciau
jo galiojimo terminas ilgesnis nei pasitlymy
pateikimo  terminas, toks dokumentas yra
priimtinas. Pateikiamas dokumento originalas arba
tinkamai patvirtinta dokumento kopija*




registruotas  tiekéjas, ar Salies,
kurioje yra perkancioji
organizacija, reikalavimus.

9) i§ kitos valstybés tiekéjo atlikta
nusikaltimg, apibréztg Direktyvos
2014/24/ES 57 straipsnio 1 dalyje
iSvardytus Europos Sajungos teisés
aktus  jgyvendinanciuose  kity
valstybiy teisés aktuose.

Taip pat uz Siame reikalavime
iSvardytas veikas tiekéjui, kuris yra
juridinis asmuo, kita organizacija ar
jos padalinys, per pastaruosius

5 metus nebuvo priimtas ir
isiteis¢jes apkaltinamasis teismo
nuosprendis arba Sio reikalavimo 8
punkte nurodytu atveju — galutinis
administracinis sprendimas (jeigu
toks sprendimas priimamas pagal
tiekéjo Salies teisés akty

reikalavimus).
Tiekéjas néra bankrutaves, | Tiekéjo, 1) Valstybés jmonés Registry centro arba
likviduojamas, su  kreditoriais | neatitinkancio atitinkamos uZzsienio Salies institucijos iSduotas
sudares taikos sutarties, sustabdgs | Sio reikalavimo, | dokumentas, patvirtinantis, kad tiekéjas néra
ar apribojes savo veiklos arba jo | pasiiilymas bankrutaves, likviduojamas, jam néra iskelta
padétis pagal Salies, kurioje jis | atmetamas restruktlirizavimo, bankroto byla ar vykdomas
registruotas, jstatymus néra tokia bankroto procesas ne teismo tvarka, néra sieckiama
pati ar panaSi. Jam néra iSkelta priverstinio likvidavimo procediros ar susitarimo
restruktirizavimo, bankroto byla su kreditoriais, arba iSrasas i§ teismo sprendimo,
arba néra vykdomas bankroto iSduotas ne anksciau kaip 60 dieny iki pasitlymy
procesas ne teismo tvarka, néra pateikimo termino pabaigos. Jei dokumentas
siekiama priverstinio likvidavimo iSduotas anksCiau, taciau jo galiojimo terminas
procediiros ar  susitarimo  su ilgesnis nei pasitlymy pateikimo terminas, toks
kreditoriais  arba  jam  néra dokumentas yra priimtinas. Pateikiamas dokumento
vykdomos analogiskos procediiros originalas arba tinkamai patvirtinta dokumento
pagal salies, kurioje jis registruotas, kopija*
jstatymus 2) Tiekéjo deklaracija, patvirtinanti, kad tiekéjas
néra su kreditoriais sudargs taikos sutarties,
sustabdes ar apribojes savo veiklos, arba
atitinkamos uzsienio Salies iSduotas dokumentas,
patvirtinantis, kad tiekéjas néra su kreditoriais
sudargs taikos sutarties, sustabdes ar apribojgs savo
veiklos,  nesiekia  priverstinio  likvidavimo
procediiros ar susitarimo su kreditoriais arba jo
padétis pagal Salies, kurioje jis registruotas,
jstatymus néra tokia pati ar panasi, arba priesaikos
ar oficiali deklaracija, jei atitinkamoje Salyje
neiSduodamas minétas dokumentas arba jis
neapima visy keliamy klausimy.
Tiekéjas yra ivykdes | Tiekéjo, Pateikiami Valstybinés mokes¢iy inspekcijos ir
isipareigojimus,  susijusius  su | neatitinkancio Valstybinio socialinio draudimo jstaigos iSduoti
mokesCiy,  jskaitant  socialinio | Sio reikalavimo, | dokumentai arba valstybés jmonés Registry centro
draudimo jmokas, mokéjimu pagal | pasiiilymas Lietuvos Respublikos Vyriausybés nustatyta tvarka
Salies, kurioje jis registruotas, ar | atmetamas iSduotg  dokumentg, patvirtinantj  jungtinius
Salies, kurioje yra  Pirkéjas, kompetentingy institucijy tvarkomus duomenis,
reikalavimus. arba atitinkamos uzsienio S$alies institucijos
Taciau $is reikalavimas netaikomas, dokumentg, iSduotg ne anksciau kaip 60 dieny iki
jeigu: pasiilymy pateikimo termino pabaigos. Jei
1) tiekéjas yra  jsipareigojes dokumentas iSduotas anksciau, taciau jo galiojimo
sumokéti  mokesCius,  jskaitant terminas  ilgesnis nei pasiilymy pateikimo




socialinio draudimo jmokas ir dél
to laikomas jau jvykdZiusiu Siame
reikalavime nurodytus
jsipareigojimus;

2) jsiskolinimo suma nevirsija 50
Eur (penkiasdesimt eury);

3) tiekéjas apie tikslia jo
jsiskolinimo  sumg informuotas
tokiu metu, kad iki pasitlymy
pateikimo termino pabaigos
nespeéjo sumokéti  mokesciy,
iskaitant  socialinio  draudimo
imokas, sudaryti  mokestinés

paskolos sutarties ar kito panaSaus
pobudzio jpareigojanéio susitarimo
deél jy sumokéjimo ar imtis kity

priemoniy, kad  atitikty  Sio
reikalavimo 1 punkto nuostatas.
Tiekéjas $iuo pagrindu
nepasalinamas is pirkimo
procediiros, jeigu, Pirkéjui
reikalaujant  pateikti  aktualius
dokumentus, jis jrodo, kad jau yra
laikomas ivykdziusiu
isipareigojimus,  susijusius  su
mokeséiy,  iskaitant  socialinio

draudimo jmokas, mokéjimu.

terminas, toks dokumentas yra priimtinas.
Pateikiamas dokumento originalas arba tinkamai
patvirtinta dokumento kopija*

Tiekéjas yra jregistruotas jstatymy
nustatyta tvarka ir turi teise¢ verstis
veikla, kuri reikalinga pirkimo
sutarciai jvykdyti

Tiekéjo,
neatitinkancio
§io reikalavimo,
pasitlymas
atmetamas

Tiekéjo (juridinio asmens) registravimo
paZzyméjimo ir jstaty dalies tinkamai patvirtintos
kopijos* ar kiti dokumentai, patvirtinantys tiekéjo
teise verstis atitinkama veikla arba atitinkamos
uzsienio Salies (profesiniy ar veiklos tvarkytojy,
valstybés jgalioty institucijy pazymos, kaip yra
nustatyta toje  valstybéje, kurioje  tiekéjo
registruotas) iSduotas dokumentas (dokumento
originalas arba tinkamai patvirtinta dokumento
kopija*) ar priesaikos deklaracija, liudijanti tiek&jo
teis¢ verstis atitinkama veikla.

3.1.2. Ekonominés ir finansinés buklés, techninio ir profesinio pajégumo reikalavimai

Tiekéjo vidutinés metinés visos
veiklos pajamos per paskutinius
1 metus arba per laika nuo tieké&jo
jregistravimo dienos (jei tiekéjas
veikla vykdé maziau nei 3 metus)
yra ne mazesnés kaip
2 000 000 EUR.

Tiekéjo,
§io

neatitinkanc¢io
reikalavimo,
pasiiilymas atmetamas.

Tiekéjas pateikia tiekéjo vadovo ir vyr.
finansininko  (buhalterio)  patvirtinti
paskutiniyjy (trijy) finansiniy mety
tiekéjo finansiniy ataskaity rinkiniai su
auditoriaus iSvadomis (tais atvejais, kai
auditas atliktas) ar jy iStrauka, jeigu
Salies, kurioje registruotas tiekéjas,
jstatymuose reikalaujama skelbti metinj
finansiniy ataskaity rinkinj, arba Salies,

kurioje  yra  registruotas  tiekéjas,
atitinkami dokumentai. Lietuvos tiekéjo
atveju, jei  atitinkami  finansinés
atskaitomybeés dokumentai dar
nepateikti V]  ,Registry  centas",
teikiami uz tiekéjo finansing
atskaitomybe atsakingy subjekty
patvirtinti prasoma informacija
nurodantys  dokumentai  (pazymos,

iSrasai ar kt.).
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2. Tiekéjas per paskutinius 3 metus | Tiekéjo, neatitinkancio | Tiekéjas pateikia per paskutinius 3
iki pasitlymo pateikimo termino | Sio reikalavimo, | metus patiekty prekiy sarasa, kuriame
pabaigos (jei tiekéjas vykdé veikla | pasitlymas atmetamas. nurodytos prekiy bendros sumos, datos
maziau nei 3 metus) yra pristates ir ir prekiy gavéjai (tiek vieSieji, tiek
sumontaves ne mazesnés nei 56 privatieji) kartu su uzsakovo
m3 talpos LNG talpykla. pazymomis, ar prekés buvo pristatytos ir

sumontuotos tinkamai.

2. Tiekéjas per paskutinius 3 metus | Tiekéjo, neatitinkancio | Tiekéjas pateikia per paskutinius 3
iki pasiiilymo pateikimo termino | Sio reikalavimo, | metus patiekty prekiy sarasa, kuriame
pabaigos (jei tiekéjas vykdé veiklg | pasitlymas atmetamas. nurodytos prekiy bendros sumos, datos
maziau nei 3 metus) yra pristatgs ir ir prekiy gavéjai (tiek vieSieji, tiek
sumontaves ne mazesnés nei 1960 privatieji) kartu su uzsakovo
litry talpos CNG talpykla(-as). pazymomis, ar prekés buvo pristatytos ir

sumontuotos tinkamai.

* Pastabos:

1) jeigu tiekéjas negali pateikti nurodyty dokumenty, nes atitinkamoje Salyje tokie dokumentai
neiSduodami arba toje Salyje iSduodami dokumentai neapima visy keliamy klausimy — pateikiama priesaikos
deklaracija arba oficialiq tiekéjo deklaracijg;

2) dokumenty kopijos yra tvirtinamos tiekéjo ar jo jgalioto asmens parasu, nurodant Zodzius ,, Kopija
tikra* ir pareigy pavadinimgq, vardqg (vardo raide), pavarde, datq ir antspaudq (jei turi).

3.2. Tiekéjo pasitilymas atmetamas, jeigu apie nustatyty reikalavimy atitikimg jis pateike
melagingg informacijg, kurig Pirkéjas gali jrodyti bet kokiomis teis€tomis priemonémis.

3.3. Jei pirkimo procediirose dalyvauja ikio subjekty grupé, su pasiilymu ji pateikia
jungtinés veiklos sutart] arba tinkamai patvirtinta jos kopija. Jungtinés veiklos sutartis privalo
juridiSkai saistyti visus partnerius ir tenkinti Siuos reikalavimus:

3.3.1. Jungtinés veiklos sutartyje privalo biiti nurodyta informacija apie visy
jungtinés veiklos partneriy numatomy vykdyti darby, jgaliojimy bei atsakomybés
pasiskirstyma. Sioje sutartyje privalo bati jvardintas pagrindinis partneris, kuris bus
atsakingas uz visos pirkimo sutarties vykdyma ir bus jgaliotas visy partneriy vardu
priimti Pirkéjo instrukcijas dél pirkimo sutarties vykdymo, jskaitant ir su 1éSy mokejimu
susijusius dalykus.

3.3.2. Jungtinés veiklos sutartyje turi biiti nurodyti kiekvienos S$ios sutarties
Salies jsipareigojimy vykdant numatoma su Pirkéju sudaryti pirkimo sutartj vertés dalis
bendroje sutarties vertéje.

3.3.3. Jungtinés veiklos sutartyje privalo biiti numatyta, kuris asmuo atstovauja
tkio subjekty grupei (su kuo pirkéjas turéty bendrauti pasitilymo vertinimo metu
kylanciais klausimais ir teikti su pasiiilymo jvertinimu susijusig informacijg), taip pat
suteikti jgaliojimai konkreCiam asmeniui pasiraSyti pasiiilyma ir, laiméjus pirkima,
pirkimo sutartj visy jungtinés veikos partneriy vardu.

3.34. Jungtinés veiklos sutartyje privalo biiti jrasytas jungtinés veikos partneriy
Jsipareigojimas nekeisti jungtinés veiklos sutarties be iSankstinio Pirkéjo sutikimo
pirkimo sutarties jgyvendinimo metu. Jungtiné veiklos sutartis turi numatyti solidariaja
visy Sios sutarties partneriy atsakomybe uz prievoliy Pirkéjui nevykdyma.

3.3.5. Jungtinés veiklos sutartis privalo buti sudaryta pagal galiojancius
Lietuvos Respublikos teisés aktus ir patvirtinta sutarties Saliy parasais.
3.3.6. Pirkéjas nereikalauja, kad ikio subjekty grupés pateikta pasiiilyma

pripazinus geriausiu ir Pirkéjui pasitilius sudaryti pirkimo sutartj, $i tkio subjekty grupé
igauty tam tikra teising forma.
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4. REMIMASIS KITU UKIO SUBJEKTU PAJEGUMAIS

4.1 Tiekéjas gali remtis kity tkio subjekty pajégumais, kad atitikty pirkimo salygose
nustatytus / nustatyta ekonominés ir finansinés buklés, techninio ir profesinio pajégumo
reikalavimus / reikalavimg (Siy pirkimo salygy 3.1.2 punktas), neatsizvelgiant j rySio su tais tikio
subjektais teisinj pobiid;.

4.2 Jeigu reikalaujama iSsilavinimo, profesinés kvalifikacijos ar profesinés patirties arba
turéti specialy leidimg ar biiti tam tikry organizacijy nariu, tiekéjas gali remtis kity tkio subjekty
pajégumais tik tuo atveju, jeigu tie subjektai patys suteiks paslaugas, atliks darbus, kuriems reikia jy
turimy pajégumy.

4.3  Kai tieké¢jas pageidauja remtis kity tkio subjekty pajégumais, jis privalo Pirkéjui
pasitlyme jrodyti, kad vykdant pirkimo sutartj Gikio subjekty, kuriy pajégumais jis remiasi, iStekliai
jam bus prieinami per visg pirkimo sutarties vykdymo laikotarpj, t. y. pateikti Siy tkio subjekty
sutikimus.

4.4  Ukio subjektai, kuriy pajégumais tickéjas remiasi siekdamas atitikti pirkimo salygy
nustatytus / nustatyta ekonominés ir finansinés buklés, techninio ir profesinio pajégumo
reikalavimus / reikalavimg (Siy pirkimo salygy 3.1.2 punktas), taip pat privalo atitikti visus
bendruosius kvalifikacinius reikalavimus, nustatytus Siy pirkimo salygy 3.1.1 punkte.

4.5  Kai tiekéjas remiasi kity tikio subjekty pajégumais, siekdamas atitikti pirkimo salygose
nustatytus / nustatyta ekonominio ir finansinio pajégumo reikalavimus / reikalavima, Pirkéjas
reikalauja, kad tiekéjas ir ukio subjektai, kuriy pajégumais remiamasi, prisiimty solidarig
atsakomybe uz pirkimo sutarties jvykdyma. Pirkéjui su pasitilymu turi biiti pateikta Sio tikio subjekto
pasirasyta neatSaukiama laidavimo sutartis, patvirtinanti, kad subjektas, kurio pajégumais remiamasi,
jsipareigoja solidariai atsakyti uz tiekéjo jsipareigojimy pagal pirkimo sutartj vykdyma ir atlyginti
bet kokig zala, kuri kilty dél tiekéjo netinkamo jsipareigojimy vykdymo ar nevykdymo. Jeigu tikio
subjektas pasiiilyme néra nurodomas, Sio iikio subjekto pajégumais remtis negalima.

4.6  Pirkéjas patikrina, ar tikio subjektai, nurodyti tiekéjo pasitilyme, kuriy pajégumais
ketina remtis tiekéjas, tenkina jiems keliamus kvalifikacijos reikalavimus. Jeigu iikio subjektas,
nurodytas tiekéjo pasitlyme, netenkina jam keliamy kvalifikacijos reikalavimy Pirkéjas turi
pareikalauti per jos nustatytg terming pakeisti jj reikalavimus atitinkanciu tikio subjektu.

5. PASIULYMU RENGIMAS, PATEIKIMAS, KEITIMAS

5.1 Pateikdamas pasitilymg tiek¢jas sutinka su Siomis pirkimo sglygomis ir patvirtina, kad
jo pasitulyme pateikta informacija yra teisinga ir apima viska, ko reikia tinkamam pirkimo sutarties
ivykdymui.

52 Pasitilymas turi biiti pateikiamas rastu, pasirasytas tiekéjo arba jo jgalioto asmens.

53 Tiekejo pasiiilymas bei kita korespondencija pateikiama lietuviy arba angly kalba.

5.4 Tiekéjas pasitilyma privalo pateikti pagal pirkimo salygy 2 priede pateikta forma.
Pasitilymas gali buti teikiamas uzklijuotame voke arba elektroniniu pastu: office@vlantana.eu . Jeigu
pasiiilymas teikiamas uzklijuotame voke, ant voko turi buti uzrasyta: UAB ,,VIantana*, adresas:
Dvaro g. 1, Gobergiské, Klaipédos r., LT-92498 Lietuva, pirkimo pavadinimas - Igyvendinamam
projektui ,,Greitojo pildymo vieSosios prieigos suskystinty gamtiniy dujy (LNG) ir suslégty
gamtiniy dujy (CNG) pildymo punkty jrangos pirkimas, jos tiekimas, montavimas ir paleidimas*,
tiekéjo pavadinimas ir adresas. Ant voko taip pat gali biiti uzraSas ,,Neatplésti iki pasitilymy
pateikimo termino pabaigos®. Vokas su pasiilymu grazinamas jj atsiuntusiam tiekéjui, jeigu
pasiiilymas pateiktas neuzklijuotame voke.

5.5 Pasiiilyma sudaro tiekéjo rastu pateikty dokumenty visuma:

a) uzpildyta pasitilymo forma, parengta pagal $iy pirkimo salygy 2 prieda;
b) pirkimo salygose nurodytus minimalius kvalifikacijos reikalavimus pagrindziantys
dokumentai;
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c) jungtinés veiklos sutartis arba tinkamai patvirtinta jos kopija, jei bendrg pasiiilyma
teikia tikio subjekty grupé;

d) techniniai dokumentai, patvirtinantys, kad siiiloma preké atitinka techniniuose
reikalavimuose nustatytus parametrus;

e) kita pirkimo sglygose praSoma informacija ir (ar) dokumentai.

5.6 Tiekéjas gali pateikti tik vieng pasiiilyma — individualiai arba kaip tikio subjekty grupés
narys. Jei tiek¢jas pateikia daugiau kaip vieng pasitilymg arba iikio subjekty grupés narys dalyvauja
teikiant kelis pasiiilymus, visi tokie pasiiilymai bus atmesti.

5.7 Tiekéjas, pateikdamas pasitilyma, turi sidlyti visg nurodytg Irangos kiekj ir visus
darbus bei paslaugas.

5.8 Tiekéjams néra leidziama pateikti alternatyviy pasitilymy. Tiekéjui pateikus
alternatyvy pasiiilyma, jo pasitlymas ir alternatyvus pasitilymas (alternatyviis pasitilymai) bus
atmesti.

5.9  Pasitlymas turi buti pateiktas iki 2022 m. gruodzio 1 d. 10:00 (Lietuvos Respublikos
laiku) atsiuntus jj pastu, elektroniniu pastu office@vlantana.eu, per pasiuntinj ar tiesiogiai atvykus
Siuo adresu: Dvaro g. 1, Gobergiské Klaipédos r., LT-92498 Lietuva 1-V_9.00-18.00 val. Tiekéjo
praSymu Pirkéjas nedelsdamas pateikia raSytinj patvirtinima, kad tiekéjo pasitilymas yra gautas, ir
nurodo gavimo dieng, valandg ir minute.

5.10 Pirkéjas neatsako uz paSto vélavimus, elektroninio rySio sutrikimus ar kitus
nenumatytus atvejus, dél kuriy pasitilymai nebuvo gauti ar gauti pavéluotai. Pavéluotai gauti
pasiiilymai neatpléSiami ir grazinami tiekéjui registruotu laisku.

5.11 Pasitlymuose nurodoma kaina pateikiama eurais, turi biti iSreikSta ir apskaiciuota taip,
kaip nurodyta Siy pirkimo salygy 2 priede. ApskaiCiuojant kaing, turi biiti atsizvelgta | visg Siy
pirkimo salygy 1 priede nurodyta [rangos apimtj, kainos sudétines dalis, | techninés specifikacijos
reikalavimus ir pan. | Jrangos kaing turi buti jskaityti visi mokesciai ir visos tiekéjo islaidos.

5.12 Pasitlymas turi galioti ne trumpiau nei 60 dieny nuo pasitilymy pateikimo termino
pabaigos. Jeigu pasiiilyme nenurodytas jo galiojimo laikas, laikoma, kad pasitilymas galioja tiek,
kiek numatyta pirkimo dokumentuose.

5.13 Kol nesibaigé pasitilymy galiojimo laikas, Pirkéjas turi teise prasyti, kad tiekéjai
pratesty jy galiojimg iki konkreciai nurodyto laiko. Tiekéjas gali atmesti tokj praSyma ir tiekéjo
pasiiilymas grazinamas tiekéjui.

5.14 Nesibaigus pasiilymy pateikimo terminui Pirkéjas turi teise ji pratesti. Apie nauja
pasiiilymy pateikimo terming Pirkéjas pranesa rastu visiems tiekéjams, gavusiems pirkimo salygas
bei viesai apie tai paskelbia.

5.15 Pasibaigus skelbime nurodytam pasiiilymy pateikimo terminui ir negavus né vieno
pasitilymo, pirkimas bus vykdomas i§ naujo.

5.16  Tiekeéjas iki galutinio pasiilymy pateikimo termino turi teis¢ pakeisti arba atSaukti savo
pasitilymg. Toks pakeitimas arba praneSimas, kad pasitlymas atSaukiamas, pripazjstamas
galiojanciu, jeigu Pirkéjas ji gauna pateikta rastu iki pasitlymy pateikimo termino pabaigos.

6. PIRKIMO SALYGU PAAISKINIMAS IR PATIKSLINIMAS

6.1 Pirkéjas atsako j kiekvieng tiekéjo raSytinj praSyma paaiskinti pirkimo salygas, jeigu
prasymas gautas ne véliau kaip prie§ 3 darbo dienas iki pirkimo pasitilymy pateikimo termino
pabaigos. | laiku gautg tiekéjo praSyma paaiskinti pirkimo salygas Pirkéjas atsako ne véliau kaip per
2 darbo dienas nuo jo gavimo dienos ir ne véliau kaip likus 2 darbo dienoms iki pasitilymy
pateikimo termino pabaigos. Pirkéjas, atsakydamas tiekéjui, kartu siuncia paaiSkinimus ir visiems
kitiems tiekéjams, kuriems jis pateike pirkimo salygas, bet nenurodo, kuris tiekéjas pateiké praSyma
paaiskinti pirkimo salygas.
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6.2 Nesibaigus pasiilymy pateikimo, bet ne véliau kaip likus 2 darbo dienoms iki
pasitilymy pateikimo termino pabaigos, Pirkéjas turi teis¢ savo iniciatyva paaiskinti, patikslinti
pirkimo salygas.

6.3 Pirkéjas nerengs susitikimy su tiekéjais dél pirkimo dokumenty paaiskinimy.

6.4 Bet kokia informacija, pirkimo salygy paaiSkinimai, praneSimai ar kitas Pirkéjo ir
tiekéjo susirasiné¢jimas yra vykdomas Siame punkte nurodytu elektroniniu pastu. Tiesioginj rysj su
tiekejais jgalioti palaikyti:

Klausimai, susije su pirkimo objektu bei su pasifilymo rengimu ir pateikimu: projekty vadovui
Vyteniui [sakui, tel. +370 615 44634, el. pastas office@vlantana.eu.

7. PASIULYMU NAGRINEJIMAS IR VERTINIMAS

7.1 Pasiiilymy nagrin€jimo, vertinimo ir palyginimo procediiras atlieka Pirkéjo komisija,
tiekéjams ar jy jigaliotiems atstovams nedalyvaujant.

7.2 Komisija nagrin¢ja:

a) ar tiekéjai pasitilymuose pateiké tikslius ir iSsamius duomenis apie savo kvalifikacijg ir
ar tiekéjo kvalifikacija atitinka minimalius kvalifikacijos reikalavimus;

b) ar tiek¢jai pasiiilyme pateiké visus duomenis, dokumentus ir informacija, apibrézta
Siose pirkimo sglygose ir ar pasitilymas atitinka Siose pirkimo sglygose nustatytus
reikalavimus;

c) ar nebuvo pasiiilytos nejprastai mazos kainos.

7.3 Komisija priima sprendimg dél kiekvieno pasitilymg pateikusio tiekéjo minimaliy
kvalifikacijos duomeny atitikties pirkimo sglygose nustatytiems reikalavimams. Jeigu tiekéjas
pateiké netikslius ar neiSsamius duomenis apie savo kvalifikacija, komisija praso tiekéja Siuos
duomenis papildyti arba paaiSkinti per protingg terming. Teis¢ dalyvauti tolesnése pirkimo
procediirose turi tik tie tiekéjai, kuriy kvalifikacijos duomenys atitinka Pirkéjo keliamus
reikalavimus.

7.4 Iskilus klausimams dé¢l pasiiilymy turinio ir komisijai rastu paprasius, tiekéjai privalo
per komisijos nurodyta terming pateikti rastu papildomus paaiskinimus nekeisdami pasiiilymo
esmes.

7.5 Jeigu pateiktame pasiiilyme komisija randa pasitilyme nurodytos kainos apskaiciavimo
klaidy, ji privalo raStu papraSyti tiekéjy per jos nurodytg terming iStaisyti pasiiilyme pastebétas
aritmetines klaidas, nekeiCiant voky su pasitilymais atpléSimo posédzio metu paskelbtos kainos.
Taisydamas pasitilyme nurodytas aritmetines klaidas, tiekéjas neturi teisés atsisakyti kainos
sudedamyjy daliy arba papildyti kaing naujomis dalimis.

7.6  Kai pateiktame pasiiilyme nurodoma nejprastai maza kaina, komisija turi teisg¢, o
ketindama atmesti pasiiilymg — privalo tiekéjo rastu papraSyti per komisijos nurodyta terming
pateikti nejprastai mazos pasiiilymo kainos pagrindima, iskaitant ir detaly kainy sudétiniy daliy
pagrindima.

7.7  Pasitilymuose nurodytos kainos bus vertinamos eurais be PVM.

7.8 Siame pirkime ekonomigkai naudingiausias pasitilymas bus i§renkamas pagal kaina.

7.9 Tais atvejais, kai keliy dalyviy pasitilymy ekonominis naudingumas yra vienodas,
nustatant pasitilymy eile, pirmesnis ] $ig eile jraSomas dalyvis, kurio pasiilymas pateiktas
anksciausiai.

8. PASIULYMU ATMETIMO PRIEZASTYS
8.1 Komisija atmeta pasiiilyma, jeigu:

a) tieké&jas pateiké daugiau nei vieng pasitilyma (atmetami visi tiekéjo pasitilymai);
b) tiekéjas neatitiko minimaliy kvalifikacijos reikalavimy, jei jie buvo taikomi;
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c) tieké&jas pasitlyme pateiké netikslius ar neiSsamius duomenis apie savo kvalifikacijg ir,
Pirkéjui prasant, nepatikslino jy;

d) pasitlymas (jei vykdomos derybos - galutinis pasitilymas) neatitiko pirkimo sglygose
nustatyty reikalavimy (tiekéjo pasitlyme nurodytas pirkimo objektas neatitinka
reikalavimy, nurodyty techningje specifikacijoje, ir kt.) arba dalyvis, Pirkéjo prasymu,
nekeisdamas pasiiilymo esmés, nepaaiskino savo pasitilymo;

e) tiekéjas per Pirkéjo nurodyta terming neiStais¢ aritmetiniy klaidy ir (ar) nepaaiSkino
pasitilymo;

f)  buvo pasitlyta nejprastai maza kaina ir tiekéjas Pirkéjo praSymu nepateiké rastisko
kainos sudétiniy daliy pagrindimo arba kitaip nepagrind¢ nejprastai mazos kainos;

g) tiekéjas pateiké melagingg informacija, kurig Pirkéjas gali jrodyti bet kokiomis
teisétomis priemoneémis;

h) tiekéjo, kurio pasiiilymas neatmestas dél kity priezasCiy, buvo pasitlyta per didele,
Pirkéjui nepriimtina pasitilymo kaina.

8.2 Apie pasiilymo atmetimg tiekéjas informuojamas per vieng darbo dieng nuo Sio
sprendimo priémimo dienos.

9. DERYBOS

9.1 Jei Pirkéjo netenkina pateikti pasitilymai, komisijos sprendimu visi §iose pirkimo
salygose nustatytus minimalius reikalavimus atitinkantys tiekéjai gali biiti kvieCiami deryboms.

9.2 Derybos yra vykdomos su visais tiekéjais, kuriy pasitilymai nebuvo atmesti. Deryby
metu tiekéjams pateikiama ta pati informacija. Deryby rezultatai jforminami protokolu, kurie
rengiami atskiri kiekvienam tiekéjui.

9.3 Derybos gali buti vykdomos dél visy perkamy prekiy charakteristiky, jskaitant kaing,
kokybe, komercines salygas ir socialinius, aplinkosaugos ir inovacinius aspektus. Nesiderama dél
minimaliy reikalavimy, taikomy pirkimo objektui, tiekéjy kvalifikacijai, tiekéjy pasiiilymams, $iy
pasitlymy vertinimo kriterijy ir esminiy pirkimo sutarties salygy.

9.4 Komisija, jvertinusi tiekéjy kvalifikacijg ir pasitlymus, visiems tiekéjams, kuriy
pasitilymai nebuvo atmesti, raStu nurodys laika, kada reikia atvykti j derybas.

9.5 Deryby procediiry metu komisija tretiesiems asmenims neatskleidzia jokios 1§ teikéjo
gautos informacijos be jo sutikimo. Derybos vykdomos su kiekvienu tiekéju atskirai, derybos
protokoluojamos. Deryby protokolg pasiraSo komisijos pirmininkas ir tiekéjo, su kuriuo derétasi,
igaliotas atstovas. Jei tiekejas ar jo jgaliotas atstovas neatvyko i derybas, komisija suraso protokola,
kuriame nurodo apie tiekéjo neatvykima, ir jj pasiraso visi komisijos nariai.

9.6  Deryby galutiniai pasitlymai yra Saliy pasiraSyti deryby protokolai bei pirminiai
pasiiilymai, kiek jie nebuvo pakeisti deryby metu. Galutiniai pasitilymai vertinami Siose pirkimo
salygose nustatyta tvarka.

9.7 Baigus derybas ir jvertinus galutinius pasitilymus patvirtinama galutiné pasitlymy eilé.
Jei tiekéjas neatvyko 1 derybas, sudarant galuting konkurso pasitilymy eilg, vertinamas pirminis
neatvykusio tiekéjo pasiiilymas.

10. SPRENDIMAS DEL LAIMETOJO NUSTATYMO

10.1  ISnagrinéjusi, jvertinusi ir palyginusi pateiktus pasiiilymus, komisija nustato pasitlymy
eile. Pasitilymai Sioje eiléje suraSomi kainy didéjimo tvarka. Jeigu keliy pateikty pasitlymy kainos
yra vienodos k, nustatant pasitilymy eile pirmesnis | $ig eil¢ jraSomas tiekéjas, kurio pasiiilymas yra
pateiktas (jregistruotas) anksciausiai.

10.2  Tais atvejais, kai pasiiilymg pateiké tik vienas tiekéjas, pasiiilymy eilé nenustatoma ir
jo pasitulymas laikomas laiméjusiu, jeigu nebuvo atmestas pagal Siy pirkimo salygy nuostatas.
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10.3 Maziausia kaing pasiiiles tiekéjas arba pagal pirkimy salygy 6 skyriaus nuostatas
komisijos atrinktas tiekéjas po deryby yra skelbiamas laiméjusiu pirkimg ir jis kvieCiamas sudaryti
pirkimo sutartj, nurodant laika, iki kada reikia sudaryti pirkimo sutartj. Jeigu tiekéjas, kurio
pasitilymas pripazintas laiméjusiu, rastu atsisako sudaryti pirkimo sutartj arba iki nurodyto laiko
neatvyksta sudaryti pirkimo sutarties arba atsisako pirkimo sutart] sudaryti pirkimo dokumentuose
nustatytomis salygomis, laikoma, kad jis atsisaké sudaryti pirkimo sutartj. Tuo atveju komisija sitlo
sudaryti pirkimo sutartj tiekéjui, kurio pasiiilymas pagal sudarytg pasitilymy eile yra pirmas po tiekéjo,
atsisakiusio sudaryti pirkimo sutartj.

11. PIRKIMO SUTARTIES SALYGOS

11.1  Pirkimo sutartis pasiraSoma su laiméjusj pasiiilyma pateikusiu tiekéju Siose pirkimo
salygose nustatytomis sglygomis, Projekto administravimo ir finansavimo taisyklémis ir Civiliniu
kodeksu;

11.2  Sudarant pirkimo sutart] negali biiti kei¢iama laiméjusio tiekéjo pasitilymo kaina (jei
vykdytos derybos — deryby protokole uzfiksuota galutiné deryby kaina) ir pirkimo dokumentuose bei
galutiniame pasiiilyme nustatytos pirkimo sglygos.

11.3  Sutarties projektas pridedamas kaip 4 priedas.

12. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

12.1  Tiekéjams pasiiilymy rengimo ir dalyvavimo pirkime iSlaidos neatlyginamos.

12.2  Pirkéjas bet kuriuo metu iki pirkimo sutarties sudarymo turi teis¢ nutraukti pirkimo
procediiras, jeigu atsirado aplinkybiy, kuriy nebuvo galima numatyti. Priémes sprendimg nutraukti
pirkimo procediiras, pirkéjas ne véliau kaip per 3 darbo dienas nuo sprendimo priémimo apie $j
sprendimg praneSa visiems pasiilymus pateikusiems tiekéjams, o jeigu pirkimo procediros
nutraukiamos iki galutinio pasitilymo pateikimo termino, visiems pirkimo sglygas ir (arba) pirkimy
dokumentus jsigijusiems tiekéjams. Interneto svetainéje (-se), nurodytose pirkimo salygy 1.4 punkte,
paskelbiamas pranesimas apie pirkimo procediiry nutraukima.

12.3  Informacija, pateikta pasiiilymuose, iSskyrus voky atpléSimo metu skelbiamag
informacijg, tickéjams ir tretiesiems asmenims neskelbiami.

12.4  Pirké&jas, ne véliau kaip per 3 darbo dienas po pirkimo sutarties sudarymo, informuoja
rastu visus pasiiilymus pateikusius tiekéjus, kuriy pasiiilymai nebuvo atmesti, apie pirkimo sutarties
sudaryma, nurodydamas tiekéja su kuriuo sudaryta pirkimo sutartis.

13. PRIEDAI

Priedas Nr. 1 — Techniné specifikacija.
Priedas Nr. 2 — Pasiiilymo forma.
Priedas Nr. 3 — Techninis projektas.
Priedas Nr. 4 — Sutarties projektas.
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Pirkimo salygy priedas Nr. 1 ,,Techniné¢ specifikacija*

TECHNINE SPECIFIKACIJA

Greitojo pildymo vieSosios prieigos suskystinty gamtiniy dujy (LNG) pildymo punkto

techniniai reikalavimai

Apragas Reikalavimai
Rodiklis Mato vienetas
LNG turi buati pritaikyta sprendiniams nustatytiems
LNG pritaikymas techniniame projekte (projektuojamy konstrukcijy plotis,
aukstis, apkrovos ir kiti parametrai)
LNG talpyklos dydis ne maziau nei 80 kubiniai metrai (m3)

LNG talpyklos darbinis slégis

maksimalus darbinis slégis 16

bar

LNG talpyklos temperatiiriniai
techniniai parametrai

nuo -190 iki +40

laipsniai Celsijus (C°)

LNG talpyklos apsiltinimo
sluoksnis

vakuumas ir perlitas (vulkaninis
stiklas)

LNG slégiui atspari vidiné talpykla | privaloma -
LNG tuscios talpyklos svoris ne daugiau kaip 37 tonos (t)
Bendras LNG talpyklos ir jrangos ne daugiau Kaip 108 tonos (t)

svoris su uzpildyta LNG talpykla

LNG uzpildymo sistema

ne maziau nei 2 (du) atskiri LNG
uzpildymo jrenginiai (dispenseriai)
su apmokéjimo uz kurg jrenginiu

Vamzdynas

vamzdynas ir technologine
armatiira turi biiti pagaminta pagal
kriogening technologija

Elektros spinta

maitinimo spinta su  gaisriniu
jungikliu, iZeminimu autocisternai

Telemetrijos sistema

nuotolinis visy veikimo parametry
nuskaitymas, t. y. jrangos veikimo
buklé, nuotolinis veikimo
steb¢jimas, valdymo ir matavimo
jrangos biuklé, valandinis LNG
suvartojimas, cisterny uzpildymo
buklé, pripildyty LNG kiekis.
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CNG techniniai

reikalavimai
Aprasas Reikalavimai
Rodiklis Mato vienetas
Kompresoriai ne maziau kaip 2 vienetai (vnt.)

Ivado slégis (angl. inlet
pressure)

nuo 1,5 iki 3,5

bar

Srauto greitis

ne maziau kaip 235

kilogramai per val.
(kg/val.)

JUomenys Kompresoriaus galia ne maziau kaip 88* kilovatai (kW)
Y Irengta galia ne maziau kaip 91* kilovatai (kW)
Talpa ne maziau kaip 2 800* | litrai (Itr.)
Antgalis (purksStukas) 1 vienetai (vnt.)
Ezﬁgdymo laikas pirma ne daugiau kaip 10 minutés (min.)
ii%:lll(laﬂzpﬂdymo laikas ne daugiau kaip 15 minutés (min.)
l(éli\lf{g}spaplldymo {a)ni%;ll?a?t aa(plldymo laikas ne daugiau kaip 20 minutés (min.)
E:r%:m papildymo laikas n ne daugiau kaip 25 minutés (min.)
. .. . ne maziau kaip 20 pramoniniy automobiliy per
Tipas Pajegumal 24 val. laikotarpj
Matmenvs Matmenys 4 500 mm x 1 400 mm x 2 700 mm
y Svoris ne daugiau kaip 13 | tonos (t)

*taciau ne daugiau nei leistina pagal techninio projekto sprendinius (jeigu numatyta)

Kiti reikalavimai:
Irangos garantijos salygos nustatytos pirkimo sutarties (4 priedas) 5 priede.
Irangos priezitirai (aptarnavimui) Tiekéjas turés apmokyti Pirkéjo darbuotojus bei teikti kitas

paslaugas po Irangos paleidimo, kaip nurodyta pirkimo sutartyje ir jos 5 priede.

Tiekéjo pateikta Jranga turi atitikti visus techninés specifikacijos nurodytus reikalavimus. Tiekéjo,

kurio nurodyta jranga netenkina bent vieno i$ iSvardinty reikalavimy, pasitilymas atmetamas.

Jei techningje specifikacijoje nurodytas konkretus modelis ar Saltinis, konkretus procesas ar prekés
zenklas, patentas, tipai, konkreti kilmé ar gamyba, kai nejmanoma tiksliai ir suprantamai apibiidinti

pirkimo objekto, tuo atveju laikytina, kad priimtini ir savo savybémis lygiaverciai objektai.
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Pirkimy salygy priedas Nr. 2 ,,Pasitilymo forma“

PASIOLYMAS
DEL GREITOJO PILDYMO VIESOSIOS PRIEIGOS SUSKYSTINTU GAMTINIU DUJU
(LNG) IR SUSLEGTU GAMTINIU DUJU (CNG) PILDYMO PUNKTU JRANGOS
PIRKIMO, JOS PRISTATYMO, MONTAVIMO, PALEIDIMO IR PRIEZIUROS

20 - -
Data

Vieta

Tiekéjo pavadinimas

Tiekéjo adresas

Uz pasiiilymg atsakingo asmens vardas,
pavardé

Telefono numeris

Fakso numeris

El. pasto adresas

Siuo pasitilymu pazymime, kad sutinkame su visomis pirkimo salygomis, nustatytomis:
1) pirkimo salygose;
2) pirkimo dokumenty prieduose.

Mes situlome $ig [rangg, jskaitant jos pristatymo, montavimo, paleidimo ir prieziiiros
paslaugas:

Eil. Pavadinimas Kaina EUR, be PVM Kaina EUR, su
Nr. PVM
1 2 3 4

1. | Greitojo pildymo vieSosios prieigos
suskystinty gamtiniy dujy (LNG) ir suslégty
gamtiniy dujy (CNG) pildymo punkty
jranga, jos tiekimas, montavimas ir
paleidimas, darbuotojy apmokymas bei kitos
paslaugos numatytos pirkimo sutartyje

Bendra pasiilymo suma (eurais ir euro centais (su PVM) skaiciais ir ZodZiais:

I kaing jskaityti visi tiekéjo mokami mokescCiai ir visos tiekéjo patiriamos su pasiiilymo
rengimu ir su pirkimo sutarties vykdymu susijusios islaidos.

Tais atvejais, kai pagal galiojancius teisés aktus dalyviui nereikia mokéti PVM, jis nurodo
bendrq pasiiilymo kaing be PVM ir priezastis, dél kuriy PVM nemoka.
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Sitloma Jranga ir darbai bei paslaugos visiSkai atitinka pirkimo dokumentuose nurodytus
reikalavimus.

Informacija apie kiekvieno tiekéjy grupés partnerio savo jégomis numatomy teikti paslaugy
dalies verte (pildoma, kai pasitilyma pateikia tiekéjy grupé):

Eil. Partnerio Numatomos suteikti Partnerio Baslaugq flalfes verte
nr avadinimas aslaugos pasiiilymo kainoje
i parats EUR su PVM Proc.
Viso:

Tiekéjas pasitilyme privalo i$viesinti tkio subjektus (subtiekéjus), kuriy pajégumais remiasi.

Pirkimo sutarties dalis
Eil. | Pavadinimas, kodas Numatomi isipareicoiimai pasiiillymo kainoje, kuriai
nr. ir adresas 1sipareigo) ketinama pasitelkti subtiekéjus
EURsu PVM | Proc.
Subtiekéjai, Kiti ikio subjektai, kuriy pajégumais remiamasi jrodinéjant kvalifikacijos
atitikti
Viso:
Kartu su pasiiilymu pateikiami Sie dokumentai:
Eil. Pateikty dokumenty pavadinimas Dokumento puslapiy
Nr. skaiCius

Pasitilymas galiojaiki20 - - d.

AS, Zemiau pasiraSes (-iusi), patvirtinu, kad visa miisy pasiiilyme pateikta informacija yra teisinga ir
kad mes nenuslépéme jokios informacijos, kurig buvo praSoma pateikti konkurso dalyvius.
AS patvirtinu, kad nedalyvavau rengiant pirkimo dokumentus ir nesu susij¢s su jokia kita Siame

konkurse dalyvaujancia jmone ar kita suinteresuota Salimi.
AS suprantu, kad iSaiSkéjus auksciau nurodytoms aplinkybéms biisiu pasalintas (-a) i$ Sio konkurso
procediros, ir mano pasiiilymas bus atmestas.

Tiekéjo vadovo arba jo jgalioto asmens Vardas Pavardé
pareigos
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TECHNINE UZDUOTIS
2022-03-18

InZinerinio statinio - unik. nr. 4400-0386-2751, rekonstravimas ir
SGD, SBD degalinés, Vilniaus pl. 30, Goberiskés k., Daupary-
Kvietiniy sen., Klaipédos r. sav., statybos projektas

1.1 Statinio pavadinimas:

1.2.Uzsakovas: UAB ,,Vlantana®, direktore S. CH.

1.3.Statybos rasis: Nauja statyba, rekonstravimas.

1.3.1 Projekto stadija: Techninis darbo projektas (TDP).

1.3.2 Statinio kategorija: Ypatingasis

1.4.Projektuojamas InZinerinio statinio — aikstelés rekonstravimas ir SGD, SBD degalinés
objektas: nauja statyba

1.5.Vykdytojas UAB ,Merkevi€ius ir partneriai®, PV — Gitana Sukaityté

Zemeés sklypo nuosavybés dokumentai — nekilnojamojo turto registro
centrinio duomeny banko iSra¥as 2 mén. galiojimo aktualios

. . . . redakcijos;
1.6.Uzsakovo  pateikiami 7. . sklypo riby planas;
pradiniai duomenys Geologiniy grunto tyrimy ataskaita — I grupés, dviejy tasky po 12 m

poo sy gylio, registruota Gelmiy registre.

Topografiné nuotrauka - 1 mety galiojimo aktualios redakcijos;
Technologiné dalis — SGD, SBD degalinés technologinés jrangos
techniniai parametrai, apkrovos | pamatus, veikimo principas ir
sprogimo zonos

2.1 Sklypo plano (sutvarkymo) dalis:

Pagal uzsakovo pateikty suskystinty gamtiniy dujy (SGD), suskystinty biodujy (SBD)
degalinés technologiniy jrenginiy (toliau - degalinés) schema bei sunkiasvorés technikos techninius
parametrus (produkta gabenan€ios transporto priemonés svorj, gabaritus, reikalingg apsisukimo
spindulj) suformuoti apie 70m* aikstelg degalinei (aiktelés pagrinda montavimui pakelti 0,015m virs
esamos aikStelés lygio, suslégty gamtiniy dujy moduliui aikStelés pakelti nereikia, bus montuojama
tiesiai ant esamos aik3telés dangos), sunkiasvorio transporto privaziavimo prie degalinés judéjimo
schema.

Aplink degaling numatyti apsauginius stulpelius, kad judédamos transporto priemonés
nekliudyty technologiniy jrenginiy, bei apsauging metaling segmenting tvorg apie 2,00 m auk3¢io.

Lietaus vanduo nuo technologiniy jrenginiy ir kiety dangy bus surenkamas j esamus lietaus
kanalizacijos tinklus. Aplink degaling numatyti latakus lietaus surinkimui. Lietaus surinkimo
vamzdyje numatyti elektring sklende, kuri sureaguoty j dujy nuotékio signalg ir uzdaryty vamzdj
neleisdama skystoms dujoms patekti j lietaus nuoteky tinklus.

Degalines apsaugos nuo vandalizmo priemonés - vaizdo stebéjimo kameras,
komplektuojamos kartu su degalinés technologine jranga, apsauginé signalizacija bei segmentiné
metaliné tvora. Vaizdo stebéjimo kamery bei apsauginés signalizacijos fiksuojami duomenys bus
perduodami j UAB ,VLANTANA® centrinj apsaugos pulta esamoje degalinéje.

2.2 Konstrukciné dalis:



Pagal inZineriniy geologiniy grunto tyrimy ataskaitos duomenis suprojektuoti ir jrengti
pamatus degalinés jrenginiams. Apkrovos j pamatus yra pateikiamos - bendra pakrova j pamatus apie
108 t. Suslégty gamtiniy dujy modulis statomas tiesiai ant esamos aikstelés dangos.

Degalines technologiniy jrenginiy gabaritus. svorius, bei technologines apkrovas pateikia
uzsakovas. Technologiniy jrenginiy tvirtinimo vietas prie pamaty, pamaty virSaus altitudes pateikia
uZsakovas.

Apsauginiai stulpai, skirti apsaugoti technologiné jranga, turi atlaikyti 80kN Soninio smiigio
jéga, veikian€ia nuo 0,5 iki 1,5m aukstyje.

2.3. Elektrotechniné dalis
2.3.1 Lauko tinklai

Suprojektuoti elektros jvadg. Elektros jvada projektuoti nuo artimiausio elektros paskirstymo
skydo. Elektros jvado vieta parenka projektuotojas — suderindamas jos vieta su uzsakovu ir ESO
tinkly jrengimo taisyklémis. Reikalinga elektros galia — 135 kW (i$ kuriy 95kW turi biiti atvestas iki
suslégty gamtiniy dujy modulio). Elektros jvadas turi atitikti sprogioms zonoms keliamus
reikalavimus. Degalinés aikstelés teritorijos ap3vietimas yra jrengtas, jvertinti ar jis pakankamas.
Sviestuvai turi atitikti sprogioms zonoms keliamus reikalavimus.

232 Zaibusauga

Degalines jranga komplektuojama kartu bus su Zaibosaugos sistema, pritvirtinta prie
talpyklos. Zaibosaugos sistemg prijungti prie jZeminimo kontiiro.
2.3.3. [Zeminimas

Suprojektuoti jzeminimo kontiirg aplink degaling. Siekiant suvienodinti potencialus, visi
technologiniai jrenginiai, jskaitant dujy pristatymo transporto priemones, turi biiti elektriskai
sujungtos su bendraja jZeminimo grandine.

2.4 Gaisriné signalizacija
Dujy nuotékio signalizacija komplektuojama su degalinés technologine jranga. Degalinés
jranga komplektuojama ir su gaisrine signalizacija.

2.5 Elektroniniai rySiai.
Pateikus rySiy tinkly iSpildomajg su Sulinio kortelémis. Pagal technologine uzduotj ir
Uzsakovo pateiktg pasijungimo ir duomeny perdavimo biidg.

Uzsakovas pateiks biidus, kuriais bus vykdoma apskaita (atsiskaitymas) uz dujas (supiltas j
transporto priemones), kokiu biidu ir principu bus vykdomas ry3iy signalo pasiekiamumas.

2.7. Apsauginé signalizacija (vaizdo stebéjimas, apsauga)

Suprojektuoti apsauging signalizacija. Suprojektuoti apsauginés signalizacijos ir vaizdo
stebéjimo kamery tinklus. Signalai bus nuvedami | UAB ,VLANTANA" centrinj apsaugos pulta.

3. Priedai
.Trumpas technologijos aprasymas, bréZiniai;

—

1
2. Sprogumo zony bréZinys — schema; _ ’/

3.
3.
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STATYBOS PROJEKTAS
DOKUMENTU ZINIARASTIS
TEKSTINIAI DOKUMENTAI
El: Dokumento Zymuo Pavadinimas Pastabos
1. MP-21-08-17-TDP-SK.DZ Dokumenty ir bréZiniy Ziniarastis
Nr. A 1163 PV Gitanos Sukaitytés kvalifikacijos atestatas
Nr. 33010 PDYV Donato Statkeviciaus kvalifikacijos atestatas

MP-21-08-17-TDP-SK.AR AiSkinamasis rastas

Rl Bl ol B

MP-21-08-17-TDP-SK.TS Technings specifikacijos

0 2022  |Statybos leidimo gavimui, statybai, gamybai
Laida Data  |Pakeitimo prieZastis
Statinio projekto pavadinimas:
KVAL. v C
PATV W Inzinerinio statinio unik. nr. 4400-5323-5846,
DOK. ' /) rekonstravimas ir SGD, SBD degalinés, Vilniaus pl. 30,
NR ' UAB "MERKEVICIUS IR PARTNERIAI" Goberiskes k., Daupary-Kvietiniy sen., Klaipédos r. sav.,
' ) statybos projektas
A 1163 PV Gitana Sukaityte 475+ | Statinio numeris ir pavadinimas:
ey VL (’
33010 PDV __ |Donatas S'tatk?VICIUS Q.J “’ . SGD, SBD degaliné
KONSTR |Inga Val&iukaité LA
Dokumento pavadinimas: Laida
Dokumenty ir bréziniy Ziniarastis 0
UZzsakovas: Dokumento Zymuo: Lapas | Lapuy
LT UAB ,VLANTANA* MP-21-08-17-TDP-SK.DZ 1 )
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BREZINIU ZINIARASTIS
BREZINIAI

Eil.

Nr Brézinio Zymuo Pavadinimas Formatas
1. MP-21-08-17-TDP-SK.B-BZ | Bréziniy Ziniarastis A4
2. MP-21-08-17-TDP-SK.B-01 Apkrovy j pamatus planas. Greztiniy poliy iSdéstymo planas A3
3 MP-21-08-17-TDP-SK_B-02 Plokstes, papildomos plokstés armatiiros ir apsauginiy A3

stulpy iSdéstymo planai

4. MP-21-08-17-TDP-SK.B-03 Plokstés PL-1 pjavis 1-1 A3
5. MP-21-08-17-TDP-SK.B-04 Greztinis polis P-1 A3
6. MP-21-08-17-TDP-SK.B-05 Greztinis polis P-2 A3
7. MP-21-08-17-TDP-SK.B-06 Apsauginis stulpas AS-1 A3

Lapas Lapuy

MP-21-08-17-TDP-SK.DZ
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KVALIFIKACIJOS
ATESTATAS

LIETUVOS ARCHITEKTY RUMAI

Nr. A1163

Gitana S'ukaigzté

Statinio projekto, statinio projekto vykdymo prieZiiiros,
statinio projekto architektiirinés dalies,
statinio projekto architektiirinés dalies vykdymo prieZiiiros vadové
Statiniy kategorija: ypatingieji ir neypatingieji statiniai

5T : Daiva Velickaité
Lietuvos

1 architelty

raimal

T

Architekty profesinio atestavimo komisijos

2014 m. balandzio 24 d. posédzio protokolas Nr. 88
2019 m. geguzés mén. 2 d. posédZio protokolas Nr. 153
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2>

PS

STATYBOS PRODUKCHOS
SERTIFIKAVIMO CENTRAS

@

Valstybés jmoné Statybos produkeijos sertifikavimo centras, jmonés kodas 110068926, Linkmeny g 28, LT-08217 Vilnius

KVALIFIKACIJOS
ATESTATAS

Nr.33010

Donatas Statkevicius

Suteikta teisé eiti ypatingo statinio projekto dalies vadovo ir ypatingo statinio projekto
dalies vykdymo prieZiuros vadovo pareigas.

Statiniai: gyvenamieji ir negyvenamieji pastatai, inZineriniai tinklai, kiti statiniai.
Projekto dalis: konstrukaiju.

» r -
STATYBOS PRODUKCIjQS-
SERTIFIKAVIMO CENTRAS]

Direktorius Robertas Encius

KOPTA TIKRA™S 2

Rima Baltuion é
[sduotas 2014 m. geguzes 20 d. Direkiore

Pirma karta isduotas 2014 m. geguzés 20 d.

Kvalifikacijos atestaty registras skelbiamas www.spsc.it

2013 UAB GRAFLIAT M35
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STATYBOS PROJEKTAS
AISKINAMASIS RASTAS
1. BENDRIEJI DUOMENYS
1.1 BENDROJI DALIS

Paruosto techninio darbo projekto sprendiniai atitinka privalomiesiems dokumentams ir esminiams
statinio reikalavimams pagal STR 1.04.04:2017 ,,Statinio projektavimas, projekto ekspertizé*.
Rengiant techninj darbo projekta statinio konstrukcijoms vadovaujamasi $iais projektavimo duomenimis:
e uzsakovo projektavimo uzduotis;
e kity techninio darbo projekto daliy uzduotys;
e statybos aikstelés bendrieji duomenys;
e geologijos ir hidrogeologijos duomenys;
e normatyviniai statybos dokumentai.
Kitos iseities duomeny pritaikymo sferos, kuriais biitina vadovautis:
e vykdant bendruosius statybos darbus;
e rengiant bendryjy statybos darby darbo projekta.

1.2 PROJEKTAVIMO UZDUOTIS

Rengiant Uzsakovo projektavimo uzduotj, tame tarpe bendriesiems statybos darbams, sudaro:
e uzsakovo uzduotis;

e uzsakovo patikslinimai techninio darbo projekto rengimo eigoje.

1.3 STATYBOS AIKSTELES BENDRIEJI DUOMENYS

1.3.1 KLIMATINIAI DUOMENYS (pagal RSN 156-94)

e Vidutiné metiné oro temperatiira +7,0 °C

e Absoliutus oro temperatiiros maksimumas +34,0 °C

e Absoliutus oro temperatliros minimumas -33,4°C

e Saltiausios paros vidutiné oro temperatiira, esant integraliniam pasikartojimui 98 % -21,5 °C

¢ Saliausio penkiadienio viduting oro temperatiira, esant integraliniam

pasikartojimui 98 % -19,0°C
¢ Sildymo sezono vidutiné lauko oro temperatiira, kai paros temperatiira mazesné uz 10 °C +1,9 °C
e Sildymo sezono vidutiné lauko oro temperatiira, kai paros temperatiira mazesné uz 8 °C +1,0 °C
0 2022  |Statybos leidimo gavimui, statybai, gamybai
Laida Data  |Pakeitimo prieZastis
Statinio projekto pavadinimas:

KVAL. . .. .
PATV. W Inzinerinio statinio unik. nr. 4400-5323-58_46.,

DOK. | /] rekonstravimas ir SGD, SBD degalinés, Vilniaus pl. 30,

NR. UAB "MERKEVICIUS IR PARTNERIAI" Goberiskes l.<., Daupary-Kvietiniy sen., Klaipédos r. sav.,

) statybos projektas
A 1163 PV Gitana Sukaityte /-5« | Statinio numeris ir pavadinimas:
33010 PDV__ [Donatas S'tatkéviéius 7C SGD, SBD degaliné
KONSTR |Inga ValCiukaité
Dokumento pavadinimas: Laida
AiSkinamasis rastas 0
Uzsakovas: Dokumento zymuo: Lapas | Lapuy
LT UAB ,VLANTANA* MP-21-08-17-TDP-SK.AR 1 5
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¢ Sildymo sezono vidutiné lauko oro temperatiira, kai paros temperatiira mazesné uz 0 °C -2,0 °C
e Santykinis oro metinis drégnumas 81 %
e Vidutinis metinis vandens gary dalinis slégis 9,0 hPa
e Maksimalus zemés jSalo gylis, galimas 1 karta per 10 mety 79 cm
e Maksimalus zemés jSalo gylis, galimas 1 karta per 50 mety 108 cm

1.3.2 APKROVOS PAGAL STR 2.05.04:2003 ,,POVEIKIAI IR APKROVOS*

e Sniego apkrova: Charakteristiné antZzeminés sniego apkrovos reikimé I-ojam sniego rajonui s=1,20 kN/m?.
Sniego poveikio dalinis patikimumo koeficientas yp = 1,3.

e V¢jo apkrova: Véjo greicio atskaitiné reikSmé II-am véjo greicio rajonui v = 32 m/s, ataskaitinis véjo slégis
q=1,25/2x32°=0,64 kPa.

e Apledéjimo apkrovos projektuojant pastatus ir statinius nepriimamos.

e Seisminé apkrova. Seisminiu pozitiriu objektai yra iki 6 baly pagal Richterio skale Zemés drebéjimy zonoje.
Jokiy papildomy konstrukciniy reikalavimy statiniams néra.

e Statiniy patikimumas ir paskirtis. Remiantis STR 2.05.03:2003 reikalavimais, projektuojamas statinys
priskiriamas CC1 pasekmiy klasei, pagal patikimuma ir paskirtj turi biti priskirtas pagal — RC2 patikimumo
klasei, todél daugiklis Y saugos ribiniam bliviui 50 mety laikotarpiui — 0,95, tinkamumo negrjztamam
ribiniam biiviui — 0.60, tinkamumo grjZztamam ribiniam baviui — 0,40.

e Apkrova statybos metu. Statybos metu apkrovos, atsirandancios nuo statybiniy mechanizmy, medziagy
sandéliavimo ir kito, neturi virSyti pagrindiniy laikan¢iy konstrukcijy apkrovy, kurios betarpiskai veikia jas.

e Vibracija ir triuk§mas. [rengimy, kurie sukelty neleistinas vibracijas, néra. [rengimy atramos turi biiti jrengti
pagal i§ gamyklos gamintojos gautas technines charakteristikas, uztikrinant atramy stipruma, patikimuma bei
minimaly vibracijy leisting dydj perduodama pastato konstrukcijoms.

1.4 GEOLOGIJOS IR HIDROGEOLOGIJOS DUOMENYS

UAB ,,Geo Expert” pagal sutartj su Uzsakovu 2022 m. balandzio ménesj atliko inzinerinius geologinius ir
geotechninius tyrimus objekte: inZinerinio statinio unik. nr. 4400-5323-5846, rekonstravimas ir SGD, SBD
degalinés, Vilniaus pl. 30, Goberiskés k., Daupary-Kvietiniy sen., Klaipédos r. sav., statybos projektas

Tiriamo ploto inzinerinés geologinés salygos tirtos 2 taskuose (Gr. 1, Gr. 2). Visuose tyrimy taskuose buvo
iSgrezti uzsakovo nurodyti tiriamieji greziniai. Taip pat visuose taskuose, be grezimo darby, atlikti statinio
bandymai kiiginiu penetrometru (CPT) ir nustatytos grunto fizinés savybés.

Geologiné sandara

Sklypo geologing sandara iki 12,0 m gylio sudaro:

Asfaltas i$skirtas abiejuose tyrimy taskuose iki 0,15 m gylio. Jo storis siekia 0,15 m.

Technogeninis gruntas (t IV): mazai dulkingas molingas smélingas zvyras, rudas, mazai drégnas (Gr-FMg);
zvyringas smélis, rudas, mazai drégnas (grSaMg). Kompleksas iSskirtas abiejuose tyrimy taskuose iki 0,6-0,8 m
gylio. Jo storis siekia 0,45-0,65 m.

Virsutinio pleistoceno baltijos glacialinés (g IIl bl) nuogulos: smélingas vidutinio plastiSkumo molis,
moreninis, pilkai rudas, tvirtas (saCIM); smélingas mazo plastiSkumo molis, moreninis, pilkas, labai minkstas,
tvirtas, standus, labai standus (saCIL); molingas smulkus smélis, pilkas, vandeningas (cISa). Kompleksas isskirtas
abiejuose tyrimy taskuose iki 12,0 m gylio. Jo padas nepasiektas. Istirtas storis siekia 11,2-11,4 m..

Hidrogeologinés salygos y
Gruntinis vanduo grezimo metu buvo sutiktas: Gr. 1, Gr. 2. Siuose greziniuose gruntinio vandens lygis siekia
intervale 9,0-9,5 m nuo Zemés pavirsiaus (alt. 15,70-16,25 m). Vanduo susikaupgs molingoje storyméje sporadiskai
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paplitusiuose smélio leSiuose ir smelio sluoksnyje. Gruntinio vandens lygis gali kisti 0,5-1,0 m nuo iSmatuoto lygio
lauko darby metu, kadangi sausuoju mety laikotarpiu gruntinio vandens lygis pazemes, o drégnuoju — pakils.

Iskritus gausiems krituliams ar pavasarinio polaidZzio metu, zemés pavirSiaus pazeméjimuose kaupsis
pavirsSinis krituliy vanduo. Statybos metu iSkasose gali kauptis pavirSinis krituliy kiekis.

Pagal hidrogeologiniy poZymiy visuma tirtos teritorijos hidrogeologinés salygos — vidutinés.

Vadovaujantis STR 1.04.02:2011 ,,InZineriniai geologiniai ir geotechniniai tyrimai®, su pakeitimais 2021m.
gruodzio 23 d., 41.2, 112.6 ir 118.10 punktais prie inzineriniy geologiniy tyrinéjimy ataskaitos privalo biti pateikti
pozeminio vandens cheminiy analiziy protokolai. Tai privalo biti atlikta iki statybos darby pradzios. To neatlikus
turi bati tikslinami grunte esanc¢iy gelzbetoniniy konstrukcijy aplinkos poveikio klase.

Grunty sudétis ir inZineriniai geologiniai sluoksniai

Pagal tyrimy medziagg i$skirti 9 inzineriniai geologiniai sluoksniai (IGS):

IGS-1 Asfaltas isskirtas tyrimy taskuose Gr. 1, Gr. 2. Jo storis siekia 0,15 m.

IGS-2 Technogeninis gruntas: mazai dulkingas molingas smélingas zvyras (Gr-FMg). Kompleksas isskirtas
tyrimy taSkuose: Gr. 1, Gr. 2. Jo storis siekia nuo 0,15 m iki 0,25 m.

IGS-3 Technogeninis gruntas: Zvyringas smélis (grSaMg). Kompleksas i$skirtas tyrimy taskuose: Gr. 1, Gr.
2. Jo storis siekia nuo 0,3 m iki 0,4 m.

IGS-4 Smélingas vidutinio plasti$kumo molis, moreninis (saCIM). Geotechniné charakteristika: silpnas.

Kompleksas isskirtas tyrimy taskuose: Gr. 1, Gr. 2. Jo storis siekia nuo 1,4 m iki 1,8 m.

IGS-5 Smélingas mazo plastiSkumo molis, moreninis (saClL). Geotechniné charakteristika: vidutinio
stiprumo (qc=1,99 MPa). Kompleksas isskirtas tyrimy taskuose: Gr. 1, Gr. 2. Jo storis siekia nuo 2,4 m iki 3,6 m.

IGS-6 Smélingas mazo plastiSkumo molis, moreninis (saClL). Geotechniné charakteristika: vidutinio
stiprumo (qc=1,13 MPa). Kompleksas isskirtas tyrimy taske: Gr. 1. Jo storis siekia 1,8 m.

IGS-7 Smélingas mazo plastiSkumo molis, moreninis (saClL). Geotechniné charakteristika: stiprus.
Kompleksas isskirtas tyrimy taske: Gr. 1. Jo storis siekia 1,4 m.

IGS-8 Smélingas mazo plastiSkumo molis, moreninis (saCIL). Geotechniné charakteristika: labai stiprus.
Kompleksas i$skirtas tyrimy taskuose: Gr. 1, Gr. 2. Jo storis siekia nuo 2,2 m iki 3,2 m.

IGS-9 Molingas smulkus smélis (clSa). Geotechniné charakteristika: vidutinio tankumo. Kompleksas
iSskirtas tyrimy taskuose: Gr. 1, Gr. 2. Jo storis siekia nuo 0,6 m iki 1,6 m.

1.5 NORMATYVINIAI STATYBOS DOKUMENTAI

Pagrindiniai normatyviniai, statybos techniniai reglamentai, kuriais vadovaujantis parengta, techninio darbo
projekto statybiniy konstrukcijy dalis:

Ii\lllr Zymuo Pavadinimas Pastaba
STATYBOS TECHNINIAI REGLAMENTAI IR STANDARTAI
1 STR 1.04.02:2011 LInZineriniai geologiniai ir geotechniniai tyrimai*
2 STR 1.04.04:2017 ,.Statinio projektavimas, projekto ekspertizé®

3 STR 2.01.01(1):2005 ,.Esminiai st:atinio reikala\i‘imai. Mechaninis
patvarumas ir pastovumas

4 STR 2.05.03:2003 »Statybiniy konstrukcijy projektavimo pagrindai*
5 STR 2.05.04:2003 ,Poveikiai ir apkrovos*
,,Betoniniy ir gelzbetoniniy konstrukcijy

6 STR 2.05.05:2005 . .
projektavimas

,,Geotechninis projektavimas. Bendrieji

7 STR 2.05.21:2016 . ..
reikalavimai*

Dazai ir lakai. Plieniniy konstrukcijy apsauga nuo
8 LST EN ISO 12944-2:2000 | korozijos apsauginémis dazy sistemomis. 2-oji dalis.
Aplinkos klasifikacija.
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LST EN 1993-1- . . . .
9 1:2005/A1:2014 Eurokodas 3. Plieniniy konstrukcijy projektavimas.
10 LST EN 1997-1:2004 Eurokodas 7. Geotechninis projektavimas.

2 lentelé. Normatyviniai statybos dokumentai

1.9 PROGRAMINE JRANGA

Naudojamos programos:

e AutoCaD LT 2013 SLM

e ADSK Robot Struc Analysis Pro 2020
e  Office 365 Business

2. STATINIU BENDRIEJI DUOMENYS

Projektuojami pamatai kriogeniniam rezervuarui, kuris priskiriamas ypatingiems statiniams. Projekto
konstrukcinéje dalyje projektuojamos konstrukcijos: monolitiné gelzbetoniné ploksté, poliniai pamatai bei aplink
rezervuarg iSdéstyti apsauginiai stulpai.

2.1 STATINIO KONSTRUKCLJOS

1.  Monolitiniai g/b pamatai — greZtiniai poliai, @450 mm ir F500 mm skerspjiivio, betono klase C25/30 XC2,
armattira S500;

2. Monolitinés plokste, 6250x6250x800(%), betono klasé C30/37 XC4, armattra S500;

3. Metaliniai apsauginiai stulpai, vamzdinio D323.9 (+=8mm) profiliuoc¢io skerspjiivio, S355J2H plieno klasés,
naudojamo betono klas¢ C25/30 XC2, armatiira S500.

2.1.1 GREZTINIAI PAMATAI

Rezervuarui suprojektuoti @450 mm diametro greZtiniai poliai, aplink rezervuara esantiems apsauginiams
stulpams numatyti & 500 mm skersmens poliai, jgilinti j laikantj grunta ne maziau 300 mm. GreZtiniy poliy laikanti
galia buvo skai¢iuojama pagal LST EN 1997-1:2006, "EUROCODE 7.1" ir UAB ,,Geo Expert* atliktus inzinerinius
geologinius tyrimus.

Polius veikian€ios agresyvios aplinkos salygos jvertintos ne Zemesnés kaip XC2 agresyvumo klasés.
Naudojamas C25/30 XC2 (LST EN 206:2013+A1:2017) klasés betonas poliams po plokste ir poliams po
apsauginiais stulpais. Poliai armuojami armatiiros karkasais, kuriy pagrindiné isilginé S500 (LST EN ISO
10080:2006) klasés.

Vadovaujantis STR 2.05.21:2016 "Geotechninis projektavimas. Bendrieji reikalavimai", pagal reglamento
202-205 punktus biitina atlikti poliy laikomosios galios bandymus, bei pagal 208-209.1 punktus privaloma tikrinti
poliy vientisuma 60% visy poliy.

Pamaty betono klasé tikslinama iki pradedant statybos darbus pagal prie inzineriniy geologiniy tyrimy
privaloma pateikti vandens cheminiy analiziy ataskaita. Jeigu tokia ataskaita nepateikiama, poliams priimti XA2
aplinkos klasei keliamus reikalavimus.

Greztiniy poliy jrengimas

Prie grezimo agregato strélés prikabinama grezimo galva. Naudojami sraigtiniai tus¢iaviduriai 450 mm ir
500 mm skersmens graztai, taip gaunant greztiniy poliy skersmenis atitinkamai lygus 450 mm ir 500 mm. GraZzty
ilgis parenkamas atsizvelgiant j projektinj poliy ilgj pridedant ne maziau 1,0 m vir$ biisimo polio ilgio. Nuzymimos
poliy vietos (poliy centrai), graztas pastatomas biisimo polio centre ir nustatoma jo vertikali padétis. Igreziama iki
projektinio gylio. Polio jrengimo metu nuolat kontroliuojamas grazto vertikalumas ir planiné padétis. Pasiekus
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reikiamag gylj, | grazto apacia, per grazto viduje esancia ertme, siurblio pagalba paduodamas betonas ir palengva
traukiant grazta i virSy grezinys uzpildomas betonu. Uzpildzius grezinj betonu, gniuzdymo budu jdedamas
armatiiros karkasas. Armatiiros karkasai padaryti su fiksatoriais, kurie uztikrina reikiama betono apsauginj sluoksnj.
Suformuojamas polio virSus pagal projektines altitudes. Analogiska tvarka jrengiami sekantys poliai.

2.1.2 MONOLITINE PLOKSTE

Suprojektuota 6250%6250%800(4) mm monolitiné gelZzbetoniné ploksté. G/b ploksté jrengiama ant
greztiniy poliy, tarpusavyje sujungiant per iSkiStus polio armatiiros karkaso strypus. Rezervuaro konstrukcijos prie
plokstés tvirtinamos per inkarinius varztus. Inkariniy varzty tipas, kiekis ir iSdéstymas tikslinami pagal rezervuaro
konstrukcijy gaminius ir pateikiamas atramines reakcijas.

Po plokste jrengiamas stambaus smélio ar Zvyro pagrindas, kuris sutankinamas iki koeficiento k=0,95.
Ploksté armuojama armatiros karkasais i§ S500 (LST EN ISO 10080:2006) klasés armatiiros; betonavimui
naudojamas C30/37 XC4 klasés betonas pagal LST EN 206:2013+A1:2017.

Plokstés jrengimas

Pries plokstés jrengima nuvalomas polio pavirSius ir armatira nuo galimo uZter§imo gruntu. Jei reikia,
nukapojamas polio virSus iki projektinés altitudés. Montuojami klojiniai. Montuojamas armatiiros karkasas, tinklai,
panaudojant plastikinius fiksatorius apsauginiam sluoksniui suformuoti. Patikrinama sumontuoty klojiniy,
armatiiros karkasy, tinkly padétis ir atitiktis projektui ir sutvirtinama bei priduodama objekto techninés prieziiiros
vadovui. Betonui pasiekus stiprj ne maziau kaip 0,2-0,3 MPa nuardomi klojiniai. Nuardzius klojinius apzitirimas
betono pavirsius, jvertinant sutankinimo kokybe, pavirSiaus kokybe, patikrinant geometrinius i$matavimus.

v —

2.1.3 APSAUGINIAI STULPAI

Aplink rezervuarg visomis kryptimis projektuojami apsauginiai stulpai, vir§ zemés paviraus iskisti 1,5m.
Apsauginiai stulpai numatyti atlaikyti projektavimo uzduotyje uzsakovo nurodyta horizontalia 80kN jéga,
veikiancig 0,5-1,5m aukstyje. Apsauginiai stulpai jrengiami jleidziant metalinius vamzdzius D323.9 (=8mm) ir
papildomus armatiiros karkasus j greztinius polius ir uZpildant vamzdzius betonu. Tarpusavyje elementai yra
privirinami rankiniu suvirinimu, naudojant elektrodus E42. Vamzdziy koroziskumo kategorija C3.

Apsauginiy stulpy jrengimas

Apsauginiai stulpai jrengiami kartu su greztiniais poliais. Statybvietéje atliekamas apsauginiy stulpy
armatiiros karkaso privirinamas prie numatyto vamzdinio profilio. Vamzdinis profilis privirinamas prie greztinio
polio erdvinio karkaso. Pagal CFA technologija pradedamas poliniy pamaty jrengimas. Greziami poliy greziniai,
pasiekus projektinius gylius grezinys uzZpildomas betonu. Uzpildzius grezinius betonu, montuojamas polio
armatliros karkasas ir apsauginio stulpo vamzdis su privirintu armatiiros karkasu jkiSamas j polj iki reikiamo gylio.
Polio betonui sukietéjus, apsauginis stulpas uzpildomas betonu C25/30 XC2 iki projektinés altitudés. Betonui
pasiekus 75% projektinio stiprio, apsauginio stulpo vamzdis uzdaromas privirinant uzdaranciaja plokstele. Visi
atviri metaliniai pavir§iai apsaugomi nuo atmosferos poveikio pagal rangovo pasirinkta technologija.
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1. SPRENDIMU TECHNINES SPECIFIKACIJOS

1.1. Bendroji dalis

1.1.1. Reikalavimy taikymo sritis

Siy techniniy specifikacijy reikalavimai apima tokias statybos sritis:
* statybos darby organizavimas;
 statybos paruoSiamieji darbai;

* visy rasiy statybos aiksteléje vykdomi statybos ir montavimo darbai, izoliacijos ir apdailos darbai

(vykdymas ir darby kokybés kontrolé);

« pramoniniy statybiniy konstrukcijy, gaminiy, dirbiniy ir medziagy gamyba (vykdymas ir

jvertinimas);

* pagrindiniy konstrukciniy medziagy (betono, skiediniy, armattrinio plieno), o taip pat izoliacijos
ir apdailos medZziagy bandymus.
Todél techniniy specifikacijy reikalavimai privalomi Rangovui, Subrangovams, pramoniniy statybiniy
konstrukcijy gamintojams, statybiniy medziagy gamintojams ir tiekéjams.

1.1.2. Bendrujy statybos darby rusys

Statant naujus statinius, bitina atlikti $iuos bendruosius statybos darbus:
* paruoSiamuosius darbus: aikStelés valymas;
» Zemés darbus: statiniai i§ grunto, inZineriniy tinkly statyba;
* projekte numatyty monolitinio ir surenkamo gelzbetonio konstrukcijy jrengima: pamatai,

kolonos ir kt.;

* projekte numatomy metalo konstrukcijy jrengima: laikancios konstrukcijos ir kt.
» stogy ir kity projekte numatyty konstrukcijy hidroizoliacija;
* iSorés ir vidaus apdailg, grindis, duris, vartus, langus.

1.2. Reikalavimy struktiira, nuorodos, prioritetai

1.2.1. Tiesioginiai techniniy specifikacijy reikalavimai

Siy bendryjy statybos darby techniniy specifikacijy reikalavimai ir nurodymai atitinka STR
1.06.01:2016 ,,Statybos darbai. Statinio statybos prieZiiira” reikalavimus ir nurodymus:

Nr. Zymuo Pavadinimas Pastaba

1. Bendros taisyklés

1.1.|STR 1.06.01:2016 Statybos darbai. Statinio statybos prieZitira

1.2 |DT5-00 (VDI) Saugos ir sveikatos taisyklés statyboje.

2. Zemés darbai, pagrindai ir pamatai

2.1.|STR 1.06.01: 2016 Statybos darbai. Statinio statybos priezitira

3. Statybinés konstrukcijos

3.1.|STR 2.05.03:2003 Statiniy konstrukcijy projektavimo pagrindai.

3.2. |STR 2.05.08:2005 Plieniniy konstrukcijy projektavimas. Pagrindinés nuostatos.

3.3.|STR 2.05.05:2005 Betoniniy ir gelZzbetoniniy konstrukcijy projektavimas.

4. Statybiniy konstrukcijy ir gaminiy gamyba
Statybos produkty, neturin¢iy darniyjy techniniy specifikacijy,
eksploataciniy savybiy pastovumo vertinimas, tikrinimas ir

4.1. |STR 1.01.04:2015 deklaravimas. Bandymy laboratorijy ir sertifikavimo jstaigy
paskyrimas. Nacionaliniai techniniai jvertinimai ir techninio
vertinimo jstaigy paskyrimas ir paskelbimas.

Auks¢iau iSvardinty statybos normatyviniy dokumenty reikalavimai pritaikyti Sio projekto
tradicinéms konstrukcijoms, statybos vykdymo metodams ir statybinéms medziagoms.
Visi reikalavimai iSdéstomi ne nuorody formoje, o tiesiogiai (tekstas, lentelés).
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Vykdant darbus ir jy kokybés kontrole, auks¢iau iSvardinty statybos normatyviniy dokumenty tekstai
negali biti taikomi tiesiogiai.

1.2.2. Statybos normatyviniy dokumenty reikalavimai

Rangovai turi vadovautis Siais Lietuvos statybos normatyviniais dokumentais, susijusiais su statybos
organizavimu, vykdymu ir priezitira:

Nr. iymuo Pavadinimas Pastaba
1. [STR 1.05.01 :2017 Statybg leidziantys dokumentai. Statybos uzbaigimas. Statybos

sustabdymas. Savavaliskos statybos padariniy $alinimas. Statybos

pagal neteisétai iSduota statyba leidziantj dokumenta padariniy

Salinimas.

. |STR 1.06.01: 2016 Statybos darbai. Statinio statybos priezilra.

3. |GKTR 2.08.01 :2000 |Statybiniai inzinieriniai geodeziniai tyrimai

RSN 152-93 Statybos konservavimo taisyklés

Nuorodos j §iuos statybos normatyvinius dokumentus yra duotos atitinkamuose techniniy specifikacijy
tekstuose.

1.2.3. Standarty reikalavimai
Turi biiti taikomi Siy standarty reikalavimai:
o Lietuvos standartai LST, LST EN, LST ISO;
Standarty reikalavimai taikomi $ioje sferoje:
e statybiniy medziagy, gaminiy ir dirbiniy gamyba;
e bandymai (pvz. betono, skiediniy).
Taikomy standarty Zziniaras¢iai (lentelés) pateikti atskiry bendryjy statybos darby techninése
specifikacijose. Nuorodos j Siuos standartus yra duotos atitinkamuose techniniy specifikacijy tekstuose.
Turi biti taikomos specialiy statybos medziagy, kuriy konkreti marké (sistema) parinkta pagal
techniniy specifikacijy reikalavimus konkurso (atrankos) biidu, gamintojo technines jrengimo instrukcijas
(pvz. remontiniy — hidroizoliaciniy dangy esamose vandens talpose jrengimo instrukcija).

1.2.4. Reikalavimy prioritety tvarka

Si specifikacija turi biiti skaitoma drauge su bréZiniais.

Jei tarp bréziniy ir specifikacijos iSkyla kokiy nors skirtumy, svarbesne laikoma specifikacija. Taciau
Rangovas turi atkreipti UZsakovo démesj j visus didesnius neatitikimus prie$ spresdamas apie konkrecia
interpretacija.

Jei kokiy pakeitimy atsiranda nuostatuose, teisiniuose dokumentuose, standartuose ir 1.1,
svarbesniais laikomi bréZziniai ir specifikacijos. Taciau Rangovas turi informuoti Uzsakova apie visus tokius
neatitikimus prie$§ nuspresdamas apie konkrecia interpretacija, ypac teisiniy dokumenty, nuostaty ar standarty
atzvilgiu.

1.3. Statybos darby organizavimas
Rangovas, vadovaujantis techniniame projekte pateiktas bendrais statybos paruo$imo ir organizavimo
principais, techninémis specifikacijomis ir bréziniais, privalo parengti darby vykdymo projektg ir vykdyti
darbus pagal jj.
Darby vykdymo projekte numatyti statybos metodai, technologijos ir darby eiliSkumas turi uztikrinti:
* nepertraukiama technologinj procesa esamuose statiniuose;
* esamy statybiniy konstrukcijy stipruma ir stabiluma, vykdant naujy statiniy statyba greta jy;
« darby sauga, vykdant naujy statiniy statyba greta jy.
Darby vykdymo projekto kalendoriniame grafike atskiry darby (statiniy) vykdymo terminai turi bati
suderinti su pagrindinés technologinés jrangos tiekimo terminais.

1.4. Darbo projektas
Darbo projektas turi biiti parengtas projektavimo jmonés, gavusios AM kvalifikacijos atestata
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ypatingos svarbos statiniy projektavimui, ir turin¢ios patirtj $ioje veikloje.

Darbo projekto sudétj ir detaluma nustato reglamentai ir standartai. Darbo projektui privaloma atlikti
darbo projekto dalies ekspertizg.

Darbo projekto bendriesiems statybos darbams apimtis ir detalumas turi biiti pakankami, kad pagal jy
sprendimus biity galima pagaminti statybos gaminius ir dirbinius, atlikti statybos darbus, pastatyti ir naudoti
statinius, darbo projekte buty jvykdyti techninio projekto projektiniai sprendimai ir techniniy specifikacijy
reikalavimai, privalomy jy dokumenty projektui rengti salygos, statiniy esminiai reikalavimai, normatyviniy
statybos dokumenty ir statybos specialieji reikalavimai.

Rengiant darbo projekta bitina:

- vadovautis statybos bendraisiais duomenimis bei geologijos ir hidrogeologijos duomenimis;

- taikyti statybos normatyvinius dokumentus, iSvardintus;

- negali buti kei¢iami (ar supaprastinti) Sie techniniy specifikacijoje ir techninio projekto
bréziniuose iSdéstyti esminiai reikalavimai ir sprendimai;

- pagrindiniai architektiiros sprendimai: i$planavimas, iSorés ir vidaus apdailos sprendiniai (jei
Uzsakovas nenurodys kitaip);

- reikalavimai konstrukcijy betonui: pagal stiprj — C, pagal vandens nepralaiduma — W ir atsparuma
Sal¢iui — F;

- reikalavimai metalo konstrukcijy apsaugai nuo korozijos ir gaisro (jei Uzsakovas nepritars kitam
sprendimui);

- reikalavimai specialioms medZiagoms, vykdant esamy konstrukcijy betoniniy pavir$iy remontg
(betono struktiiros stiprinima, pavir$iy iSlyginima ir papildoma hidroizoliacijg), ir analogisky
naujy konstrukcijy betoniniy pavirsiy apsauga.

1.5. Medziagos ir gaminiai

1.5.1. Bendri reikalavimai
Visi statybiniai gaminiai, medZiagos ir priedai turi atitikti nurodytus dokumentacijoje ir turi bati nauji.
Visos medziagos ir gaminiai turi biiti pateikti su:
 gamintojo rekvizitais, firmos atpazinimo Zenklu;
* specifikacija;
* nuoroda kam skiriama;
* spalvos nuoroda;
* pagaminimo data.
Uzsakovas turi teise atmesti medziaga, be jokiy papildomy iSlaidy Uzsakovui jei ji neatitinka
specifikacijos reikalavimy. Tokiu atveju, rangovas turi pateikti kitas medziagas ir jrengimus, kurie atitinka
specifikacija ir kuriy pageidauja Uzsakovas.

1.5.2. Medziagy ir gaminiy kokybés reikalavimai

Visi gaminiai ir medZiagos turi atitikti specifikacijoje ir bréZiniuose nurodomus kokybés reikalavimus.
Jy jpakavimai ar pristatymo dokumentai turi nurodyti jy kokybe arba tokia pati informacija turi biiti nurodoma
kokiu nors kitu baidu.

Specifikacijoje pateikiami bendrieji kokybés reikalavimai. Tokiu atveju, jei konkreciai nebus nurodyta
medziaga, pvz. nenurodant medziagos pavadinimo ar standarto, prie§ ja perkant ji turés biiti pateikiama
Uzsakovo patvirtinimui.

1.5.3. Medziagy ir gaminiy atitikties nuorodos ju montavimo metu

Galimi gaminiy ir medziagy atitikties nurodymai montavimo stadijos metu neturi biiti uzdengiami
arba, jei negalima palikti jy matomais, turi baiti lengvai ir visiSkai atidengiami.

1.5.4. Medziagy ir gaminiy pristatymas
Gaminiy ir medZiagy pristatyma reikia koordinuoti pagal statybos darby grafikg. Reikia vengti
nereikalingo saugojimo statybos aikSteléje. Visi tiekiami gaminiai ir medziagos turi biiti su tinkamais
dokumentais.
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1.5.5. Pristatymo patikrinimas

Atvezty prekiy i8vaizda, galimus defektus ir zalg reikia patikrinti vizualiai. Visos pretenzijos turi bati
pateikiamos prekiy Tiekéjui.

1.5.6. Saugojimas aiksteléje
Gaminiai ir statybinés medziagos turi biti saugomi taip, kad nepablogéty jy kokybé. Reikia laikytis
kiekvienos medziagos nurodyty saugojimo reikalavimy ir gamintojo pateikty galiojan¢iy nuorody.
Statybos aiksteléje prekés turi biiti laikomos tinkamose ir jei butina, izoliuotose, sausose, $ildomose ir
tinkamai védinamose patalpose taip, kad kiekviena medZziaga biity padéta teisingai ir lengvai patikrinama.
Medziagos ir prekeés, pazeistos ar kitaip sugadintos dél veiklos statybos aiksteléje, turi biiti pakeistos
naujomis Rangovo saskaita.

1.5.7. Atsakomybé
Uz medziagy ir gaminiy nuostolius arba apgadinimus atsako Rangovas.

1.6. Statybos jranga ir statybos metodai

Visa jranga, technika, priedai ir statybos metodai turi tenkinti Lietuvos Respublikos darbo saugos
reikalavimus.

1.7. Matavimai

Visi matavimai ir dydziai turi biti nustatyti ir pazyméti taip, kad jais bty lengva naudotis. ASinés
linijos ir altitudés turi bliti pazymétos stacionariai ant nekilnojamy konstrukcijy. Matavimy tiksluma reikia
sutikrinti atliekant kryZminius matavimus arba matavimus atliekant i§ naujo i$ kitos stebé&jimo padéties.

Aiksteléje laikomuose bréZiniuose turi buiti nurodytos bazinés ir papildomos koordinatés, o taip pat jy
i$sidéstymas lyginant su oficialiy koordina¢iy padétimi.

Rangovas turi laikytis visy pateikty statybos paklaidy reikalavimy.

Bitina jvertinti paklaidy susikaupimo galimybe ir uztikrinti, kad jos nebility besisumuojancios tik j
vieng puse.

Rangovas yra atsakingas uz statybiniy medziagy paklaidy suderinamumo laikymasi.

1.8. Statybos ir montavimo darby vykdymas

Visi darbai turi biti atliekami taikant bendrai naudojamus ir pageidautinus darbo metodus, patyrusia
ir tinkama darbo jéga.

1.8.1. Darby koordinavimas

Rangovas atsakingas uz darby aiksteléje koordinavima su tiekéjais ir kitais subrangovais. Rangovas
statybos darby metu uztikrina, kad instaliavimas vykty teisingai ir pagal projekto sumanyma.

Turi bti stengiamasi, kad ant tos pacios sienos ar ant luby montuojama elektros arba mechaniné arba
abiejy rasiy jranga buty iSdéstyta tvarkingai ir vienodai. Tiksli tokios jrangos padétis derinama su visais
instaliuotojais prie§ pradedant instaliavimo darbus.

Visi darbai turi bati atliekami pagal dokumentacijoje ir gamintojo pateiktas instrukcijas bei taikant
tinkamus darbo metodus.

1.8.2. Bandymai

Tokiu atveju, jei bandymo rezultatai yra blogesni, negu nurodyta reikalavimuose, Rangovas
nedelsdamas privalo informuoti visas suinteresuotas $alis. Jei rezultatai nepatenkinami konstrukcijy ar kurio
nors kito materialaus turto saugumo faktoriy atzvilgiu, kurie turi esmine svarbg darbo rezultatams, Rangovas
privalo nedelsdamas apie tai informuoti suinteresuotas $alis ir organizuoti susitikima sprendimy priémimui dél
biisimy darby organizavimo. Jei bitina, reikia imtis saugumo priemoniy. siekiant iSvengti bet kokios zalos ir
pavojaus.

Bet kokio bandymo rezultaty slépimas yra sunkinanti aplinkybé. Baigus instaliuoti mechanines ir
elektrines sistemas. Rangovas turi dalyvaujant UZsakovui testuoti instaliacijas, kaip reikalauja Uzsakovas bei
susijusios Zinybos.
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1.8.3. Paslépti darbai

Rangovas privalo informuoti UZsakovo atstovus ir techninés prieZitiros inzinieriy kada galima tikrinti
medZziagy ir jvairiy stadijy darby kokybe, prie$ jrengiant sekancias konstrukcijas ar darbus.

Paslépty darby priémime projektuotojo atstovas dalyvauja techninés prieZitiros praS§ymu arba
vadovaujantis sgrasu:
a) monolitiniy gelzbetoniniy konstrukeijy armattros ir klojiniy patikrinimas prie$ betonavima;

......

c) pamaty apzitréjimas prie$ uzpilant gruntu.

1.8.4. Apsauga

Nebaigtos ir uzbaigtos statiniy dalys turi biti saugomos nuo apgadinimy tolimesniy darby metu. Turi
biiti saugoma nuo mechaninio poveikio, nuo purvo, korozijos, lietaus, drégmés, sniego, ledo, uzsalimo, per
didelés kaitros ir per greito dzitivimo.

1.9. Bendros salygos

1.9.1. Angos ir niSos

Konstrukciniuose bréziniuose nenumatyty angy ar niSy laikan¢iose konstrukcijose jrengimas be
UZzsakovo sutikimo rastu neleidziamas.

Jei bus atliekamas skyliy iSmusimas, pjovimas ar atitinkami veiksmai, darbai turi biti atliekami taip,
kad pabaigus juos, konstrukcijos likty nesugadintos. Darbo aplinka turi biiti sutvarkoma, kad atitikty aplinkos
reikalavimus.

1.9.2. Rieboksliai ir futliarai

Rieboksliy ir futliary galai konstrukcijoje turi siekti galutinj lygj.

Tarpai tarp laidy, vamzdziy ir rieboksliy (futliary) izoliuojami naudojant atitinkancius prie$gaisrinius
reikalavimus mineraling vatg ir tamprius glaistus, jei dokumentuose nenurodyta konkreciau.

Jei izoliaciniai vamzdeliai yra tarp dviejy kar$¢io zony, izoliacinis vamzdelis turi biti dengiamas
betono skiediniu ar specialia medziaga, kuri leisty atlikti tolesnius aptaisymus.

1.9.3. Tvirtinimai ir atramos

Visy tvirtinimo elementy ir 1,1 dydis, stiprumas, kiekis ir kitos savybés turi biiti sukonstruoti taip, kad
atlaikyty numatytas apkrovas, i§laikant saugumo reikalavimus, ir nesilpninty pagrindo ar konstrukcijos, kuriai
leistina tokia apkrova.

Dél bet kurio tipo varzty, tvirtinimy, atramy ir 1,1, kurie nenurodyti specifikacijose panaudojimo,
Rangovas turi gauti leidima pas Uzsakova.

Visi tvirtinimo elementai, pagaminti i§ plieno, turi biiti apsaugoti nuo korozijos ar pagaminti i$
nertdijancio plieno, i8skyrus dalis, liekancias betone. Korozijos apsauga betonu turi biiti ne maziau kaip
25mm.

Mediniai j betong inkaruojami pagrindai turi blti gerai priglude ir padaryti tik i§ impregnuotos
medienos. Jei reikia, naudoti varztus.

1.9.4. Defekty taisymas

Jei nenurodyta kitaip, visos angos, jdubimai ir pana$iis pavir$iai turi biti uzlyginami ir apdailinami.
Pavirsiy savybés ir i§vaizda turi biti identiska supantiems pavirSiams.

Kur jungiasi dvi dalys, jung¢iy stiprumas ir i§vaizda turi atitikti jiems nurodytus reikalavimus.

Remontas leidziamas tais atvejais, kur tokia procediira nesusilpnins konstrukcijos ar nepablogins
iSvaizdos. Jei remonto kiekis ar mastas pasirodo ypatingai didelis ar konstrukcija nepatenkina nurodyty
reikalavimy, tokias konstrukcijas biitina pakeisti.

Jei remontuotinas taSkas pagamintas i$ profiliniy daliy, pvz. plyty, lenty ir pan. pazeista dalis turi baiti
pakei¢iama nauja. Jei suremontuotas taskas turi biiti dazomas, dazoma turi biiti visa ji supanti aplinka.

1.10. DaZymas ir apdaila
Sumontuotos plieninés konstrukcijos, sistemos vamzdynai, vamzdziy kronsteinai ir atramos,
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pakabinimo prietaisai ir kiti plieno dirbiniai turi biiti su antikorozine danga.

Visy plieniniy dirbiniy pavirsiai, jskaitant vamzdynus, pakabinimo mazgus, atramas, ankerius, rémus,
dangtelius ir t.t., kurie neturi biti izoliuoti turi bliti gruntuoti ir nudazyti 2 sluoksniais geros kokybés sutartos
spalvos dazais.

1.11. Pridavimas eksploatacijai

1.11.1. Pateikiama dokumentacija

Priduodant projekto darbus turi biiti pateikta visy panaudoty medziagy ir konstrukcijy sertifikaty,
techniniy pasy ir kitos informacijos rinkiniai, dengty darby ir laikan¢iy konstrukcijy pridavimo aktai, lauko
inzineriniy tinkly i$pildomieji bréziniai bei kita dokumentacija, kurios pareikalaus valstybinés institucijos,
besiremiancios Lietuvos Respublikos jstatymais ir norminiais aktais.

Taip pat pateikiama pastaty inventorizavimo dokumentacija, kuri reikalinga priduodant pastatg
naudoti. Statybos metu rangovas turi pastoviai vesti Lietuvoje nustatytos formos statybos darby Zurnala.

1.11.2. Priémimas

Rangovas organizuoja statinio pridavima pagal STR 1.05.01:2017 ,,Statyba leidziantys dokumentai.
Statybos uzbaigimas. Statybos sustabdymas. Savavaliskos statybos padariniy $alinimas. Statybos pagal
neteisétai iSduotg statybg leidziantj dokumentg padariniy $alinimas.*, kad galéty gauti galutinio priémimo aktg.
Tikrinimo akte turi biiti nurodyti nebaigti darbai ir defekty taisymas. Tie, kuriuos UZsakovas sutinka pataisyti
véliau, per defekty Salinimo laikotarpj, turi biiti registruojami atskirai.

Darbai pagal patikrinimo jrasus, i$skyrus $alintinus véliau, turi bati atliekami neatidéliotinai ir
tikrinami atskirai bei patvirtinami pagal galutinio priémimo akto reikalavimus.

1.12. Garantija

Garantija atitinka bendry sutarties nuostaty reikalavimus.

Rangovui tenka Lietuvos Respublikos jstatymy numatyta administraciné, civiliné ir baudziamoji
atsakomybé uZ blogai atlikty statybos darby padarinius statybos metu ir per rangos sutartyje nustatyta statinio
garantinj laika (kurio pradzia skai¢iuojama nuo statinio atidavimo naudoti dienos), bet ne trumpesnj kaip:
pastato statybos darbai — 5 metai; paslépty statinio elementy (konstrukcijy, vamzdyny ir t.t.) darbai — 10 mety.

Rangovas privalo garantiniu laikotarpiu savo saskaita skubiai iStaisyti trikumus, kilusius dél
nepakankamos darbo kokybés, blogos konstrukcijos ir nestandartiniy medziagy. Garantija apima ir reikalinga
techninj veikima.

2. PARUOSIAMIEJI DARBAI

2.1. Bendroji dalis
Siame skyriuje pateikti reikalavimai:
statybos aikstelés valymui.

2.2. Statybos aikstelés valymas

2.2.1. Kriimy $alinimas ir valymas

Rangovas turi paruosti aik$teles statybai ir vamzdyny klojimui, paSalinti augmenijg, krimus, kelio
danga, Siuksles ir kt.

I§laidos Siam darbiu, jskaitant $akny i§kasima ir po to atsiradusiy tustumy uzpylima, turi biiti jtrauktos
i kontrakto kaing.

I krimy pasalinimo kaina jeina $akny iskasimas, atsiradusiy tustumy uzpylimas bei statiniy ir visy
atlieky, kurios atsiras po valymo darby, pasalinimas i$ statybos aikstelés.

2.2.2. Augmenijos apsauga

Medziai ir kita augmenija, pazyméta bréziniuose arba kurig saugoti nurodo Projekto Vadovas, turi
islikti ir turi baiti apsaugoti nuo pazeidimy statybos metu.
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2.2.3. Siuksliy pasalinimas
Augmenija, Siukslés ir kitos atliekos, likusios po valymo darby, turi biiti i$veztos | savartyna, kurj
nurodo vietinés valdzios institucijos. Augmenijos liekanos, kelmai ir Saknys turi buti sudeginti, jei Projekto
Vadovas nenurodo kitaip.

2.2.4. Pranesimas apie darby pradZia

Rangovas turi jteikti Projekto Vadovui rastiska prane§ima apie numatomus pradéti lyginimo ir valymo
darbus. Darbai negali buti pradéti iki nebus gautas rastiSkas Projekto Vadovo pritarimas. Rangovas turi
uztikrinti, kad visi lyginimo ir valymo darbai biity atlikti gerokai pries kity statybos darby pradzia.

3. ZEMES DARBAI
3.1. Bendri reikalavimai

3.1.1. Reikalavimy taikymo sritis

Siame skyriuje pateikiami pagrindiniai reikalavimai Zemés darbams, statant projekte numatytus
statinius. Minétus darbus sudaro: statiniy pamaty duobiy kasimas, uzpylimas gruntu, tankinimas, pagrindo
jirengimas po grindimis.

Nuorodos, atliekant aiksteléje planiravimo darbus, tiesiant poZemines komunikacijas bei kelius, yra
duotos kity skyriy pateiktose statybos darby, zemés darby specifikacijose.

3.1.2. Nuorodos

Sios techninés specifikacijos parengtos pagal pateiktus p. 1.2.1. ir p. 1.2.2. i¥vardintus [2.1.] ir [2]
statybos normatyvinius dokumentus. Kiekvieno jy publikacija turi biiti paskutinés redakcijos, priedai turi bati
jsigalioje pries $io aiSkinamojo rasto iSleidimo diena, jei néra nurodyta kitaip.

Taip pat vadovautasi objekto statybos aikstelés inzineriniy-geologiniy tyrinéjimy ataskaita.

3.1.3. Gruntiniy vandeny paZeminimas

Vykdant statybos darbus Zemiau gruntinio vandens horizonto, turi biiti paZzemintas ty vandeny lygis
drenazu, arba kitais biidais. Esant molingiems gruntams, patenkantj vandenj | pamaty duobes surinkti ir
pasalinti siurbliu arba nuvesti j atitinkama kanalizacijos sistemg. Turi bliti numatytos priemonés, kad pavir$inis
vanduo nepritekéty i pamaty duobe.

3.1.4. Statybos darby kontrolé

Zemés darby atlikimo kontrolé turi bati vykdoma vadovaujantis patvirtintais darby saugos
reikalavimais. Dengty darby aktai dalyvaujant statybos prieZitiros inZinieriui suraSomi $iems zemés darbams:
- natiiraliems grunto pagrindams po atskirais pamatais ir pamaty plokstéms;
- tankintiems pilty grunty pagrindams po atskirais pamatais ir pamaty plokstémis, tik atlikus
sutankinto grunto lauko laboratorinius bandymus ir pateikus juos statybos priezitiros inZinieriui;
- piltam grunto sluoksniui po grindimis po jo sutankinimo ir testavimo;
- pamaty ir poZeminiy jrengimy uZpylimas gruntu, juos sutankinus.

3.2. Objekto statybos vietos paruoSiamieji Zemés darbai

Tose zonose, kuriose pagal projekto brézinius yra numatyti statiniai, nuimamas virSutinis augalinis
sluoksnis, $aknys, augmenija. Sis gruntas turi bati sandéliuojamas projekte numatytoje vietoje. Teritorijose,
kur yra esamos pozeminés komunikacijos, o ypa¢ elektros, kontrolés kabeliai, kanalai, rangovui reikéty imtis
visy atsargumo priemoniy dirbant su zemés kasimo jrenginiais. Tose zonose, kur pavojus pazeisti tokius
renginius yra realus, kasimo darbus reikia atlikti rankiniu budu.

Zemés kasimo masiny panaudojimas tokiose zonose, kur tie jrenginiai veikia, galimas tik leidus ty
komunikacijy Seimininkams.

Vykdant kasimo darbus $alia pozeminiy jrenginiy, pamaty, $uliniy, kanaly, komunikacijy ir keliy, juos
reikia sutvirtinti atitinkamomis palaikan¢iosiomis laikinosiomis konstrukcijomis arba jrengti klojinius
(jtvarus).

Tuo atveju, kai rangovas, atlikdamas poZeminius darbus, susiduria su projekto bréziniuose
nenurodytais jrenginiais arba komunikacijomis, jis privalo nedelsiant informuoti statybos techning priezitira
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dél minéty jrenginiy dispozicijos ir jy nurodytais biidais apsaugoti, i§laikyti arba paSalinti minétus jrenginius
arba komunikacijas. Tik tada leidziama testi darbus toje zonoje.

Visos zemés darby zonos turi biiti aptvertos ir jrengti jsp&jimo Zenklai, informuojantys apie tai, jog
netoliese yra pavojaus zona.

Pries atliekant gruntinio vandens pazeminimo darbus, biitina apzitiréti greta esanciy pastaty techning
biikle, bei patikslinti pozeminiy komunikacijy vieta darby zonoje.

Pazeminant gruntinius vandenis biitina numatyti priemones, apsauganc¢ias nuo grunto i§purenimo, taip
pat duobés $laity ir greta esanciy statiniy, pastaty pamaty stabiluma.

Gruntinio vandens paZzeminimas arba pamaty duobés apsauga nuo pavirsinio vandens turi uztikrinti
pamaty duobés stabiluma ir neleisti pagrindo gruntui dugne i$mirkti, §laitams nuslinkti ir pan.

Griaunant poZeminius ir antZeminius objektus, kurie yra nurodyti bréZiniuose arba rangovo
paruostuose darby vykdymo projektuose, turi biiti nurodytas minimalus jy pasalinimo gylis.

Kai numatomi griauti objektai netrukdo biisimai statybai, tai pozeminé jy dalis pasalinama apie 60cm
gylio nuo planiruojamo pavirsiaus.

Kai objektui statinys trukdo, tai jis turi biti paSalintas pilnai arba 60cm Zemiau projektuojamo statinio
dugno.

3.3. Grunto kasimas

Jeigu nurodytame galutiniame iSkasimo gylyje randamas netinkamas gruntas, rangovas turi
nedelsdamas apie tai pranesti statybos techninei priezitirai ir gauti nurodymus tolimesniam darby vykdymui.

3.3.1. Pamaty duobés iSkasy kasimas

I8kasy dydis turi bati toks, kad sustacius klojinius ar sumontavus pamatus, atstumas iki duobés krasto
apacioje biity ne maziau kaip 0,6m.

Didziausias leistinas iSkasos $laito nuolydis nustatomas pagal saugumo technikos reikalavimus ir
Rangovo pateiktais skai¢iavimais, suderintais su statybos priezitiros inZinieriumi. Kasant pamaty duobe
betarpiskai $alia esanciy statiniy, turi buti numatytos techninés priemongés, uZtikrinan¢ios esamo statinio
stabilumg. Jei naujo statinio pamatai bus gilesni negu esamo, tai pastarojo pamatai turi biiti pagilinti arba
priimtos kitos techninés priemonés, uztikrinancios esancio statinio pastovuma.

3.3.2. Pagrindo paruoSimas

Baigus kasimo darbus iki nurodytos altitudés, pagrindas patikrinamas, ar néra silpny grunty,
iSmirkusio grunto, i$musy. Tokie gruntai turi bliti pasalinti iki statybos techninés prieZzifiros nurodyto gylio ir
uzpilami tinkamu gruntu, jj sutankinant arba panaudojant liesa betona, kaip sutankinto grunto pakaitalg. Taip
paruoSus pagrinda, turi biiti suraSytas dengty darby aktas, leidZiantis statyti pamatus.

Tais atvejais, kai susidaro Zym{s netinkamo pagrindui grunto kiekiai, gali biiti ekonomiskiau pagerinti
esamo pagrindo statybines charakteristikas. Tarp eilés rekomenduojamy metody, betony grunty kokybei bei
charakteristikoms pagerinti vietoje, sitilomi Sie:

* pagrindo grunto tankinimas;

« atlikti zonos apkrova, panaudojant laikinus papildomus svorius, dedamus ant pavirsiaus;
* geotechniniy audiniy uzdéjimas;

* atvezty medziagy jterpimas ar sumaiSymas.

3.4. Grunto uzpylimas ir sutankinimas

3.4.1. Bendroji dalis

Dabartiniai aikStelés lygiai turi bati parodyti aikStelés tyrimo ir topografiniuose bréziniuose.
Suprojektuoti aikstelés lygiai taip pat turi buti parodyti sklypo plano bréziniuose. Uzpylimo lygiai prie pastaty
nurodyti sklypo plane ir konstrukciniuose bréziniuose.

Uzpylimo negalima pradéti tol, kol konstrukcijy, kurios turés biiti uzpilamos, nepatikrins inZinierius
ir nepadarys atitinkamy jraSy dengiamy darby aktuose.

Pamaty uZpylimas turi bati atlieckamas su $al¢iui atspariu zvyru ir sméliu, kuriuos biity jmanoma
sutankinti. Pamaty uzpylima vykdyti iki altitudés, nurodytos bréziniuose.

Uzpylimui naudojamas gruntas turi biiti nurodytas projekte. Negalima naudoti grunty, jei juose yra
organiniy ar kity priemaisy bei neturi biti grunte tirpstan¢iy drusky, kurios gali sukelti agresyvy poveiki greta
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esantiems pamatams, vamzdynams ir pan. DraudZiama pilti tankinamajj gruntg j vanden;j. Jeigu tai atlikti
bitina, reikia gauti kvalifikuoto geotechniko rekomendacijas, darby technologija ir atlikimo kontrole.
Parinktas tankinimo mechanizmas turi uztikrinti projekte numatytg, sutankinto grunto kokybe. Sutankinto
grunto kokybé aiksteléje nustatoma su statybos technine priezitira suderintais prietaisais.

3.4.2. Statybinis gruntas uZpylimui

Projekte turi buiti nurodyti tipai ir fizinés bei mechaninés grunty charakteristikos.

Rangovas turi pateikti kiekvienos uzpylimui naudojamos medziagos granuliometring sudétj, kad
prie$ darby pradzia gauty uzsakovo patvirtinimg. Kiekvienam 500m? virSutinio sluoksnio medziagy kiekiui
turi biiti atliekamas bent vienas granuliometrinés sudéties tyrimas. Kity medziagy kokybé turi biti tikrinama
vizualiai. Jei pastebétas medziagy kokybés pasikeitimas, rangovas privalo atlikti papildoma tyrima, jei to
pareikalauty uzsakovas.

Taip pat turi biiti nurodytas grunto sutankinimo laipsnis, iSreik$tas sutankinimo koeficientu, kuris
gali biti nuo 0,95-0,98, arba sutankinto grunto deformacijos moduliu E. Jei projekte nenurodytas
sutankinimo koeficientas, tai sutankinimas atlickamas iki K>0,95.

Tankiis gruntai yra purls ir vidutinio tankumo sméliai, nepaisant jy drégnio, iSskyrus vandeniu
prisotintus dulkinius smélius. Tankiis yra supiltieji moliniai gruntai, kuriy drégnis yra mazesnis uz
plastiskumo drégnj, W<Wp.

Netankds yra moliniai gruntai, kuriy drégnis yra didesnis uz plastiSkumo drégnj, W>Wp.

Pamaty uzpylima atlikti:

- sméliniu gruntu, kai pamatai jrengiami sméliniuose gruntuose;

- vietiniu priemoliu ar priesméliu, apsaugant jj nuo iSmirkimo ir pilnai sutankinant iki nustatyto
projekte koeficiento;

- po pastato grindimis, apie pogrindzio kanalus turi biiti supiltas smélinio grunto sluoksnis ne
mazesnis, kaip 60cm ir sutankintas iki projekte nurodyto koeficiento.

Bandomajj tankinima reikia atlikti, kai tankinamojo grunto taris didesnis kaip 10000m?, jei projekte
nenurodyta kitaip.

Gruntas sutankinimui pilamas sluoksniais, kuriy storis nuo 250-600mm priklausomai nuo naudojamo
grunto, tankinimo mechanizmo. Jei projekte nenurodyta, sutankinto sluoksnio kokybé tikrinama prietaisais ne
re¢iau kaip 700m? sutankinto ploto, atlieckant maZziausiai 2 bandinius.

Galima pilti ir tankinti sekantj grunto sluoksnj, kada yra sutankintas ir patikrintas apatinis sluoksnis.

Pastato pamaty ir kity pamaty konstrukcijy kasimo darby nuokrypiai yra + Omm ir — 20mm, nebent
bréziniuose bty nurodyta kitaip. Uzpylimo paklaida yra + 0 mm ir — 10mm.

4. KLOJINIU IRENGIMAS

Klojiniai turi buti jrengiami grieztai pagal betonuojamy konstrukcijy gabaritus ir padétj, tokios
konstrukcijos, kad patikimai atlaikyty sukloto betono kriivj ir papildomus kriivius, kurie gali atsirasti.
Klojiniai turi biiti paskai¢iuoti iy normatyviniy apkrovy poveikiams:
e Kklojiniy ir pastoliy nuosavas svoris, nustatomas pagal rangovo brézinius. Mediniams klojiniams i
spygliuo¢iy medienos priimti 600kg/m?3, i§ lapuo¢iy medienos — 800kg/m?;
pakloto betono misinio masé (sunkiam betonui priimama 2500kg/m?);
e armatiiros masé — pagal projekta arba 100kg/1m? gelzbetonio konstrukcijy (jei klojiniai naudojami
jvairioms konstrukcijoms);
e 7moniy ir jrangos svoris;
e apkrova nuo betono vibravimo — 2kPa horizontaliems pavir§iams.
Klojiniy apkrovos turi biiti imamos su nustatytais perkrovimo koeficientais. Klojiniai turi bati
skai¢iuojami galimiems nepalankiausiems apkrovy deriniams.
Perdangy klojiniy elementy jlinkis veikiant apkrovoms neturi virSyti 1/500 angos.
Klojiniy pavir$iai turi bati tokios kokybés, kad atitikty isbetonuotoms konstrukcijos keliamus
reikalavimus. Klojiniai gali biiti mediniai, plastmasiniai arba kombinuotos konstrukcijos. Jei
naudojama misko medziaga,
klojinys turi biiti i$ apipjauty lenty. Lentos turi biiti atitinkamo storio gerai suleistos. Klojiniy konstrukcija turi
biti tokia, kad klojinius biity galima lengvai surinkti (sustatyti  vieta) ir, uzbetonavus konstrukcija, patogiai
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nuimti nelauzant betono. Visy tipy klojiniy elementai nuimami pries tai juos atpléSus nuo betono.
Prie§ betonavimo darbus nuo klojiniy turi biiti nuvalytas senas betonas ir cemento pédsakai, bei kiti

ne§varumai.
Prie§ pat betonavima klojiniai perliejami vandeniu.

Klojiniy leistini nuokrypiai

4.1 lentelé

Klojiniy konstrukcijy elementai

Leistini
nuokrypiai, mm

1. Atstumas tarp klojiniy lenkiamy elementy atramy ir atstumas tarp vertikaliy
elementy, laikanc¢iy konstrukcijy, ir rySiy:

= 1 milgio 25
=  visai angai 75
2. Nukrypimas nuo vertikalés arba klojinio plok$tumos nukrypimas nuo projektinio
nuolydzio: 5
= | maukscio
= visam auk3Ciui 20
=  pamaty 20
= sienyiki 5m 15
= sienyvirS$Sm 5
3. Klojiniy a$iy pasislinkimas nuo projektinés padéties:
=  pamatai 15
=  sienos ir kolonos 8
= sijos ir ilginiai 10
= pamatai po plieninémis kolonomis L,IL

(L-angos ilgis arba
k-jos zingsnis, m)

4. Perstatomy klojiniy asiy pasislinkimas pastato asiy atzvilgiu 10
5. Sijy, sieny klojiniy vidaus i§matavimy nukrypimai nuo projektiniy -3; 16
6. Vietiniai klojiniy nelygumai tikrinant 2 m ilgio matuokle 3

5. POLINIU PAMATU JRENGIMAS

Nuorodos
Sie techniniai reikalavimai parengti pagal $ias normas ir dokumentus:

- LST EN 1997-1:2004 1t. Eurokodas 7-1;2 dalis. Geotechninis projektavimas.

- LST EN 1536:1999 1t. Specialieji geotechnikos darbai. GreZtiniai poliai.

5.1. Paruosiamieji darbai

Prie§ pradedant pamaty jrengimo darbus turi biiti atlikti Sie paruo$iamieji darbai:

a) Statybvietés paruo$imo ir Zemés darbai;
b) Poliy pamaty duobés kasimas;
¢) Poliy lauko suzyméjimas;

Prie§ paruoSiamuosius darbus uzsakovas specialiu aktu statybos atstovams perduoda atraminj
geodezinj tinkla ir geodezinio zyméjimo schema. Statybvietés paruo$imo darby struktiira ir vykdymo tvarka

tokia:

- Atlikus vertikaly geodezinj Zyméjima, nuimamas augalinis sluoksnis ir iSlyginama aikstelé;

- Vandeniui nuvesti aikstelé padaroma 0,5 - 1 % nuolydzio;
- Ypac kruops¢iai iSlyginama poliy jgilinimo aikstelé;

- Suzymimi privaziavimo keliai (horizontaliai ir vertikaliai) ir iSlyginami (leidZiami ne didesni kaip 10

cm nelygumai);

- Jrengimams atvezti jrengiami (ne arc¢iau kaip 0,5 — 1 m iki medziagy laikymo aiksteliy) dvipusio 5,5

m arba vienpusio 3,5 m plocio privaziavimo keliai.
- Ziema slidzios vietos pabarstomos sméliu.
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duobése.

Kad nebiity pazeistos eksploatuojamosios (jeigu tokios yra) elektros, rysio, $ildymo, vandentiekio,
nuoteky ir kitos komunikacijos, Zemés darby vykdymui reikia turéti ty tinkly planus. Statybvietés lyginimo ir
pamaty duobés kasimo darby kokybe jvertina speciali komisija. Ji priima darbus pagal specialy akta.

Poliy jgilinimo metodas parenkamas pagal grunty savybes ir charakteristikas.

Prie§ pradedant poliy jgilinimo darbus reikia patikrinti, ar vamzdziy skerspjuvis ir kokybé atitinka
techninius reikalavimus

Bitina patikrinti agregato techninj stovj, jsitikinti kontroliniy matavimo prietaisy matavimo
teisingumu.

5.2. Poliy jrengimas
Bendrieji reikalavimai keliami greztiniy poliy jrengimui:
- Grezinys turi bliti apsaugotas nuo pavir§inio vandens.
- Grezinio dugne turi biiti projekte nurodyto tipo gruntas ir grezinys i ji turi bti jgilintas ne
maziau kaip 100 mm.
- Tais atvejais, kai pagrindo laikanc¢iyjy sluoksniy pavirSius yra su nuolydZiu, turi biiti greziama
giliau, kad polis biity atremtas visu skersmens plotu.
- Rieduliai i§ grezinio iSimami, tadiau iSimtiniais atvejais polio projekto autorius specialiu
sprendimu gali leisti pamata remti j riedul;.
- Jei atstumas tarp dviejy greziniy centry yra maZesnis nei du polio skersmenys, antras grezinys
pradedamas greZti, kai pirmajame gre¢zinyje betonas pasiekia 25% projektinio stiprio.
Grezinys turi biti jrengiamas taip, kad gruntas nuo sienuciy nebyréty nei iki betonavimo, nei
betonuojant.

Bendrieji reikalavimai keliami greZtiniy poliy jrengimui:
Greztiniy poliy, kurie jgilinami netvirtinant greZinio sienuéiy, jrengimo reikalavimai:

- Kai vir§ vandeningo smélio sluoksnio, kurj tinka panaudoti kaip pagrindg ir negalima paZeminti
gruntinio vandens lygio, slligso molinis gruntas, tam kad j greZinj nepatekty gruntinio vandens,
rekomenduojama grezti paliekant molinio grunto sluoksnj, kurio storis ne mazesnis kaip 0,3D
(D —polio pado skersmuo, m).

- Jei polis bus betonuojamas ne tuoj pat, rekomenduojama grezinio iki galo negrezti, o palikti
grunto sluoksnj ne mazesnj kaip 1,5 m ir ne maZesnj kaip du kamieno skersmenys. Paskutinis
grezimo ciklas atliekamas prie§ betonavima.

- Grezima netvirtinant grezinio sienu¢iy galima taikyti tik esant sankabiems gruntams su
pastoviomis grezinio sienutémis. Sis greZimo metodas netaikomas, jeigu polio posvyrio kampas
nuo horizontalés maZesnis kaip 86°.

Reikalavimai poliy bandymy apim¢iai

Antrosios ir tre¢iosios geotechniniy kategorijuy atvejais statybos aik3teléje turi bati tikrinama poliniy
pamaty pagrindo laikomoji galia ir lyginama su skai&iuotine. Si patikra turi bati atliekama poliy bandymais
apkrovomis vadovaujantis normatyviniais statybos techniniais dokumentais.

Jei statybos aik$teléje numatyta polius bandyti dinaminémis apkrovomis, tuomet Siy bandymy
rezultatai turi buti patikrinti statiniais bandymais, iSbandant bent po viena polj, esant toms pacioms
inZinerinéms geologinéms salygoms.

Minimalus bandomuyjy poliy kiekis priklauso nuo geologiniy salygy ir poliy jrengimo technologijy:

- jei statybos aikstelés geologinés salygos yra nesudétingos ir visi pamato poliai remsis j ta patj laikantj
grunto sluoksnj bei polius numatyta jrengti naudojant ta pacia technologija, tuomet reikia iSbandyti
maziausiai 1 % visy statinio pamata sudaranciy poliy kiekio. Bandomy poliy kiekis nustatomas,
apvalinant 1 % atitinkantj kiekj pagal apvalinimo taisykles;

- jei statybos aiksteléje geologinés salygos yra sudétingos ir poliai bus atremti j skirtingus geologinius
sluoksnius, tuomet reikia isbandyti bent po vieng polj skirtingomis geologinémis salygomis;

- jeistatybos aiksteléje bus naudojamos skirtingos poliy jrengimo technologijos, tuomet reikia iSbandyti
bent po viena skirtingos jrengimo technologijos polj, irengta j laikantj grunto sluoksnj.

Polio bandymas apkrova turi biti atliekamas $iais atvejais:
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- kai naudojami tokio tipo poliai ar jy jrengimo blidas, kuriems neturima gretinamosios patirties;

- jeigu nebuvo daryti poliy bandymai panasiomis grunto ir apkrovimo sglygomis;

- kai poliai bus apkrauti taip, kad teoriniy ziniy ir praktinés patirties nepakanka projektui pagrijsti. Polio
apkrovimo eiga bandymo metu turi biiti panasi j numatyta projekte;

- kai stebé¢jimai poliy jrengimo metu rodo jy elgsena esant kitokia, nei buvo tikimasi remiantis tyrimy
rezultatais ar gretinamaja patirtimi, ir kai papildomi pagrindo tyrimai neatskleidzia tos skirtingos
elgsenos priezasciy.

5.3. Armatiiros ruosimas ir konstrukcijy armavimas

- Armatros strypynai ar standi armatira (dvitéjai profiliuo€iai, vamzdziai ir kt.) j greZinius jleidziami
pries (arba) po betonavimo jos nepazeidziant.

- lleidus armatiirg jos virSaus padéties nuokrypis nuo projektinés ne gali bati didesnis kaip 0,15 m.
Armatiiros strypynus virinant ar suriSant viela reikia uztikrinti, kad jie i§likty nepakitusios formos ir standumo
iki tol kol bus jleisti j grezinj ir uzbetonuoti.

- Gaminant armattiros strypynus armatiiros negalima lenkti esant Zemesnei kaip 5 °C, jei kitaip
nenumatyta projekte.

- Jei pries lenkimg armatira paSildoma, tai ne daugiau kaip 100 °C.

- Maziausias iSilginés armattros kiekis polio skerspjivyje yra keturi 10 mm skersmens strypai, o
didziausias atstumas tarp ty strypy 400 mm.

- Tarp pavieniy strypy arba jy pakety prosvaisa turi biiti ne mazesné kaip 100 mm, ja galima sumazinti
iki 80 mm, kai uZpildo daleliy skersmuo maZesnis kaip 20 mm.

- Maziausias skersinés armatiiros skersmuo ne mazesnis kaip 6 mm ir ne maZzesnis kaip ketvirtadalis
didziausiojo iSilginés armatliros strypo. Jei strypynai suvirinami tai maziausias skersinés armatiiros skersmuo
turi biiti ne mazesni kaip 5 mm.

- Visos polio armat@iros apsauginis sluoksnis turi buti ne mazesnis kaip 60 mm, kai poliy D>0,6 m arba
ne maZesni kaip 50 mm, kai poliy D<0,6 m.

- Jei naudojamas nuolatinis apsauginis vamzdis, betono apsauginj sluoksnj galima sumazinti iki 40 mm.

- Maziausias apsauginis sluoksnis didinamas iki 75 mm kai:

- poliai yra silpname grunte ir jrengiami be apvalkalo;

- nardinamojo betono uzpildo didziausias matmuo yra 32 mm;

- armatira sudedama suklojus betona;

- grezinio sieny pavirSius yra nelygus.

- Norint uztikrinti centri$ka armatiiros padétj grezinyje ir reikalinga betono apsauginj sluoksnj gali bati
naudojami kreipikliai.

- Kreipikliai apie strypyna iSdéstomi simetriSkai taip, kad blity ne maziau kaip trys viename lygyje,
atstumas tarp $iy lygiy ne mazesnis kaip 3,0 m ir pakankamas laisvumas iki apvalkalo ar greZinio sienos, kad
bity galima saugiai jleisti armatiirg ir iSvengti grezinio sieny ardymo.

5.4. Betonavimas

- Transportuojant betono mi$iniai turi nesustingti, nesisluoksniuoti, neprarasti vienalytiskumo ir
projektinio slankumo. Didesniu atstumu miSinys turi biti veZamas automobilinémis betonmai$émis, kuriose
jis nuolat maiSomas.

- Betono miSinys klojamas horizontaliais sluoksniais visame betonuojamosios konstrukcijos plote.

- Betono miSinys turi biiti suklotas ir sutankintas per 45 min nuo uzmai§ymo pradzios.

- Tankinimo priemonés parenkamos pagal klojamo betono sluoksnio storj.

- Tiek kiek jmanoma betonas turi biiti klojamas tarp deformaciniy pjtviy, kad sumazinti konstrukciniy
pjuviy skaiciy.

- Konstrukciniai pjaviai turi buti tik horizontalioje ir vertikalioje plok§tumoje, jeigu kitaip nenumatyta.

- Uztaisant sédimo, deformacinius ir konstrukcinius pjiivius reikia naudoti portlandcementa ne
mazesnés klasés kaip 35.

- Uztaisant technologinius pjuivius, naudoti plastifikuotus cementus.

- Betono kokybés kontrolé turi buti vykdoma pagal LST 206-1:2002.
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5.5. Reikalavimai medZiagoms ir gaminiams

5.5.1 Betonas

- Zemiausia XC2 aplinkos klasés betono klase — C20/25, rekomenduojama betono klase C25/30.

- Betono misinio sudétis ir komponentai (cementas, uzpildai ir kitos medziagos) turi atitikti visas
misinio ir sukietéjusio betono savybes (plastiSkuma, tankj, stiprj, ilgaamziskumg, armatliros apsauga nuo
korozijos).

- Betono miSiniai gali buti gaminami gamykloje ir statybos (panaudojimo) vietoje.

- Stipris gniuzdant nustatomas gniuzdant 28 paras i$laikytus 150mm kubus arba 150/300 mm cilindrus,
statybos medziagy laboratorijose pagal rangovo uzsakyma.

- Cementas, naudojamas betono gamybai turi atitikti galiojan¢ius standartus.

- Uzpildai, vanduo ir priedai turi atitikti galiojan¢iy normatyviniy dokumenty reikalavimus. Jie negali
turéti kenksmingy daliy, kurios sukelty gelZzbetonio armatiiros korozija ir trumpinty gaminio amziy.

5.5.2. Armatiira

- Visos betono armavimui naudojamo armatiirinio plieno savybés turi atitikti LST EN ISO 15630-
1:2011 reikalavimus.

- Armatiros tinkluose ir karkasuose armatiiros strypai tarpusavyje jungiami riSant rifamaja viela arba
virinami kontaktiniu — tagkiniu biidu. Suvirinimas lankiniu biidu gali biiti leidziamas tik suderinus su statybos
technine priezitra, prisilaikant LST EN ISO 9692-1:2013 reikalavimy.

- Rumbuota ir vieliné armatiira konstrukcijoms:

5.1. lentelé
Armatiros strypy mechaninés savybés
_ . Norminis atsparumas Skaiciuojamasis
Armatiira, klasé . .
tempimui fyx ( foox) atsparumas tempimui
e . . Rs =450 Mpa
Pagrindiniai strypai S500 (o10+40) 500 MPa Rsw =360 MPa
. . . . Rs =450 Mpa
Papildomi strypai ir apkabos S500 (06+8) 500 MPa Rsw =360 MPa
. . . Rs =218 Mpa
Papildomi strypai ir apkabos S240 240 MPa Rsw =174 MPa
C _ Rs =410 Mpa
Vielin¢ armattira S500 500 MPa Rsw =328 MPa

6. BETONO IR GELZBETONIO DARBAI
6.1. Bendroji dalis

6.1.1. Taikymo sritis

Sis skyrius apima pagrindinius reikalavimus statiniuose numatyty betono ir gelzbetonio konstrukcijy
betonui, armatliros plienui, betono ir surenkamy g/b konstrukcijy gamybai, betonavimo ir armavimo darbams,
surenkamy g/b konstrukcijy montavimui, medziagy ir darby kokybés kontrolei.

6.1.2. Lietuvos standartai

El

Nr iymuo Pavadinimas Pastaba

Cementas. 1 dalis. Iprastiniy cementy sudétis techniniai

I |LSTEN197-1:2011 reikalavimai ir atitikties kriterijai.

Betonas. Specifikacija, eksploatacinés savybés, gamyba

2 |LST EN 206:2014 ‘¢ afitiktis
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LST EN o
3 112620:2003+A1:2008 Betono uzpildai.

LST EN 196-1,-2,-3,-8,-9,

LST EN 196-10 Cementas (bandymo metodai)

LST EN 12350-2:2009
LST EN 12350-3:2009 S .
5 LST EN 12350-4-2009 Sviezio betono bandymas. 2, 3, 4, 5 dalys.

LST EN 12350-5:2009

LST EN 12390-3:2009
LST EN 12390-
6 7:2009/P:2011 Betono bandymas. 3, 7, 8 dalys.

LST EN 12390-8:2010

Betono bandymas konstrukcijose. 2 dalis. Neardomieji

7 |LSTEN12504-2:2012 bandymai. AtSokimo dydZio nustatymas

Betono bandymas. 1 dalis. Forma, matmenys ir kiti

8 |LSTEN12390-1:2012 bandiniy bei formy reikalavimai.

6.2. Betonas

6.2.1. Bendroji dalis

Betono miSinio sudétis ir komponentai (cementas, uzpildai ir kitos medziagos) turi atitikti visas
miSinio ir sukietéjusio betono savybes (plastiskuma, tankj, stiprj, ilgaamziskuma, armatiiros apsauga nuo
korozijos).

6.2.2. Cementas

Betonui gaminti kaip riSamoji medziaga vartojamas portlandcementas CEMI pagal LST EN 197-
1:2011 ne zemesnés kaip 42,5 klasés — tai reiSkia, kad cemento bandinio stiprumas gniuzdant po 28 pary
kietéjimo turi bati >42,5 ir <62,5MPa. Jis turi biti uztikrintos kokybés, pristatomas uzdaruose maisuose ar
statinése, apsauganciose nuo atmosferos poveikio pervezimo metu. Cementas turi biiti gamintojo sertifikuotas
ir kiekviena siunta turi turéti kokybés dokumentg — deklaracija kurioje turi biiti nurodyti privalomieji kokybés
rodikliai.

Jei cementas sandéliuojamas, turi bati jrengta tinkama sandéliavimo vieta, kad cementas biity
apsaugotas nuo atmosferos poveikio. Pasengs ar gendantis cementas negali biti naudojamas ir turi biti
pasalintas i$ statybos vietos.

Cemento tiekimas ir sandéliavimas be taros turi bati suderintas su Inzinieriumi.

Rangovas turi biti atitinkamai pasiruo$gs cemento sandéliavimui be taros.

6.2.3. Uzpildai

Turi bati naudojami uZzpildai atitinkantys LST EN 12620:2003+A1:2008 reikalavimus. Uzpildy
kenksmingy priemaisy leisting kiekj, smulkinimo laipsnj, pavyzdziy bandymus, uzpildy rosiavima zitréti LST
EN 12620:2003+A1:2008.

DidZiausias uzpildo daleliy skersmuo neturi virsyti:

* vieno ketvirtadalio maziausio konstrukcijos matmens;

« atstumy tarp armatlros strypy minus Smm;

* 1,3 karto apsauginio betono sluoksnio storio.

6.2.4. Vanduo

Vanduo betono misiniui ruosti ir betonui laistyti turi baiti §varus, be zalingy, normaly betono kietéjima
stabdanciy priemaisy (riig&¢iy, sulfaty, riebaly, drusky, geleZies nuosédy, kenksmingy priemaisy ir pan.). Jame
gali buti ne daugiau kaip 5000mg/1 jvairiy istirpusiy druskuy, i$ jy sulfaty — ne daugiau kaip 500mg/1.

Betonui geriausiai tinka geriamas vandentiekio ir Svarus upiy, bei eZery vanduo. Prie$ pradedant
betono gamyba Rangovas turi pateikti Inzinieriui pilng vandens analizés ataskaita.

Lapas Lapy

MP-21-08-17-TDP-SK.TS 15 34




OBJEKTAS: INZINERINIO STATINIO UNIK. NR. 4400-5323-5846, REKONSTRAVIMAS IR SGD. SBD
DEGALINES, VILNIAUS PL. 30, GOBERISKES K., DAUPARU-KVIETINIU SEN., KLAIPEDOS R. SAV.,
STATYBOS PROJEKTAS

6.2.5. Priedai

Betono misiniy technologiniy ir eksploataciniy savybiy pagerinimui naudojami cheminiai priedai turi
biiti aprobuoti InZinieriaus.

Gali biti naudojami plastifikuojantys priedai, didinantys betono plastiskuma, klojuma, leidZiantys
mazinti V/C santykj, prailginantys kietéjimo laika.

Gelzbetoninéms konstrukcijoms turi biiti naudojami priedai neagresyviis armatiros atzvilgiu.

Kalcio chlorido ir kiti chloro turintys priedai negali biti dedami j gelzbetonj ir betona su metalinémis
jdétinémis detalémis.

Maksimalus chloro jony kiekis betone neturi virS§yti nurodyto 6.1. lenteléje.

6.1. lentelé
Maksimalus chloridy kiekis
Pavadinimas Chloridy kiekis % nuo cemento maseés
Betonas 1,0
GelzZbetonis 0,4
[temptai armuotas gelzbetonis 0,2

Plastifikuojantys priedai turi buti naudojami tik biitinais atvejais.

6.2.6. Betono misinys

Betono misiniai turi atitikti LST EN 206:2014 reikalavimus.

Betono misinio sudétis ir komponentai (cementas, uzpildai ir kitos medziagos) turi atitikti visas
misinio ir sukietéjusio betono savybes (plastiSkumg, tankj, stiprj, ilgaamziskumg. armatiros apsauga nuo
korozijos). Sudétis turi biiti tokia, kad miSinys nesi sluoksniuoty, neatsiskirty cementinis pienas.

Betono mi$inio sudétis turi baiti tokia, kad jj sutankinus betono struktiira buty tanki. t.y. sutankinus
standartiniu blidu oro neturi biiti daugiau kaip 3%, kai uZzpildai stambesni negu 16mm ir ne daugiau kaip 4%,
kai uzpildai smulkesni negu 16mm, neskaitant specialiai j uzpildo poras jtraukto oro.

Betono misinio konsistencija turi biti tokia, kad jis gerai uzpildyty forma, tarpus tarp armatiiros, nesi
sluoksniuoty ir galéty biti tinkamai sutankintas esamomis priemonémis.

Nesukietéjusio betono klojumas turi biiti nustatomas pagal LST EN 12350-2:2009.

Monolitinio betono klojumas pagal kiigio nuosliigj, priklausomai nuo konstrukcijos pavirSiaus
kategorijos, nuo armavimo tankumo ir konstrukcijos gabarity turi atitikti LST EN 12350-2:2009 reikalavimus
ir turi bati:

- masyvioms konstrukcijoms ne daugiau 50mm (S2 klasé¢), £20mm (lentelé Nr.1 1 LST EN

206:2014),
- uztaisymams ir kitoms konstrukcijoms 50-90mm, £20mm (lentelé Nr.1 1 LST EN 206:2014).

6.2.7. Betono gamyba
Betono misinio gamybai naudojamos medZiagos turi buti auk$tos kokybés. Kietosios betono
medziagos turi biiti risiuojamos pagal svorj. Vanduo ir skystieji priedai gali biiti matuojami pagal tiirj.
Sudétinés medziagos turi biti mechaniskai sumaiSomos kol betono miSinys tampa vienaly¢iu. Sudétiniy
medZziagy kiekio matavimy tikslumas turi biiti ne mazesnis, kaip parodyta lenteléje Zemiau.

Cementas +3% reikalaujamo kiekio;
Skalda +5% reikalaujamo kiekio;
Vanduo +3% reikalaujamo kiekio;
Priedai +5% reikalaujamo kiekio.

Misinio sudétis, kai misinys i$pilamas i§ maiSyklés, negali buti kei¢iama.

6.2.8. Aplinkos salyguy klasifikavimas

6.2. lentelé

VKla's 1" . . Pasitaikan¢iy naudojimo aplinkos klasiy Zemiausia
Zyméjim Aplinkos apraSymas . s we . .
as informaciniai pavyzdziai betono klasé

1. Néra korozijos ar agresijos rizikos
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X0 Betonui be armatiiros arba Konstrukcijos patalpy, kuriose labai mazas oro C12/15
metaliniy jdétiniy detaliy: visos | drégnis, viduje.
naudojimo aplinkos, i§skyrus tas,
kuriose yra Saldymo ir Sildymo,
erozijos ir cheminiy poveikiy.
Betonui su armatiira arba
metalinémis jdétinémis
detalémis: labai sausa.

2. Karbonizacijos sukeliama korozija

XC1 Sausa arba nuolat $lapia Konstrukcijos patalpy, kuriose maZas oro C16/20
drégnis arba nuolat yra grunte ar vandenyje,
viduje

XC2 Slapia, retai sausa Konstrukcijos pavirsiai ilgai mirksta vandenyje; C20/25
daugelis pamaty

XC3 Vidutiniskai drégna Konstrukcijos patalpy, kuriose mazas oro C25/30

drégnis arba jos yra veikiamos atmosferos
krituliy (lietaus), viduje

3. Chloridy, bet ne juros vandens, sukelta korozija

XC4 Cikligkai $lapia ir sausa Konstrukcijos pavirSiai mirksta vandenyje, bet C30/37
nepriklauso XC2 klasei
XD1 Vidutinio drégnumo Atviras betono pavirSius taskomas chloringo C30/37
vandens purslais
XD2 Drégna, retai sausa Plaukimo baseinai; C35/37
Konstrukeijos, veikiamos pramoninio chloringo
vandens
XD3 Cikliskai drégna ir sausa Tilty dalys, kurias aptasko chloringas vanduo, C35/45
grindiniai, S$aligatviai, automobiliy aiksteliy
plokstés
4. Juros vandens chloridy sukeliama korozija
XSl1 Veikia pursly druska, bet ne | Konstrukcijos arti kranto arba ant kranto C30/37
tiesioginis jiiros vanduo
XS2 Nuolat panardinta Juriniy konstrukcijy dalys C35/45
XS3 Potvynio, pursly ir taskymo | Jariniy konstrukcijy dalys C35/45
Zonos

5. Saldymo/Sildymo poveikis be druskos arba su ja

XF1 Vidutinis vandens jmirkis be ledo | Vertikallis konstrukcijy betono pavirsiai, C30/37

tirpinimo medziagos veikiami lietaus ir $al€io
XF2 Vidutinis vandens jmirkis su ledo | Vertikallis konstrukcijy betono pavirsiai, C25/30
tirpinimo medziaga veikiami $alio ir leda tirpinan¢iy drusky
XF3 Didelis vandens jmirkis be ledo | Horizontallis betono pavir$iai, veikiami lietaus C30/37
tirpinimo medZiagos ir §alio
XF4 Didelis vandens jmirkis su ledo | Betono pavirsiai, tiesiogiai veikiami drusky ir C30/37
tirpinimo medziaga Salcio;
Sal¢io veikiamos konstrukcijos jiros pursly
zonoje;

Keliy ir tilty dangos, veikiamos drusky

6. Cheminis poveikis

Kai betonas atviras cheminiam poveikiui, veikiant gamtiniam gruntui arba gruntiniam vandeniui, kaip nurodyta
2 lenteléje, naudojimo aplinkos salygos klasifikuojamos toliau pateikta tvarka. Jiros vandens poveikio
klasifikacija priklauso nuo geografinés vietos padéties, be to, taikoma betono naudojimo vietoje galiojanti
klasifikacija.

PASTABA. Gali prireikti specialiy aplinkos salygy tyrimy, kai:

poveikio rodikliai kitokie, nei nurodyti $ioje lenteléje;

veikia kiti agresyviis reagentai;

— reagentais uzter§tas gruntas arba vanduo;

didelis vandens greitis kartu su $ioje lenteléje nurodytais reagentais.
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XAl Silpno cheminio agresyvumo C30/37
aplinka pagal §ig lentele
XA2 Vidutinio cheminio agresyvumo C30/37
aplinka pagal $ia lentele
XA3 Didelio cheminio agresyvumo C35/45
aplinka pagal $ia lentele

Betono atsparumo $al€iui ir nepralaidumo vandeniui markés, atsizvelgiant | naudojimo sglygas

6.3. lentelé

Konstrukcijos naudojimo salygos

Betono markeés

Naudojimo | Skaiciuotiné iSorés
sglygy oro
klasé temperatiira, °C

Atsparumo Sal¢iui

| Nelaidumo vandeniui

Konstrukcijoms (iSskyrus Sildomy pastaty sienas) pagal pastato

patikimumo klases

RCIII | RCII | RCI | RCII | RCI | RC I

1. Kaitaliojantis uzSaldymo-atSildymo poveikiams

Zemesné nei minus
20, iki minus 40
XC4, XF3, imtinai

F200

F150

F100

w4 w2 Nenormuojama

XF4 Zemesné nei minus
5, iki minus 20
imtinai

F150

F100

F75

w2 Nenormuojama

Zemesné nei minus
20, iki minus 40
XC2, XF1, imtinai

F150

F100

F75

w2 Nenormuojama

XF2 Zemesné nei minus
5, iki minus 20
imtinai

F75

F50

Nenormuojama

Zemesné nei minus
20, iki minus 40

F75

F50

Nenormuojama

imtinai
XDl Zemesné nei minus

5, iki minus 20
imtinai

F75

Nenormuojama

2. Galimas epizodinis temperatiiros, Zemesnés kaip 0°C, poveikis

Zemesné nei minus | F100 F75 Nenormuojama
20, iki minus 40
imtinai
XC2, XC4 . — -
Zemesne nei minus | F100 Nenormuojama
5, iki minus 20
imtinai
Zemesné nei minus | F100 Nenormuojama
20, iki minus 40
imtinai
XC1, XC3 . — .
Zemesné nei minus Nenormuojama
5, iki minus 20
imtinai
Zemiausios betono atsparumo $al¢iui markés
6.4. lentelé
Zemiausia betono atsparumo 3al&iui markée
Konstrukcijos naudojimo sglygos Sildomy pastaty iSorés sienoms
Vidaus patalpy santykinis Skaic¢iuoting iSorés ziemos
oro drégnis RH, % temperatiira, °C RCIII RCII RCI
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Zemesné nei minus 20, iki minus F100 F75 F50
40 imtinai
RH > 75 - — — :
Zemesné nei minus 5, iki minus F75 F50 Nenormuojama
20 imtinai
Zemesné nei minus 20, iki minus F50 Nenormuojama
40 imtinai
60 <RH <75 > - — -
Zemesné nei minus 5, iki minus Nenormuojama
20 imtinai
RH <60 - Nenormuojama
Betono stiprumas nuimant klojinius
6.5. lentelé
Eil. Nr. Parametras Parametro dydis Kontrolés metodas
1. Minimalus neapkrauty konstrukcijy betono

iki 6 m angos
vir§ 6 m angos

stiprumas nuimant klojinius:
vertikaliy, jvertinant formos ilaikyma

horizontaliy ir pasvirusiy

2. Minimalus apkrauty konstrukcijy betono

stiprumas nuimant klojinius

0,2-0,3MPa

70% projektinio
80% projektinio

nustatomas rangovo
suderinus su techninés
priezitiros inzinieriumi

Matavimai, fiksuojant
darby Zzurnale

Matavimai, fiksuojant
darby zurnale

reikalavimus.

6.3. Armaturiniai plienai

6.3.1. Armatirinio plieno charakteristikos
Visos betono armavimui naudojamo armatiirinio plieno savybés turi atitikti STR 2.05.05:2005

Armatiira gelZbetoniniy konstrukcijy armavimui

6.6. lentelé
Armatura, klasé Charakteristinis stipris, Skaiciuojamasis stipris,

MPa MPa
Pagrindiniai strypai S400 (6-40) 400 365
Papildomi strypai ir apkabos 240 218
S240 (5,5-40)
Papildomi strypai ir apkabos S400 400 365
Vieliné armattira S500 500 450(410)

Alternatyviai gali biiti naudojamas kokiy nors kity standarty plienas (pvz.. LST LENV 10080:1998, LST
1552:1998 DIN), kurio fizinés ir mechaninés savybés ne blogesnés negu nurodytos auks¢iau.

Armaturos savybés

6.7. lentelé
Strypai ir ritiniai, kai Tinklai, kai armatiiros Kvantilio
Armatiiros savybés armatiros klasés klasés reikSmeés
A | B ‘ C A | ‘ C reikalavimai, %
Charakteristinis takumo stipris fy. Nuo 400 iki 600 5,0
arba oo (MPa)
MP-21-08-17-TDP-SK.TS Lapas | Lapy
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k={A/ 1),

>1,05

>1,08 | >1,15

>1,

05 | >1,08

>1,15

MaZiausioji 10,0

Charakteristiné deformacija, kai
didZiausioji jéga eu (%)

>2.5

>50 | >75

>2.5

>5,0

>7.5

10,0

Atsparumas nuovargiui (N = 2x10°
cikly), kai jtempiy virSutiné riba
ne didesné kaip 0,6fu

150

100

10,0

Tinkamumas lankstyti

Nustatoma bandant pagal
LST EN ISO 15630-
1:2009

Kerpamasis suvirinimo stipris

0,3A %

Maziausioji

Sukibimas* Nominalusis
I8sikiSusiy strypo skersmuo
rumby (mm)

(briauny) 5-6

rodiklis fr min 6,5-12

>12

0,035
0,040
0,056

Maziausioji 5,0

Leidziamasis nuokrypis (%) nuo
vardinés masés (atskiram strypui
ar vielai), kai nominalusis
skersmuo

<8 mm

> 8 mm

+6,5
4,5

Didziausioji 5,0

* Sukibimo stipris gali biiti apskaiéiuojamas pagal tokias formules:

7m> 0,098 (80—1,2 ©)
> 0,098 (130-1,9 )

Cia: @ — nominalusis strypo skersmuo (mm); z — sukibimo jtempiy reik§me (MPa), kai pasislinkimas 0,01;
0,1 ir 1 mm; 7 — sukibimo jtempiai irimo metu.

DaZniau naudojamy armatiaros klasiy savybés

6.8. lentelé
Nominalusis Stipris (MPa) Skersinés
Armatiiros Pavirsiaus S charakte- skaiCiuotinis armatiiros
. skersmuo, o e . ove e
klasé mm forma Jyk ristinis fya(fo,24) skaicCiuotinis
fy(fo21) stipris (MPa)
S240 5,5-40,0 lygi 1,08 240 218 174* 157
S400 6,0—40,0 rumbuota 1,05 400 365 290* 263
S500 3,040,0 lygi ir 1,05 500 450(410) 360* 324
rumbuota (328) (295)

* — naudojant riStuose strypynuose ar tinkluose.() — skliausteliuose — vielinés armatiiros.

Ribinés leistinosios gelZbetoniniy elementy plySiy atsivérimo plociy wWim1 ir Wiim2 reik§meés, mm

6.9. lentelé

IS anksto nejtemptieji

IS anksto jtemptieji elementai, kai

Konstrukcijos naudojimo salygos elementai, kai strypiné
(klasés pagal 1 lent.) armatiiros takumo (o002 < 1000MPa) vieliné ir lynai
itempiai oy < S00MPa
Elementai yra uzdarose (Sildomose) 0.40 Wiim1 = 0,30 Wiimt = 0,20
patalpose (XO, XC1) Mhimt = 5 Wiim2 = 0,20 Wiim2 = 0,10
Elementai yra atvirame ore ir grunte Wima = 030

(XC2, XC3, XC4, XF1, XF3)

Elementai veikiami dujinés ir
kintamosios agresyvios aplinkos (XAl,
XA2, XD1, XF2, XF3)

Wiim1 = 0,20, Wiimz = 0,15

Plysiai neleistini

MP-21-08-17-TDP-SK.TS
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Elementai veikiami skystosios B B
agresyvios aplinkos (XA1, XA2, XD1) | Wimt = 0,15, wim = 0,10

6.3.2. Idétinés detalés

Idétiniy detaliy inkariniai strypai turi biti i§ S500 klasés armatirinio plieno. Reikalavimus strypy
plienui (zitréti poskyrj ,,Armavimo darbai“. Inkariniy strypy skersmenj ir ilgj zitiréti bréZiniuose. Plokstelés
ir valcuoti profiliai jdétinéms detaléms turi buti S355J2 markés plieno. Ploksteliy storis — ne mazesnis kaip
6mm ir ne mazesnis 0,75d, kur — inkaro skersmuo. Visos jdétinés detalés turi biiti padengtos antikorozinémis
dangomis.

Cinko sluoksnio storis, priklausomai nuo padengimo biido, turi biiti ne mazesnis kaip: dengiant dujy-
terminiu uzpurS$kimu — 120mkm; dengiant kar$tu biidu — 60mkm. Jei cinko storis >120mkm, suvirinant
elementus ties suvirinimo siiile reikia nuvalyti cinko sluoksnj. Po suvirinimo pazeista cinko sluoksnj biitina
atstatyti.

Kitose konstrukcijose, jei kitaip nenurodyta. jdétiniy detaliy matomi pavirSiai turi biiti nugruntuoti
antikoroziniu gruntu ir nudazyti 2 kartus antikoroziniais dazais.

6.4. Armavimo darbai

6.4.1. Armavimo darby vykdymas
Armavimo darbai susideda i§ dviejy pagrindiniy procesy: armatiiros gaminiy ruo§imo ir

ju sudéjimo j betonuojamos konstrukcijos klojinius.

Strypai turi biti sulenkiami tiksliai pagal darbo brézinius. I$lenkimas mazesniais spinduliais, negu
nurodyta, neleidziamas. Strypai turi biiti lenkiami 3altu biidu. Ruo$iant armatiiros tinklus arba strypynus turi
biiti naudojami Sablonai ir konduktoriai, fiksuojantys strypy projektine padét] ir armatiiros ruo§iniy matmenis.

Kad transportuojama armatiira nesideformuoty, tarp jos rySuliy arba strypyny dedami mediniai
tarpikliai ir stropy uzkabinimo vietos Zenklinamos dazais.

Armatlros gaminiai riSami riSamgja viela arba virinami gamykloje kontaktiniu-taskiniu badu.
Suvirinimas rankiniu biidu statybos aiksteléje gali biiti leidziamas tik suderinus su statybos technine priezitra.

I patikrintus ir priimtus klojinius armatiira turi biiti sudedama elementais pagal jy montavimo
technologine seka.

Strypynas nuo montavimo krano kablio atkabinamas tik tada, kai tiksliai pastatytas j projekting padétj
ir patikimai jtvirtintas klojiniuose. Ypa¢ atidziai reikia patikrinti atstumus tarp armattros eiliy ir betono
apsauginio sluoksnio stor;.

Apsauginis betono sluoksnis
Darbo armatiiros apsauginis betono sluoksnis turi uztikrinti armattiros ir betono bendra darba visose
konstrukcijy darbo stadijose, taip pat apsaugoti armatlira nuo atmosferos, agresyvios aplinkos, aukstos
temperatiiros ir panasiy poveikiy.
Darbo armatiiros (nejtemptosios ir jtemptosios, jtempiamos | atsparas) apsauginio sluoksnio storis,
mm, turi biiti ne mazesnis kaip:
- armatiiros skersmuo (jei jis nevir§ija 40mm);
- uzpildo gridelio didziausias matmuo (jei jis mazesnis kaip 32mm);
- uzpildo griidelio didziausias matmuo plius Smm (jei jis didesnis kaip 32mm);
- surenkamuosiuose pamatuose — 30mm,;
- monolitiniuose pamatuose su paruoSiamuoju betono sluoksniu — 35mm;
- monolitiniuose pamatuose be paruosiamojo betono sluoksnio — 70mm.
Vienasluoksnése konstrukcijose i§ lengvojo ir poringojo LC8/9 klasés betono apsauginio sluoksnio
storis turi bliti ne mazesnis kaip 20mm, o iSorinéms sienoms (be apdailos sluoksnio) —ne maZesnis kaip 25mm.
Surenkamosioms konstrukcijoms apsauginio betono sluoksnio stori, nurodyta 30 lenteléje, galima
sumazinti Smm, bet jis turi bliti ne mazesnis kaip 20mm.
MaZiausias atstumas nuo iSilginés armatiiros strypy pavir§iaus iki artimiausio betono pavirSiaus
(apsauginis betono sluoksnis), atsizvelgiant j naudojimo salygy klasg, pateiktas 6.10. lenteléje.

Maziausias leistinas apsauginio betono sluoksnio storis (mm)
6.10. lentelé
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Armatiiros Naudojimo salygy klasés
tipai X0 XC1 | XC2,XC3, | XD1,XD2,XD3, XF1, | XAl | XA2 XA3
XC4 XF2, XF3, XF4
Neitemptoji 20 25 30 40 25 30 40
I§ anksto jtemptoji 20 30 35 50 35 40 50

Skersinés, paskirstomosios ir konstrukcinés armatiiros apsauginio betono sluoksnio storis turi biti ne
mazesnis uz armatiiros skersmenj ir ne mazesnis kaip 15mm, kai konstrukcija naudojama normaliomis ir mazai
agresyviomis salygomis, atitinkanciomis XO, XC1, XA1 klases. Didéjant aplinkos agresyvumui, apsauginio
betono sluoksnio storj kiekvienai agresyvumo klasei reikia padidinti Smm.

Apsauginio betono sluoksnio storis i§ anksto jtemptyjy gelzbetoniniy elementy galuose jtempiy
perdavimo zonos ilgyje turi bliti ne mazesnis kaip:

1. strypinei armatiros, kurios fy= 600MPa ir f, = 5S50MPa, — 20,
2. strypinei armattros, kurios fy = 800MPa ir f,= 1000MPa, — 3@ ir > 40 mm;
3. lynams — 20 ir > 30 mm; (¢ia @ — mm).

Apsauginj betono sluoksnj atraminéje zonoje jtemptajai armattrai su inkarais ir be jy galima imti tokj
pat, kaip ir pjaviuose elemento tarpatramyje tokiais atvejais: i§ anksto jtemptiesiems elementams, kai atraminé
reakcija perduodama sutelktai, esant atraminéms plieninéms detaléms ir konstrukcinei armatirai (suvirintiniy
skersiniy tinkly arba armatiira apgaubianciy apkaby); plokstése, skyduose, paklotuose ir elektros linijy
atramose, kai galuose jdedama papildoma skersiné armatiira (lovio pavidalo suvirintiniai tinklai arba uzdaros
apkabos).

MaZiausias atstumas nuo jtemptosios armatiiros pavirSiaus arba nuo kanalo krasto iki ar¢iausio betono
pavirSiaus, atsizvelgiant j naudojimo salygy klase, elemento tarpatramio viduryje turi buti ne mazesnis uz
nurodyta lenteléje.

Elementuose su jtemptaja iSilgine armatiira, tempiama j betong ir iSdéstyta kanaluose, atstumas nuo
elemento pavirSiaus iki kanalo pavirSiaus turi biti ne mazesnis kaip 40mm ir ne mazesnis uz kanalo plot;;
Soninéms elementy briaunoms nurodytas atstumas, be to, turi biiti ne mazesnis uz puse kanalo aukscio ir uz
reik§mes, nurodytas lenteléje.

Kai jtemptoji armatiira yra iSdéstyta iS$émose arba elemento skerspjiivio iSoréje, apsauginio betono
sluoksnio, jrengiamo torkretuojant arba kitais blidais, storis turi biiti ne mazesnis kaip 20mm.

Istisiniai armatiiros strypai, tinklai arba strypynai, i8déstyti per visa konstrukcijos ilgj ar plotj tam, kad
juos bty galima netrukdomai sudéti j klojinius, turi bliti mazesniy matmeny uz konstrukcijos, paisant
pastarosios ilgio:

1. jei konstrukcijos ilgis 9m —10mm;
2. jei konstrukcijos ilgis iki 12m — 15mm;
3. jei konstrukcijos ilgis didesnis nei 12m — 20mm.

Tusciaviduriy Ziedinio arba dézinio skerspjiivio elementy atstumas nuo iSilginés armattiros strypy iki
betono vidinio pavirSiaus turi atitikti Reglamento reikalavimus. Pagal techninius reikalavimus j klojinius
sudétai armatiirai suraSomas dengiamy darby aktas.

6.5. Betonavimo darbai

6.5.1. Betono liejimas

Pristatant betono mi$inj j statybos vieta ir betonavimo metu neturi pakisti betono misinio savybés.
Betono misiniai neturi sustingti, susisluoksniuoti, prarasti vienalytiSkumo ir projektinio slankumo.

Betono misinys klojamas horizontaliais sluoksniais visame betonuojamosios konstrukcijos plote. Kad
visa betoniné konstrukcija bty vienalyté, ka tik paruosta betono misinj reikia kloti ant ankstesnio sutankinto
sluoksnio, kurio cementas dar nepradéjo stingti.

Betono misinio sluoksnio storis turi biti ne didesnis kaip 1,25 giluminio vibratoriaus darbinés dalies
ilgio, tankinant pavirSiniais vibratoriais, nearmuoty konstrukcijy betono sluoksnio storis turi biiti ne didesnis
kaip 250mm, o su dviguba armatiira — 120mm.

Po ilgesnés darbo pertraukos toliau betonuoti konstrukcijas galima, kai ank3¢iau suklotas betonas jgyja
ne mazesnj kaip 1,5MPa gniuzdymo stiprumg. Betono miSinj galima tankinti plikimu, vibravimu ir
vakuumavimu.

Sukietéjusio betono pavirsius ant (prie) kurio bus liejamas naujas betonas, Siurk$tinamas numatytu
bidu, kaip smélio srové ir (ar) iskalant, kad i8ryskinti uzpilda ir paSalinti visg cemento piena, laisvas dalis ir
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nuolauzas ir bet kokias dalis, galin¢ias pakenkti esancio ir naujo betono sukibima. Pavir§ius nuvalomas nuo
Siuksliy ir dulkiy.

Anksciau sukietéjusio betono, j kur nebuvo jdéta ridanciyjy priedy, pavirsius, pries liejant ant jo naujg
betong, sudrékinamas vandeniu arba kibimo emulsija, jei tai nurodyta projekte.

Betono liejimas ziemos laikotarpiu neleidziamas be iSankstinio suderinimo su statybos technine
priezitra.

Betonas negali biiti liejamas, kol neuzbaigti visi su juo susij¢ darbai, galintys pakenkti betono
stingimui ir jo priezidirai.

Betonas liejamas tokiu biidu, kad neatsiskirty jame esancios medziagos.

Liejimui naudojami latakai ar kiti jrengimai, kurie leidzia laisvai kristi betono misinio pluostui ne daugiau
kaip 1,0m.

Pradéjus betono liejima, jis turi bati vykdomas tol, kol pilnai i§liejamas blokas, ploksté, pamatas ir
panasiai. Liejimas nelaikomas vientisu, jei pertraukos tarp betono uzpylimy ant to paties pavirSiaus trunka
ilgiau kaip 15 minuciy, arba pagal laikg nustatyta laboratorijoje, jvertinus betono sgstatg, oro temperatiirg ir
kt. Darbo betonavimo siiiliy iSdéstymas elemente turi baiti suderintas su technine priezidira.

Tankinant betono mi$inj neleidziama remti tankinimo vibratoriaus ant armatiiros strypy, jdétiniy
detaliy, klojiniy ir jy tvirtinimo elementy.

Giluminis vibratorius turi biiti panardintas j jau suvibruotg apatinj betono sluoksnj nuo 5 iki 10cm
gylio.

6.5.2. Betono prieziura

Pradinéje sukloto betono kietéjimo stadijoje reikia palaikyti tam tikra temperatiiros ir drégmés rezima.
Betonas, kad biity drégnas, periodiskai laistomas, vasara saugomas nuo saulés spinduliy, o ziema —nuo $al¢io.
Vasarag betonas, pagamintas su paprastu portlandcemenciu, laistomas septynias paras. Kai oro
temperatiira auk$tesné kaip 15°C +1°C, pirmasias tris paras dieng betonas laistomas kas 3 h ir vieng kartg
naktj, véliau — ne reciau kaip tris kartus per parg. ISbetonuota konstrukcija galima pradéti laistyti tik po 5-10h.

6.5.3. Siulés

Armatiros strypynai ir tinklai turi biiti vientisi per visas sitiles, iSskyrus i$siplétimo arba deformacines
sitiles. Visus i$siplétimo sidlés turi bati su lygiais strypais su movomis ant vieno galo, kad bty laisvumas
judéjimui, kur reikia perduoti apkrova i$ vienos siiilés pusés j kitg arba islaikyti konstrukcijos pavir§iy viename
lygyje. I3siplétimo sitlés jungiamos su jas uzpildan¢ia medZiaga ar kita patvirtinta priemone, leidziancia
iSsiplétima. Sitilés sandarinamos, kada tai yra prieinama ir biitina uztikrinti, kad j sitles nepatekty pasaliniai
elementai.

Plokste suskirstoma issiplétimo-deformacinémis sitilémis nedaugiau kaip kas 18,0m. Sios siiilés
rengiamos taip, kad apimty visa betoninés ar gelzbetoninés konstrukcijos storj.

Ploksteés temperatiirinés-susitraukimo siilés jrengiamos maksimaliai kas 6,0m. Sios siilés atliekamos
iSpjaunant betone rézius 1/4 betono konstrukcijos storio. Grioveliai jpjaunami betonui pasiekus 50%
projektinio stiprio. Vasaros sezono metu grioveliai jpjaunami po 2-3 pary. Vésesniu mety laikotarpiu grioveliai
(pjaunami po 5-7 pary kietéjimo. I$pjauti grioveliai gerai i$valomi ir uztaisomi silikonu arba kita elastine
hermeti$ka medziaga.

Konstrukcines darbo sitiles leidziama jrengti ten, kurios i$ anksto nurodytos rangovo bréZiniuose, ir
kaip nurodyta statybos techninés priezitiros inzinieriaus statybos vietoje. Kur konstrukcinés sitilés nenurodytos
bréZiniuose, rangovas pateikia pasitlymus jy iSdéstymui prie$ betonavimo pradzia. Jei dedami konstrukcinése
sitilése uzraktai (jdéklai), jie turi biiti pakankamai tvirtai jtvirtinti klojinyje. Deformacinés sitlés turi bati
apsaugotos nuo uztersimo.

6.5.4. Betonavimas kai oro temperatura vir§ +25°C

Vykdant betono darbus, kai oro temperatiira vir§ 25°C ir santykiné oro drégmé maziau 50% turi bti
naudojami greitai kietéjantis aprobuotas portlandcementis, kurio marké turi biiti ne maziau kaip 1,5 karto
didesné negu projektiné betono marké.

Betono mi8inio temperatiira, betonuojant konstrukcijas, kuriy pavir§iaus modulis yra vir§ 3 neturi
virsyti 30-35°C.

Dél plastinio nusédimo betono pavirsiuje atsiradus plySiams, leistinas pakartotinas betono vibravimas
ne veéliau kaip 0,5-1 h po sudéjimo pabaigos.

Svieziai sudéto betono prieziiirg pradéti i§ karto po betono sudéjimo ir vykdyti iki tol. kol betonas

Lapas Lapy

MP-21-08-17-TDP-SK.TS 23 34




OBJEKTAS: INZINERINIO STATINIO UNIK. NR. 4400-5323-5846, REKONSTRAVIMAS IR SGD. SBD
DEGALINES, VILNIAUS PL. 30, GOBERISKES K., DAUPARU-KVIETINIU SEN., KLAIPEDOS R. SAV.,
STATYBOS PROJEKTAS

nepasieks 70% projektinio stiprumo.
Svieziai sudétas misinys pradiniame etape turi biiti apsaugotas nuo vandens trikumo.
Kai betono stiprumas 0,5MPa tolesné priezitira vykdoma uztikrinant betono pavirSiaus drégnuma,
periodiskai purskiant vandenj. Atviry kietéjan¢iy betono pavirSiy laistymas vandeniu neleistinas.
Tam, kad pagreitinti betono kietéjima iSnaudojant saulés radiacija reikia uzdengti betona
permatomomis, bet drégmei nepralaidziomis medziagomis.
Kietéjantj betona reikia apsaugoti nuo tiesioginiy saulés spinduliy uzdengus jj. Siluma
izoliuojan¢iomis medziagomis.
Kontroliuojant darbus, esant kar§tam orui, reikia tikrinti:
* betono misinio slankumg ir standuma (prie$ klojant ir po pagaminimo);
« vandens, betono misinio, oro temperatira;
* betono stipruma/nepralaiduma vandeniui, atsparuma $alciui.

6.5.5. Betono apdaila

PavirSiaus defektai, iStaisomi vos nuémus klojinius. Jeigu betonas bus nedazytas ir matomas ir jeigu
reikia, atlickami spalvos testai, siekiant nustatyti tinkama uzlopymo biidg ir medZziagas. UZztaisymui galima
naudoti portlandcementinj skiedinj, torkretbetonj, jvairius glaistus. Uztaisymo medZiagos ir budas turi biiti
suderinti su statybos technine priezitira.

Lauke esantys pavir$iai, kurie bus naudojami kaip pésc¢iyjy takai, suSiurks$tinami medine lenta, kad
padaryti lygy neslidy lygy struktiirinj pavirsiy.

Prie§ galuting pavir$iaus apdailg, betonas iSlyginamas metaliniu jrankiu, kad padidinti pavir§iaus
tankuma.

6.6. Betonavimo darby kokybés kontrolé

6.6.1. Statybiniy nuokrypiy kontrolé
Betono kokybés kontrolé turi biiti vykdoma pagal LST EN 1330-1:2015.

I$betonuoty g/b ir betoniniy monolitiniy konstrukcijy nuokrypiai neturi virsyti leistinyjy (Zitiréti 6.11
ir 6.12 lentelése).

6.11. lentelé

Nuokrypio pavadinimas Leistinieji nuokrypiai, mm
Plokstumy ir jy sankirtos linijy nuo vertikalés arba nuo
projektinio polinkio per visa aukstj:
- pamaty +20
- sieny, ant kuriq montu(?jamos surenkamosios 45
gelzbetoninés konstrukcijos
- V‘ietinia'i betono pavirétiqus nel}{gqmai, tikrinant 2 m kontroline 45
liniuote, i$skyrus atraminius pavirSius
- elementy ilgio +20
Nuokrypio pavadinimas Leistinieji nuokrypiai, mm
Elementy skerspjtivio matmeny +6,-3
Surenkamy metaliniy elementy atramy altitudziy -5
Gretimy elementy auks¢iy skirtumo sandtiroje 3
Armatiriniy konstrukeiju leistini nuokrypiai
6.12. lentelé
Parametras Leistini Kontrolé
nuokrypiai, mm
1. Atstumai tarp atskiry darbo armatiiros strypy: Techniné prieziiira visy
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= sijy +10 elementy, atlikty darby

= ploks¢iy ir pamaty sieny +20 registravimas darby Zurnale
2. Atstumai tarp atskiry armatiros eiliy plokstése ir Techniné priezitira visy
sijose iki 1 m storio +10 elementy, atlikty darby

registravimas darby Zurnale

3. Betoninio apsauginio sluoksnio nuokrypiai nuo
projektinio:
= kai apsauginio sluoksnio storis iki 15 mm ir
konstrukcijos skerspjuvio linijiniai iSmatavimai,
mm:
- iki 100 +4
- nuo 101 iki 200 +5
= kai apsauginio sluoksnio storis nuo 16 mm iki 20

mm imtinai ir konstrukcijos skerspjiivio linijiniai SR
- Lo Techniné priezitira visy
1Smatavimal, mm:

o elementy, atlikty darby
] ;1;101 ?8 L iki 200 ::g’ :g registravimas darby Zurnale

- vir§ 300 +15, -5
=  kai apsauginio sluoksnio storis vir§ 20 mm ir
konstrukcijos skerspjuvio linijiniai iSmatavimai,

mm:
- iki 100 +4, -5
- nuo 101 iki 200 +8, -5
- nuo 201 iki 300 +10, -5
- vir§ 300 +15, -5

6.6.2. Betono kontroliuojamos savybés

Sukietéjusiu betono kontroliuojamos savybés yra $ios: stipris gniuzdant, vandens nepralaidumas,
betono atsparumas Saléiui.

6.6.2.1. Stipris gniuZdant
Betono stipris gniuzdant turi atitikti reikSmes nurodytas 6.13. lenteléje.

Betono stiprio gniuzdant klasés
6.13. lentelé

Betono stiprio gniuzdant Stipris gniuzdant pagal LST EN 206-1
klasés Bandant cilindrus Bandant kubus (150x 150x
150/300mm, 150)mm. fcbe(N/mm?)
fek.cvi(N/mm?)
C8/10 8 10
C12/15 12 15
C16/20 16 20
C20/25 20 25
C25/30 25 30
C30/37 30 37

Betono stipris gniuzdant turi bati nustatomas pagal LST EN 12390-3:2003

6.6.2.2. Vandens nepralaidumas

Betonas pagal vandens nepralaiduma skirstomas j klases W2, W4. W6, W8. Vandens nepralaidumas
turi baiti nustatomas pagal STR 2.05.05:2005.

6.6.2.3. Atsparumas Sal€iui
Betonas pagal atsparuma Salc€iui klasifikuojamas pagal LST EN 206:2014.
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6.6.3. Betono bandymai

Ruosiant, klojant ir i$laikant betono misinj turi buti vykdoma pagal LST EN 206:2014 8 ir 9 punktus
— .atitikties kontrolé ir atitikties poZymiai* bei ,,gamybos kontrolé*.

Bandiniai betono gniuzdymo bandymui turi biiti paimami pagal LST EN 206:2014. Betono
206:2014 reikalavimus. I$ kiekvienos imties turi bliti maziausiai 4 bandiniai. Trys bandiniai turi bti laikomi
standartinés drégmés ir temperatiiros salygomis. Ketvirtasis bandinys turi bati laikomas lauko salygomis 28
dienas, kaip ir pagrindiné betono maseé, i§skyrus, jei statybos techniné priezifira yra nurodziusi kitaip.

Vienas i§ drégnai laikomy bandiniy isbandomas po 7 pary, o kiti du — po 28 pary kietéjimo. Lauke
laikytas bandinys turi bliti pazymétas, saugomas ir i$bandomas statybos techninei priezitirai leidus.

Salims susitarus, atitikties bandymy galima nedaryti, bet pasitenkinti gamintojo atitikties deklaracija,
jeigu:

- gamyklos kontrolés rezultatai atitinka standarto LST EN 1330-1:2015 reikalavimus;

- ankstesni bandymai davé teigiamus rezultatus;

- reikalinga betono stiprumo klasé ne aukstesné kaip C30/37;

- misinio kiekiai maZesni negu 150m?;

- konstrukcijos ar pastato betoninés konstrukcijos néra labai svarbios visos konstrukcijos

patikimumui.

Nustatant betono F ir W biitina paimti i§ partijos dar po viena bandinj. Betono atsparumo gniuzdymui
rezultaty ataskaitoje turi atsispindéti sekantys duomenys, bet jais gali biti ir neapsiribojama:

- betonavimo darby vieta;

- miSinio numeris ir projektinis atsparumas;

- 1iSlieto betono kiekis;

- betono misinio proporcijos (sudétis);

- vandens cemento santykis;

- maksimalus uZpildo daleliy dydis;

- sédimo iSmatavimai;

- pavyzdziy paémimo laikas (valanda) ir tuo metu buvusi oro temperatiira;

- liejimo data;

- reikalaujamas ir faktinis bandomuyjy pavyzdziy amzius bandymo metu;

- paémusiy ir dariusiy bandymus darbuotojy pavardés.6.7. Betono pavirsiai

6.7.1. Bendrieji nurodymai

Sie reikalavimai taikomi visoms monolitinéms ir surenkamoms betoninéms ir gelZbetoninéms
konstrukcijoms ir gaminiams, gaminamiems i$ visy tipy betono.

Formy ir klojiniy pavirSius turi biiti tokios kokybés, kad uztikrinty reikiama uZzbetonuotos
konstrukcijos betono pavirsiaus kategorija, armattiros apsauga nuo korozijos, taip pat vienoda betono atspalvi.

6.7.2. Kokybés faktoriai

Betono pavirsiy kokybés faktoriai yra sekantys: klasifikuojami jdubos, iSkilimai, briauny nuskilimai
atspalvio skirtingumai, nuokrypa nuo linijiniy matmeny, nuokrypa nuo tiesialiniSkumo plokstumos. Istrizainiy
nuokrypa, pavir$iy statmenumo nuokrypa, neklasifikuojami — jtrokimai, trapumas, démes ir atplaiSos.

6.7.3. Matavimo jranga

Kokybés faktoriy matavimo jranga:
- plieniné matavimo juosta;
- liniuotés 300 ir 2000mm ilgio;
- rémas 500x500mm?;
- padidinimo stiklas su matavimo skale;
- atspalviy skalé arba $viesg atspindintis matuoklis.
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6.7.4. Klasifikacija

Betoniniy ir gelZbetoniniy konstrukcijy betono pavirsiai klasifikuojami j kategorijas.
6.14. lentelé

Reikalavimai betono pavirsiy kategorijoms

Konstrukcijos Idubos I8kilimo aukstis arba | Betono briaunos Bendras betono
betoninio skersmuo arba jdubos gylis, nuskilimo gylis, nuskilimy ilgis 1m
pavirSiaus didziausias mm matuojamas nuo ilgio briaunoje,
kategorija iSmatavimas, konstrukcijos mm

mm pavirSiaus, mm
Al Matomas pavirsius ) 20
(pagal etalong)
A2 1 1 5 5
A3 4 2 5 50
A4 10 1 5 50
A5 Nereglament. 3 10 50
A6 15 5 10 100
A7 20 Nereglament. 10 100

Neleistinos nesutankinto betono zonos visame i$betonuotos konstrukcijos pavirsiuje.

Neleistini betono pavirSiaus plySiai, i$skyrus skersinius technologinius pavirSinius jtrikimus,
nurodytus atskiroms konstrukcijoms.

Neleistinos riebalinés ir rudziy démeés.

Idétiniy detaliy matomas pavir$ius, montavimo kilpos ir skylés turi biiti nuvalytos nuo betono ar
skiedinio nuoteky.

Projektuojamo pastato betoniniy ir gelzbetoniniy konstrukcijy pavirsiy reikalavimai:
- Kolonos - A3,
- Grindys ant grunto - A2,
- Cokolinés plokstés — matomi pavirsiai A3, nematomi pavirSiai A6.

7. METALINIU KONSTRUKCIJU MONTAVIMAS

7.1. Bendri nurodymai

Sis techniniy specifikacijy skyrius apima pagrindinius reikalavimus metalo konstrukcijy
projektavimui, gamybai, dazymui, montazui ir darby kokybés kontrolei.

Sis skyrius apima metalines konstrukcijas:

e visus plieno elementus, kurie reikalingi pilnam statybos uzbaigimui.

Metalo konstrukcijy gamykliniai gaminiai, pagaminti uzsienio firmy buti sertifikuoti Lietuvos
Respublikos atitinkamy Zinyby.

Metaliniy konstrukcijy bei jy jungimo mazgy darbo brézinius pagal konkrecias sitilomas medziagas
paruos$ia rangovas ir suderina su statytoju ir projektuotoju.

Darbus gali atlikti tik atestuotos firmos ir apmokyti specialistai.

Gaminiai, pagaminti pagal tipinius konstrukcijy brézinius, turi atitikti taip pat ir Siame raste keliamus
reikalavimus.

Metalo karkasui ir gretimoms konstrukcijoms sujungti naudojami tvirtinimai turi baiti smulkiai
apibudinti darbo bréziniuose.

Ruosiant darbo projekta reikia patikslinti ant stogy montuojamos ir prie stogo konstrukcijy kabinamos
jirangos svorius, nuo stogo profiliuoto pakloto apkrovos perduodamos i$skirstytos j santvary virSuting juosta.
Pakabinamy konstrukcijy koncentruotos apkrovos turi biti perduodamos centriskai j santvary apatinés juostos
mazgus.

Vykdant darbus, laikytis darbo saugos reikalavimy.
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7.2. Metaliniy elementy transportavimas, sandéliavimas

Pakrovimas — iSkrovimas turi biiti vykdomi pagal pateiktas stropavimo schemas. Turi biti naudojama
nurodyta kélimo jranga. Visa kélimo jranga turi biiti tinkama naudoti ir patikrinta. Ant kélimo jrangos turi bati
nurodyta leistina keliamoji galia.

Reikia imtis visy priemoniy kad transportavimo metu gaminiai nebuty pazeisti, neatsirasty jtrikimy,
deformacijy, nenumatyty jtempimy. Reikia apsaugoti gaminius nuo purvo ir agresyviy medziagy poveikio.

I statybos aikstele atvezti metaliniai gaminiai ir elementai turi biti su markiravimu. Kitu atveju turi
bati markiruojami vietoje arba graZinami gamintojui

Sandéliuojant metalinius gaminius, ant jy negalima déti kity medziagy ar gaminiy.

Metalinés konstrukcijos ir profiliai sandéliuojami neap$ildomuose uzdaruose sandéliuose ir pastogése.
Sandéliuojant pastogése, jrengti aikstelés nuolydj vandens nutekéjimui. Metalines konstrukcijas pakelti nuo
grindy ar grunto ne maziau 0,2m.

Skirtingy markiy ir profiliy metalo gaminiai sandéliuojami atskirai. Metalo konstrukcijas sandéliuoti
ant mediniy ar metaliniy padékly ir intarpy iki 1,5m aukscio ir 200-600kN svorio rietuvése. Rietuvéje intapai
turi buti dedami vienas virs kito.

Elementy apzitrai bei jy stropavimui tarp rietuviy turi bati palikti 1,2m ploc¢io praéjimai.

Smulkios detalés montaziniams sujungimams turi buti pritvirtintos prie atvezty elementy arba
atvezamos atskiroje taroje, su nurodytomis detaliy markémis ir jy kiekiu.
pagal stiprumo klase ir diametra.

Suvirinimo elektrodai surGi$iuojami pagal markes ir sandéliuojami $iltoje, sausoje patalpoje.

7.3. Konstrukcinés medziagos

Konstrukciniai plieno gaminiai. Laikan¢ioms konstrukcijoms plieno markés turi baiti S235, S275
arba S355 pagal LST EN 10025-2:2005.

7.1. lentele
Stipris pagal: S355 S275 S235
Takumo ribg « " %
£, (N/mm?) 355 275 235
Stiprumo ribg . . sk
£, (N/mm?) 470 410 360

Stipris pagal takumo ribg nurodyta plieno storiams iki 16 mm.

Stipris pagal stiprumo riba nurodyta plieno storiams nuo 3 iki 100 mm.

Vamzdyny, ortakiy pakabos ir atramos turi biiti pagamintos i$ kar$tu biidu cinkuoto plieno. Visos
pakabos turi atitikti vamzdziy diametrus, atlaikyti vamzdZziy svor}, biiti lengvai montuojamos.

Plienas turi nepakeisti savo savybiy prie temperattiros t = - 30°C.

Visi plienai turi turéti medZziagos sertifikatus pagal LST EN 10025-2.

Valcuoti profiliai turi biiti parenkami pagal Euronormy asortimenta.

Alternatyviai gali biiti naudojamas ne blogesniy charakteristiky plienas ir plieno profiliai pagal kitus
standartus, gavus inZinieriaus suderinima.

Metalo gaminiai ir ruoSiniai turi btti nauji, lygiu pavirSium, Svarts ir nesurtdije.

Gaminiai ir ruoSiniai gali bliti gaminami gamykloje arba statybos aik$telé¢je. Gamintojas turi turéti
atitinkamos kvalifikacijos atestata. Gaminiai ir ruoSiniai turi buti gaminami pagal darbo projekto bréziniy
reikalavimus. Sudétingoms konstrukcijoms gamintojas atlieka jy detaly projekta. Deformuotos konstrukcijos
iSlyginamos Saltu bdu arba jas pakaitinus( neturi likti jlinkimy (rauksliy), jdréskimy ir kitokiy pazeidimy

Suvirinimui naudojamos medziagos

Plieninéms konstrukcijoms suvirinti reikia naudoti: rankiniam suvirinimui — glaistytuosius elektrodus
pagal LST EN 499 , LST EN 757 [7.9]; elektroding vielg — pagal LST EN 440 , LST EN 756 , LST EN 758
ar LST EN 12535 ; fliusus — pagal LST EN 760 ; apsaugines dujas — pagal LST EN 439 .

Suvirinimo medziagos ir suvirinimo technologija turi uZtikrinti virintinés (lydytinés) sitilés metalo
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laikingjj stiprj pagal stiprumo riba, ne maZesnj nei pagrindinio metalo charakteristiné plieno stiprio pagal
stiprumo ribg reik§mé f,, taip pat suvirintiniy jung¢iy metalo kietumo, smuginio tasio ir santykinio pailgéjimo
reikSmes, atitinkancias norminius dokumentus.

Konstrukciniams plieno gaminiams sitilomos viso gylio sililés, i$skyrus antrines. Suvirinimo medZiagy
stiprumo riba turi bati bent 1,2 karto didesné uZ suvirinamo metalo.

Suvirinti sujungimai turi nepakeisti savo savybiy esant temperattirai t = -30°C.

Konkretiis sprendimai pateikiami darbo projekto bréziniuose.

7.4. Metaliniy konstrukcijy gamyba

Konstrukciniai metaliniai gaminiai turi bati gaminami gamykloje, atestuoto metalo konstrukcijy
gamintojo, turin¢io tinkamas salygas bei jrangg. Gamyba turi biiti vykdoma vadovaujantis ST EN 1090-
2:2008+A1:2011 standarto reikalavimais, darby taisyklémis, jei jie neprieStarauja Siam projektui. Gamyba
vykdoma pagal darbo brézinius, patvirtintus uzsakovo. Darbai

Kiaurymés ir kitos detalés sujungimui statybos aikstelje turi bati tikslios ir patikrintos gamykloje taip,
kad buty uztikrinamas tinkamas jy sutapimas be papildomo koregavimo.

Kiaurymés turi buti iSgreztos, o ne iskirstos.

Metalo profiliai ir suvirinimo medziagos naudojamos konstrukcijy gamybai turi bati sertifikuotos.
Juose turi biiti nurodoma, i§ kokiy medziagy pagaminta konstrukcija, ar $ios medziagos atitinka parengtus
darbo brézinius ir standartus.

Metalo konstrukcijos turi biiti pagamintos kartu su visais komponentais ir detalémis, reikalingomis jy
tvirtinimui.

Pries vezant | statybos aikstele, visos plieninés konstrukcijos gruntuojamos.

7.5. Suvirinimas, suvirinimo defektai ir jy pasalinimo budai

Bendrieji nurodymai

Naudojamos suvirinimo medziagos ir darby technologija turi uztikrinti laiking suvirinimo sitilés
atsparuma ne mazesnj kaip pagrindinio metalo norminis laikinasis atsparumas, o taip pat tvirtuma, kalumg ir
santykinj pailgéjima.

Konstrukcinio plieno gaminiy suvirinimo darbai turi baiti atlikti gamykloje. Statybos aikstelgje
suvirinimu galima jungti tik antraeiles konstrukcijas, kiekviena atvejj prie$ tai suderinus su inZinieriumi.

Visas suvirinimas turi biiti atliekamas taip, kad biity garantuota, jog néra jokiy sujungiamy daliy
deformacijy.

Suvirinimo vietos, kuriose aptikta kiaurymiy, jvirinto Slako, perkaitinimo ar nepakankamo sulydymo,
turi biiti paSalintos i§drozimu, Slifavimu, iSpjovimu ir pan. nepaZeidZiant kito suvirinto metalo, ir po to tas
vietas reikia pervirinti.

Prie§ suvirinimg kiekviena virinama detalé turi biiti gerai nuvalyta, ir visokie ne$varumai, $lakas,
rudys, tepalas, dazai bei kitos pasalinés medZiagos turi buti pasalintos.

Rangovas turi paskirti suvirinimo inzinieriy, kuris turéty atitinkamy ziniy ir patirties plieno
konstrukcijy ir suvirinimo srityse.

Suvirinimas turi biti atliekamas naudojant procediras ir tokig darbo seka, kad biity minimizuoti
liekamieji jtempimai.

Konstrukcijas virinti tik po surinkimo tikslumo patikrinimo.

Visos suvirinimo darbams naudojamos medziagos turi biiti sertifikuotos ir turéti atitikties dokumentus.
Suvirinimo medZziagos parenkamos pagal lenteles, esan¢ias STR 2.05.08:2005.

Visy elementy gamyklinés siiilés virinamos pusiau automatiniu bidu anglies dvideginio dujy
aplinkoje, Zemutinéje padétyje, vielos skersmuo d = 1,2...2mm.

Montazinés siiilés virinamos rankiniu badu.

Suvirinimui jungtys paruosiamos pagal LST EN ISO 9692-1:2004 ir LST EN ISO 9692-2+AC:2001.

Montavimo ir suvirinimo darbai kontroliuojami ir priimami statybos techninés prieZitiros.

Suvirinimo defektai:

e grioveliai virSijantys 0,5mm, kai virinamo plieno storis iki 10mm; grioveliai virsijantys 1mm, kai
plieno storis 10mm ir daugiau. Jie iSilginés sifilés pagrindiniame metale atsiranda neteisingai
manipuliuojant elektrodu arba esant per didelei suvirinimo srovei;
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e poros sillés pavirSiuje - atsiranda vartojant suvirinimui elektrodus su drégnu aptepu arba
suvirinant nekokybiSkai nuvalytus pavirsius;

e nepilnai suvirinti pavirSiai - gaunami esant per dideliam suvirinimo grei¢iui arba per mazam
suvirinimo stiprumui.

Pasalinimo budai, suvirinimo kontrolé

Poros, plysiai, neprivirinimai ir kiti defektai turi buti ikertami, sitilés naujai suvirinamos.

Konstrukcijas suvirinti tik patikrinus surinkimo tiksluma.

Visos suvirinimo sitlés 100% turi biiti apZitrétos vizualiai, patikrintos sitliy formos ir dydziai.
Suvirinimai sudirimu tikrinami neardanciu badu taip:

e vizualinis apzitiréjimas,

e prasiskverbimo (sandarumo) bandymas,

e ultragarsinis tikrinimas.

Suvirinimai uZpildant siiles tikrinami neardanc¢iu bidu taip:

e vizualinis apZiliréjimas,

e prasiskverbimo (sandarumo) bandymas,

e ultragarsinis tikrinimas

Suvirinant rankiniu ar mechanizuotu biidu patikrinama ultragarsu 5% suvirinimo sitliy kiekio, o
suvirinant automatiniu baidu - 2 % visy siiliy.

Ultragarsinis metodas taikomas, esant ne mazesnei kaip +5°C oro temperatirai.

Kartu su ultragarsiniu metodu gali btti naudojamas radiografinis metodas, jeigu reikia patikslinti
suvirinimo sitliy dydzius ir charakteristikas, gautas ultragarsu ir jei reikia padidinti kontrolés tikslumg ir
objektyvuma, kuomet ultragasiniu metodu sunku nustatyti defektus.

7.6. Suvirintiniy jungciy technologiniai ir konstrukciniai reikalavimai

Plieninéms konstrukcijoms ir elementams suvirinti gali biiti taikomi $ie suvirinimo biidai:

rankinis lankinis suvirinimas glaistytaisiais elektrodais;

lankinis suvirinimas savisauge milteline viela;

lankinis suvirinimas lydZiuoju elektrodu aktyviose dujose (MAG suvirinimas);
lankinis suvirinimas milteline viela inertinése dujose;

lankinis suvirinimas volframo elektrodu inertinése dujose (TIG suvirinimas);
lankinis suvirinimas po fliusu.

Plieninés suvirintinés konstrukcijos turi tenkinti STR 2.05.08:2005; 139-149 punkty reikalavimus.

Plieniniy elementy, kuriy takumo riba siekia iki 285N/mm?2, kertinéms sitiléms, kai matmenys
apskai¢iuojami, turi buti parenkami glaistytieji elektrodai arba elektrodiné viela pagal Reglamento 44 punkta,
o skai¢iuotiniai kerpamieji sitilés metalo stipriai palyginti pagal STR 2.05.08:2005; 155 punkta.

Suvirinimo medziagos imamos i§ STR 2.05.08:2005; 6.12—6.18 lenteliy arba pagal 6 priedo V skirsnj.

Jungties tipg nulemia jungiamyjy elementy skaicius, jy tarpusavio padétis ir matmenys. Detaliau
jungc€iy tipus ir terminus zr. LST EN ISO 17659:2004.

Pagal padétj erdvéje suvirinimo metu virintinés sitilés skirstomos j Zemutines, gulscigsias, stacigsias,
lubines (Zr. pav. 7.2). Tokj skirstyma lemia technologiniai virintiniy sitiliy formavimo ypatumai, turintys jtakos
sitliy kokybei ir stiprumui. Suvirinimas Zemutinéje padétyje yra patogiausias ir nasiausias. Guls¢iosioms ir
staciosioms sitiléms suvirinti reikia didelio suvirintojy meistriSkumo ir patirties, ypa¢ naudojant elektrodus su
storu glaisto sluoksniu. Sunkiausiai virinamos lubinés siiilés.

Virintiniy sitliy padéciy erdvéje, nuolydziy ir posikio kampy apibrézimai pateikti LST EN ISO
6947:2011.

Jung¢iy paruo$imo ir surinkimo prie$ virinima btida lemia trys pagrindiniai konstrukciniai elementai:
tarpelio tarp jungiamuyjy elementy dydis, briauny nuosklembos ir nuosklembos kampas. Briauny nusklembimo
tipas ir kampas turi jtakos prilydomo (pridétinio) metalo kiekiui, reikalingam nuosklemby suformuotam
loveliui uzpildyti ir suvirinimo na$umui. Pavyzdziui, X jungties paruoSimas, palyginus su V jungties
paruoSimu, leidzia iki 2 karty sumaZinti prilydomo metalo kiekj ir sumaZzina suvirintos jungties deformacijas.
Tarpelio tarp jungiamyjy elementy plotis turi jtakos pralydymo gyliui — kuo tarpelis platesnis, tuo didesnis
galimas pralydymo gylis.

Lydomuoju suvirinimu atlikty sitliy konstrukciniai elementai, apibiidinantys sanddring virinting
(lydytine) ir kertine virintine (lydytine) siiiles, pavaizduoti 7.1 ir 7.2.
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Paveikslélis 7.1. V sandiirinés virintinés (lydytings) sitilés elementai
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Paveikslélis 7.2. Kertinés virintinés (lydytinés) siiilés elementai

JungCiy paruosimas, atsizvelgiant j numatoma taikyti suvirinimo procesa, nurodytas Siuose standartuose:
e plieny rankinj lankinj suvirinima, lankinj suvirinimg lydziuoju elektrodu apsauginése
dujose, TIG suvirinima — LST EN ISO 9692-1:2004;
e plieny lankinj suvirinima po fliusu — LST EN ISO 9692-2+AC.

Virintiniy sitliy defekty kokybés lygmuo turi biiti nurodytas DP metu pagal LST EN ISO 5817:2007.

Virintinius jungiamuosius elementus reikia iSdéstyti taip, kad bity iSvengta lydZiuoju glaistytuoju
elektrodu ar pusautomacio antgaliu sunkiai pasiekiamy viety. Riboto pasiekiamumo ruozai pavaizduoti 9.3.
Maziausias rekomenduojamas glaistytojo elektrodo posvyrio kampas ~ 30°, tinkamiausias ~ 45°. Kai kuriais
atvejais apskritai nejmanoma suvirinti tam tikry jungties ruozy (Zr. pav. 7.3 f, ruozas a).

Nevienodo storio elementy sandiirinése jungtyse dél staigaus skerspjiivio pasikeitimo gali atsirasti
papildomy jtempiy, kurie, jvertinus dar ir jtempiy koncentracijg dél virintinés sitilés formos, turés didelg jtaka
jungties atspariui.

Necentriskai sujungty nevienodo storio elementy sandiirinéje jungtyje atsiranda vietinis lenkiamasis
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momentas, padidinantis jungties jtempius. Sandiirinése jungtyse reikia vengti i§ dalies jvirinty sidliy, jei
jungtyse galimas lenkimas virintinés sitilés i$ilginés asies atzvilgiu.

Siekiant iSvengti papildomy jtempiy atsiradimo sandlirinése jungtyse, jungiamieji elementai turi buti
apdirbami kaip parodyta pav. 7.4.

a) b) 0) -

30° Joo W

— /]

@ o) e
0 /
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Paveikslélis 7.3. Sitliy padétis riboto pasiekiamumo glaistytuoju elektrodu zonoje
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2 b) 4 1:4
—7 - —7 - —7—
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Paveikslélis 7.4. Nevienodo storio elementy sandiirinés jungtys: a) sitilés nuosklemba;
b) storesniojo elemento nuosklemba; c) jungties paruo§imas neardomiesiems bandymams

7.7. Metaliniy konstrukcijy montavimas

Visi montuojami elementai turi buti pagaminti gamykloje ir patikimai nudazyti pagal projekto
reikalavimus. Galima paskutinio dengiamojo sluoksnio nedaZzyti, jei visos konstrukcijos bus dazomos po
montazo.

Naudojant firmy pagamintus gaminius (pvz. sieninés ir stoginés plokstés, laiptai ir kt.), jy montazas,
sandarinimas turi buti atliktas grieztai prisilaikant tos firmos reikalavimy. Ten, kur yra skirtingy metaly
sandiira, ir gali sukelti galvanizacija arba korozija, tarp metaly reikia naudoti izoliuojan¢ias medziagas.

Nesant specialiy reikalavimy ribiniams nukrypimams nuo projektiniy iSmatavimy, galimi konstrukcijy
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ilgiy ir surinkimo gabarity nukrypimai neturi virSyti dydziy, pateikty 7.3. lenteléje.

7.3. lenteléje

Ribiniai nukrypimai,
Nominaliy iSmatavimy + mm Kontrolé
intervalai, mm Linijiniai [strizainiy (metodas apimtis, registravimas)
iSmatavimai lygybés
Nuo 2500 iki 4000 5 12 I$matuojant kiekvieng konstrukcinj
Virs 4000 iki 8000 6 15 elementg, pazymint statybos darby
Vir§ 8000 iki 16000 8 20 Zurnale
Vir§ 16000 iki 25000 10 25
Vir§ 25000 iki 40000 12 30

Konstrukcijy uztvirtinimas projektinéje padétyje, esant suvirintiems sujungimams, atlickamas per du
kartus — laikinas, po to projektinis. Laikinas uztvirtinimas atliekamas privirinimu taskais arba ,kaip taisykle,
specialiais gnybtais.

Konstrukcijy suvirinimo pavirSius ir darbo vietg reikia apsaugoti nuo lietaus, sniego ir véjo.
Suvirinimo medziagas saugoti sausose patalpose prie temperattros 15° C. Visi padaryti sujungimai turi bati
tvirti ir lygds.

Konstrukcijy suvirinima atlikti tik patikrinus jy projektine padétj. Suvirinimo sidliy ir konstrukcijy
elementy krasty iSmatavimai, nukrypimai turi atitikti standarty reikalavimus. Esant reikalui suvirinimo vietos
turi biti i§ anksto pasildomos iki 120-160° C. Daugiasluoksniy suvirinimo siiiliy po pirmojo sluoksnio atlikimo
sekantj sluoksnj virinti galima tik jau atvésus ir gerai ji nuvalius metaliniu $epeciu nuo $lako ir metalo pursly

7.8. Suvirintojy kvalifikacija

Suvirintojai privalo biiti i$laike kvalifikacinius egzaminus 12 ménesio laikotarpyje.
Jei inZinierius reikalauja, privalo pateikti bet kurio suvirintojo, kurio kvalifikacija abejojama,
suvirinimo bandinius.

7.9. Suvirinimy bandymas

InZinierius gali pareikalauti i§ Rangovo paruosti ir isbandyti kiekvieno suvirinimo tipo bandinius.
Bandiniai turi biiti paruo$ti naudojant storiausig Siame projekte esancia plokste ir su Siam darbui pasitilytais
jiranga bei suvirintojais.

Bandinius turi i$bandyti nepriklausoma bandymy laboratorija.

Bandiniai turi biiti prieinami apzitirai ir jos sprendimas apie suvirinimo standarta bei kokybe turi biti
galutinis.

Po plieno gaminio pagaminimo inZinierius gali pareikalauti bet kurias suvirinimy suddrimu ir
uzpildant sitile vietas istirti priimtu neardanciu tikrinimo btdu. Tikrinimo vietas turi parinkti inZinierius, ir jos
turi bati iSbandytos jam dalyvaujant.

7.10. Metaliniy konstrukeijy apsauga nuo gaisro ir korozijos poveikio

Turi buti atliekamas dazymas antikoroziniais dazais arba galvanizavimas ar cinkavimas.
Antikoroziné metaliniy pavirSiy padengimo danga turi biiti ilgaamz¢, atspari drégmei, klimatiniams,
cheminiams poveikiams, turi sudaryti iStising danga, kurioje neturi buti jtrikimy, pusleliy, nutekéjimy. Danga
turi biiti gerai sukibusi su pagrindu. Dangos patvarumas turi buti aukstas — pagal LST EN ISO 12944-1 —
daugiau kaip 15 mety.
Dazant konstrukcijas turi bati laikomasi tokio paruosimo ir dazymo nuoseklumo:
- valymas Sratasrove su paruo§imo klase 2 ', pagal LST EN ISO 12944-9:1998;
- gruntavimas i§ dvikomponentiniy dazy epoksido pagrindu gamykloje tuoj po valymo;
- dazymas priesgaisriniais dazais (sluoksniy skaicius ir dazy storis nustatomas pagal naudojamy
dazy charakteristikas); dazoma statybos aiksteléje arba gamykloje;
- apdailinis dazymas (jeigu numatyta apdailos projekte) uzsakovo parinkta spalva; minimalus
apdailinio dazymo sluoksnio storis 50pum; dazoma sumontavus konstrukcijas.
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Dazant kitas konstrukcijas (kurioms nereikalingas ugniaatsparumo padidinimas ) turi buti laikomasi
tokio paruoSimo ir dazymo nuoseklumo:

- valymas $ratasrove su paruo$imo klase Sa 2 2, pagal LST EN ISO 12944-9:1998;

- gruntavimas dvikomponenciais dazy epoksido pagrindu bus uznestas gamykloje tuoj po valymo;

- du apdailiniai sluoksniai bus uznesti gamykloje po gruntavimo, ir jie turi baiti suderinti su kitomis
dangomis;

- minimalus visy sluoksniy storis turi biiti ne mazesnis nei 160pm (vertikaliems rySiams). Kitoms
konstrukcijoms vietoje dvikomponenciais dazy epoksido naudoti poliuretaninius dazus, padengimo storis
120pum.

I statybos aikstele atveZzti metalo gaminiai turi biti padengti gruntu (ne ploniau kaip 50pm storio).

Statybos metu pazeistos vietos turi bliti nuvalomos, gruntuojamos ir perdazomos. Tam konstrukcijy
gamintojas turi pateikti reikiama kiekj atitinkamy dazy.

Kai konstrukcijy sujungimas atliekamas aiksteléje, virinimo pédsakai ir dazy apgadinimas turi biti
gerai nuslifuojami ir i$ karto gruntuojami, o véliau nudazomi tokio pat tipo ir spalvos dazais.

Plieno elementai ir konstrukcijos, kurios bus uzdengiamos ir kuriy negalés pasiekti dazymo Rangovas,
pries jas uzdengiant turi biiti nudazomos antikoroziniais dazais.

Varztai ir savisriegiai varztai turi buti kar$tai galvanizuojami arba neriidijanc¢io plieno.

Galvanizavimas ir cinkavimas
ParuoSimas gamykloje karStam galvanizavimui :
- elementai turi bliti be rudziy, t.y. esant reikalui nuvalomi mechaniskai iki Sa 2 laipsnio, pagal
LST EN ISO 12944-9:1998;
- nuésdinti pavirsiy ésdinimo vonioje;
- nuriebalinti;
- padengimas galvanine danga >30pum arba padengimas cinku kar$tu budu >80um.
Padengimas cinku kar$tu biidu arba galvanizavimas turi biiti atliekamas Siems elementams ir
konstrukcijoms:
- visoms iSorinéms metalinéms konstrukcijoms.
Antikorozinis dazymas turi buti atliekamas visoms kitoms vidaus metalinéms konstrukcijoms. Visos
Saldytuvo metalinés konstrukcijos turi biiti daZzomos maisto pramonés pastaty atitvaroms tinkanciais daZzais.
Gamybiniy patalpy kolonos aptaisomos apsauginiais cinkuotais, dazytais maisto pramonés pastaty
atitvaroms tinkanciais dazais iki vir$aus.

7.11. Tikrinimas

InZinierius turi turéti galimybe reikiamu metu j visas vietas, kur vyksta darbas, ir jam turi buti
pateikiamos visos priemonés, reikalingos tikrinimams statybos metu.

Kaip nurodyta skyrelyje ,,Suvirinimy bandymas®, InZinierius gali pareikalauti atlikti uzbaigty
elementy neardancius bandymus. Suvirinimai su trikumais, kurie InZinieriaus nuomone yra nepriimtini pagal
suvirinimo tipa ir paskirtj, turi biiti atmesti.

InZinieriaus atliekamas tikrinimas neatleidzia Rangovo nuo jo atsakomybés iStaisyti bet kokius
medZiagy ar darbo defektus, kurie gali biiti rasti véliau garantinio laiko pagal Kontrakta mety.

Rangovas turi numatyti savo programoje visiems bandymams ir procediiriniams tikrinimams
reikalinga laika.

7.12. Metaliniy konstrukcijy priémimas

Metaliniai elementai ir konstrukcijos turi biti atiduotos naudojimui nuvalytos nuo purvo, suodZiy,
drégmeés, ledo, sniego, gruntuotos ir dazytos.
Sumontuoty metaliniy konstrukcijy kontrolé turi biiti vykdoma $iais etapais:
- tarpinis priémimas dengtiems darbams (pamatai ir kitos metaliniy konstrukcijy atrémimo vietos,
jdétiniy detaliy jbetonavimas);
- surinkty konstrukcijy po montavimo priémimas. Atlikti prie§ konstrukcijy dazyma. Tikrinami
nukrypimai nuo projektiniy sprendiniy, tikrinama atskiry montaziniy sujungimy kokybé;
- galutinis sumontuoty konstrukcijy priémimas (prie$ objekto pridavima eksploatacijai).
Patikrinimy metu nustatyti defektai ir nukrypimai, virSijantys leistinus, turi bati iStaisyti Rangovo
saskaita.
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BREZINIU ZINIARASTIS

Brézinio Nr. Lapy Laida Brezinio pavadinimas Altdayimo Laida A
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MP-21-08-17-TDP-SK.B-03 1 0 |Plokstés PL-1 pjhvis 1-1 2022-11
MP-21-08-17-TDP-SK.B-04& 1 0 |Greztinis polis P-1 2022-11
MP-21-08-11-TDP-SK.B-05 1 0 |Greztinis polis P-2 2022-11
MP-21-08-17-TDP-SK.B-06 1 0 |Apsauginis stulpas AS-1 2022-11
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JRANGOS PERDAVIMO - PRIEMIMO AKTAS / DEED OF DELIVERY OF THE EQUIPMENT

Akto data / Date of the Akto Nr./ No. of the
Deed Deed

Sutarties pavadinimas/
Name of the Contract

Sutarties data/ Date of
the Contract

Pirkéjas/ The Buyer UZdaroji akciné bendrové ,,Vlantana*

Pardavéjas/ The Seller

Pristatoma Jranga/

DT el T ent [iSvardinti pristatytg jranga/ list the equipment delivered]

Pardavéjas perduoda, o Pirkéjas priima [ranga/ The Seller shall hand over and the
Buyer shall accept the Equipment:

Irangos priémimas/
Acceptance of the
Equipment

O — be i8lygy/ without reservations

O — su i8lygomis, nurodytomis Defektiniame akte/ with reservations set out in the
Defect act

Irangos pristatymo
data/ Date of delivery
of the Equipment

Saliq atstovy parasai/ signatures of representatives of the Parties
Pirkéjas/ The Buyer Pardavéjas/ The Seller




JIRANGOS TIEKIMOSUTARTIS

apimanti greitojo pildymo vieSosios prieigos suskystinty
gamtiniy dujy (LNG) ir suslégty gamtiniu dujuy (CNG)
pildymo punkty jrangos tiekima, montavima ir
paleidima bei prieZiiiros paslaugas
Nr. []

2022 m. [ménesis] [.] d.

[pavadinimas], juridinio asmens kodas  [kodas]
(Pardavéjas),

ir

uZdaroji akciné bendrové ,Vlantana“, jsteigta ir

veikianti pagal Lietuvos teis¢, juridinio asmens kodas
163377040 (Pirkéjas),

toliau bet kuris i§ jy atskirai vadinamas ,,Salimi“, o abu
kartu — ,,Salimis®,

sudaré Sig sutartj dél jrangos tiekimo, montavimo ir
paleidimo (Sutartis):

1. SUTARTIES OBJEKTAS

1.1. Sutarties objektas yra greitojo pildymo vieSosios
prieigos suskystinty gamtiniy dujy (LNG) ir suslégty
gamtiniy dujy (CNG) pildymo punkty sistemos
jrangos (Iranga) pirkimas, tiekimas, montavimo ir
paleidimo darbai bei priezitiros paslaugos (Darbai).

1.2. Jrangos techniné specifikacija yra nurodyta Pardavéjo
pasitilyme, kuris pridedamas prie Sios Sutarties kaip
priedas Nr. 1 (Pasiulymas) ir yra laikomas

neatskiriama jos dalimi.

1.3. Pardavéjas  patvirtina, kad Jrangos techniné
specifikacija  atitinka  techninius  reikalavimus,
numatytus Pirkéjo skelbto konkurso (Konkursas)
salygose, jskaitant Techninj projekta ir Techning
specifikacija, kurie pridedami prie Sios Sutarties kaip
priedas Nr. 2 ir yra laikomi neatskiriama S$ios
Sutarties dalimi. galys susitaria, kad atsiradus
neatitikimams tarp pristatomos Jrangos techniniy
reikalavimy ir Konkurso sglygose nurodyty techniniy
reikalavimy, pirmenybé teikiama Konkurso salygose
nustatytiems techniniams  reikalavimams, ir
Pardavéjas, Pirkéjui pareikalavus, privalo savo rizika
ir saskaita paSalinti bet kokius neatitikimus, kaip tai
numatyta §ioje Sutartyje.

2. SUTARTIES KAINA
SALYGOS

IR ATSISKAITYMO

2.1. Sutarties kaina (iSskyrus [rangos aptarnavimo kaina,
nurodyta Pasiiilyme) yra [.] EUR, be PVM, ir atitinka
Pasitlyme (Sutarties priedas Nr. 1) nurodyta kaing
(Kaina). SutarCiai taikoma fiksuotos kainos

kainodara.

2.2. 1 Kaing jeina J[ranga, jos projektavimo (jeigu
reikalinga), transportavimo iki Pirkéjo nuodytos
vietos, montavimo bei paleidimo, testavimo, derinimo

darby kastai, visos Pirkéjo prasomos dokumentacijos,

EQUIPMENT SUPPLYCONTRACT

Concerning the supply, installation, and commissioning
of equipment for a fast-fill public access liquefied
natural gas (LNG) and compressed natural gas (CNG)
filling station and maintenance services

No. [.]
[.] [month], 2022

[name], legal entity code [code] (the “Seller”),

and

Vlantana, a private limited liability company
incorporated and operating under the laws of Lithuania,
legal entity code 163377040 (the “Buyer”),

hereinafter referred to individually as a “Party” and
collectively as “Parties”,

have entered into this contract for the supply, installation,
and commissioning of equipment (the “Contract™):

1. SUBJECT MATTER OF THE CONTRACT

1.1. The subject matter of the Contract is the purchase,
supply, installation, commissioning and maintenance
services (the “Works”) of the system for a fast-fill
public access liquefied natural gas (LNG) and
compressed natural gas (CNG) filling station (the
“Equipment”).

1.2. The technical specification of the Equipment is

specified in the bid submitted by the Seller, which is

attached as Annex No. 1 to this Contract (the “Bid”)
and shall form an integral part thereof.

1.3.  The Seller confirms that the technical specification of
the Equipment complies with the technical
requirements provided for in the conditions of
Buyer’s tender (hereinafter referred to as the
“Tender”), including “Technical Specification” and
“Technical Design”, which are attached as Annex
No. 2 to this Contract and shall form an integral part
thereof. The Parties agree that in the event of any
discrepancies between the technical requirements of
the Equipment supplied and the technical
requirements specified in the conditions of Tender
the latter shall prevail and the Seller shall, at the
request of the Buyer, remedy these at its own risk
and expense, pursuant to as agreed in this Contract.

2. CONTRACT PRICE AND PAYMENT TERMS

2.1. The Contract price (except for the price for
maintenance services of the Equipment as set out in
the Proposal) is EUR [.] excluding VAT and
corresponds to the price indicated in the Bid (Annex
1 to the Contract) (the “Price”). The Contract is

subject to fixed price pricing.

2.2.  The Price shall include the Equipment, the cost of its
design (if applicable), transportation to the location
specified by the Buyer, installation and

commissioning, testing, adjustment, all
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23.2.

2.3.3.

2.3.4.

2.3.5.

susijusios su Jranga, pateikimo, naudojimo ir
techninés eksploatacijos instrukcijy lietuviy ar kita
Sioje Sutartyje nurodyta kalba parengimo islaidos.
Pirkéjo specialisty apmokymas dirbti su Jranga ir ja
prizitiréti taip pat yra jskaiCiuotas j Kaing. Taciau,
Kaina neapima: montavimo darby komunaliniy
iSlaidy  (tokiy kaip, elektros energijos, oro
kompresijos (6 barai) su sausa sistema, vandens
tiekimo), eksploatavimo leidimy ar bet kokiy kity
vietiniy leidimy, vietiniy leidimy gavimo proceso
administravimo, statybos leidimy, statybos darby,
krany, skysto azoto, pavojingy operacijy jrenginiuose
studijos (HAZOP), rizikos ar Zzalos identifikavimo
(HAZID) ar pana$iy vertinimy, jeigu bitini (taciau,
Pardavéjas padeda gauti visa reikalingg informacija
studijoms atlikti), specialieji jrangos, medziagy,
projekto reikalavimai, kuriy nebuvo galima pagrijstai
numatyti Konkurso metu, bet kokios mechaninés
jungtys ir kabeliai, esantys uz akumuliatoriaus riby,
zenklai ir lentelés, tiesiogiai nesusije su Irangos
techninémis operacijomis ir reikalavimais (saugos
ispéjamieji zenklai, vidiniai reguliavimo Zzenklai,
avariniai numeriai ir kt.), evakuacijos planai ir
procediiros, Irangos vidinés rySio/vaizdo sistemos
(telefono linijos, domofonai, vaizdo apsauga ir kt.),
gaisro gesinimo jranga, papildomai reikalaujama
vietos valdzios institucijy, ,,Earthlink jungtis,
jskaitant zaibosaugg.

2.3. Pirkéjas Kaing sumoka tokia tvarka:

2.3.1. 25% Kainos dydzio avansas po Sutarties sudarymo,

per 5 (penkias) darbo dienas nuo iSankstinés
saskaitos fakttros pateikimo Pirkéjui (Avansas);

60% Kainos dydzio mokéjimas po Irangos
pakrovimo ] transporto  priemones  jos
transportavimui per 1 (vieng) darbo dieng nuo CMR
vaztara$cio dél Jrangos transportavimo kopijos ir
atitinkamos PVM saskaitos faktliros pateikimo
Pirkéjui;

5% Kainos dydzio mokéjimas po Jrangos
pristatymo ir [rangos perdavimo — priémimo akto
pasiraSymo, per 1 (vieng) darbo diena nuo
atitinkamos PVM saskaitos faktliros pateikimo
Pirkéjui;

10% Kainos dydzio mokéjimas po Uzbaigimo akto
(zr. 3.5 punkta) tarp Pirkéjo ir Pardavéjo
pasiraSymo, per 5 (penkias) darbo dienas nuo
atitinkamos PVM saskaitos faktliros pateikimo
Pirkéjui;

Pirkéjas visus S$ia Sutartimi sutartus mokéjimus
atlicka Dbankiniu pavedimu | banko sgskaita,
nurodytg Pardavéjo sgskaitoje faktaroje.

2.4. Pardavéjas turi teis¢ iSraSyti Pirkéjui iSanksting

saskaitg faktiirg ar PVM saskaitg fakttirg dél Sutarties
2.3 punkto papunkciuose numatytos Kainos dalies
sumokejimo tik tuomet, kai yra jvykdytos butinosios
salygos Kainos dalies mokéjimui gauti, kaip nurodyta
Sutarties 2.3 punkto papunkciuose.

2.5. Jei Pirkéjas, paZzeisdamas Sutarties salygas, véluoja

2.3.
2.3.1

2.3.2.

2.3.3.

2.3.4.

2.3.5.

2.4.

2.5.

documentation requested by the Buyer concerning
the Equipment, the cost of providing, using and
preparing technical operating instructions in
Lithuanian or in another language specified in this
Contract. Training of the specialists of the Buyer to
work with and maintain the Equipment is also
included in the Price. However, the Price does not
include the following: utilities for installation works
(like electric power, air compressor (6 bar) with dry
system, water), operation permits or any local
permits, management of the process to obtain local
permits, building permits, civil works, cranes, liquid
nitrogen, study of Hazard operations in installations
(HAZOP), Identification of Risk or Danger (HAZID)
or similar if required (however, the Seller shall assist
providing all available information to perform the
studies), special requirements on
equipment/design/material that could not reasonably
be foreseen during the Tender phase, any mechanical
connections and cables outside the battery limits,
signs and plates not directly related to the technical
operations and requirements of the Equipment (like
safety warning signs, in-house regulation signs,
emergency numbers, etc.), evacuation plans and
procedures, internal communication/video systems
(telephone lines, intercoms, video guarding, etc.) of
the Equipment, firefighting equipment additionally
required by local authorities, Earthlink connection,
including lightning proof.

The Buyer shall pay the Price as follows:

. 25 % of the Price in advance payment after the

conclusion of the Contract, within 5 (five) working
days from presenting pre-invoice to the Buyer (the
“Advance Payment”);

60 % of the Price after loading of the Equipment
into vehicles for transportation within 1 (one)
working day from presenting a copy of the CMR
note related to the transportation of the Equipment
and the corresponding VAT invoice to the Buyer;

5 % of the Price after delivery of the Equipment
and signing of the deed of delivery of the
Equipment, within 1 (one) working day from
presenting the corresponding VAT invoice to the
Buyer;

10 % of the Price after the signing of the
Completion Deed (see Clause 3.5) between the
Buyer and the Seller, within 5 (five) working days
from presenting the corresponding VAT invoice to
the Buyer;

The Buyer shall make all payments agreed
hereunder by bank transfer to the bank account
indicated in the Seller's invoice.

The Seller has the right to issue a pre-invoice or a
VAT invoice to the Buyer for the payment of the
Price part provided for in Sub-Clauses 2.3 only if the
necessary conditions for receiving the payment of
Price part have been met as specified in Sub-Clauses
2.3.

If the Buyer, in breach of the terms of the Contract,
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3.1.

atsiskaityti su Pardavéju uz pristatyta Irangg, Pirkéjas
moka Pardavéjui 0,05% dydzio delspinigius nuo visos
uzdelstos uz Jrangg sumokéti sumos uz kiekvieng
uzdelsta  diena, esant raSytiniam  Pardavéjo
reikalavimui, nepanaikinant Pardavéjo galimybés
imtis bet kokiy kity veiksmy ar teisiy gynimo
priemoniy, galimy pagal $ig Sutart] ar taikomus teisés
aktus.

JRANGOS PRISTATYMO IR MONTAVIMO
TERMINAI IR SALYGOS

Irangos pristatymas Pirkéjui, jos sumontavimas bei
paleidimas turi buti uzbaigtas per Zemiau nurodytus
terminus, su salyga, kad Pirkéjas Sutartyje nustatytais
terminais ir saglygomis atsiskaito su Pardavéju:

3.1.1. pilnos komplektacijos Jranga turi biiti suprojektuota,

3.2.

pagaminta ir pristatyta j Statybos aikstele (zr. 3.3
punkta) ne véliau kaip per 16 savai¢iy po to, kai
Pardavéjas gauna Kainos dalies mokéjimg, sutartg
2.3.1 punkte, o visas Jrangos montavimas,
paleidimas, testavimas ir derinimas turi buti
uzbaigtas ir perduotas Pirkéjui né véliau kaip per 10
darbo dieny nuo Jrangos pristatymo | Statybos
aikstele dienos (toliau — Atlikimo laikotarpis). Tuo
atveju, jeigu per Siame Sutarties punkte nurodyta
terming ne dél Pirkéjo kaltés Pirkéjui néra
iSduodamas statybg leidziantis dokumentas, Pirkéjas
informuoja Pardavéja ir nurodo numatoma statybos
leidzian¢io dokumento i§davimo datg. Tokiu atveju
pristatymo terminas yra vélinamas ne dél nuo
Sutarties Saliy priklausanéiy aplinkybiy, tatiau ne
ilgiau, negu viena savaité¢ nuo statyba leidziancio
dokumento gavimo dienos. Jeigu dél transportavimo
leidimy véluoja pristatymas ne dél Pardavéjo kaltés,
Pardavéjas informuoja Pirkéja apie numatoma
pristatymo data. Tokiu atveju, pristatymo terminas
yra atidedamas ne dél nuo Sutarties Saliy
priklausanciy aplinkybiy. Dél tikslaus Jrangos
pristatymo grafiko Salys turi i§ anksto susitarti
raStu, taCiau Pardavéjui negali biiti nustatytas
trumpesnis nei 16 savailiy terminas, kurj Salys
susitaria laikyti minimaliu.

Irangos pristatymo terminas gali biiti pratestas tik dél:

3.2.1. Pirkéjo vélavimo sumokéti Avansg ir/ar bet kuriuos

3.2.2.

3.2.3.

kitus mokéjimus, sutartus pagal 2.3 punkty —
véluojamy sumokéti dieny skai¢iumi;

bet kokio uzdelsimo, kliti¢iy arba trukdymy, sukelty
arba priskirtiny Pirkéjui, Pirkéjo personalui, kitiems
asmenims, uz kuriuos atsako Pirkéjas, ir tokia
apimtimi, kokia tai pagrjstai turi jtakos Pardavéjo
Irangos tiekimo terminams;

nepalankiy oro salygy, kurios neleidzia ar trukdo
pristatyti Jranga sutartais terminais, tokiy salygy
egzistavimo laikotarpiui, apie kurj Pardavéjas

3.1

3.1.1.

3.2

3.2.1

3.2.2.

3.2.3.

delays payment to the Seller for the Equipment
delivered, the Buyer shall pay to the Seller a late
payment interest of 0.05% on the total amount of the
delayed amount of the Equipment, for each day of
delay, upon the written demand of the Seller, without
prejudice to the exercise by the Seller of any other
action or remedy available to it under this Contract or
applicable law.

TERMS AND CONDITIONS FOR THE
DELIVERY AND INSTALLATION OF THE
EQUIPMENT

The delivery of the Equipment to the Buyer, its
installation and commissioning shall be completed
within the following time limits, provided that the
Buyer pays the Seller in the agreed manner and
within the time limits agreed under the Contract:

The Equipment shall be designed, manufactured
and delivered to the Construction Site (see Clause
3.3) in complete form no later than 16 weeks after
the Seller receives payment of the part of the Price
agreed upon in Clause 2.3.1 and all installation,
commissioning, testing and adjustment of the
Equipment must be completed and handed over to
the Buyer no later than 10 business days after
delivery of the Equipment to the Construction Site
(the “Performance period”). If the construction
permit is not issued to the Buyer within the term
specified in this Clause of the Contract due to no
fault of the Buyer, the Buyer shall inform the Seller
and specify the expected date of issuance of the
construction permit. In such a case, the delivery
deadline shall be postponed due to circumstances
beyond the control of the Contracting Parties, but
no longer than one week from the date of receipt of
the construction permit. In the event the transport
permits delay the delivery due to not fault of the
Seller, the Seller shall inform the Buyer and specify
the expected date of delivery. In such a case, the
delivery deadline shall be postponed due to
circumstances beyond the control of the
Contracting Parties. The exact Equipment delivery
schedule must be agreed by the Parties in writing in
advance, but the Seller shall not be imposed a
shorter period than that of 16 weeks, which the
Parties agree as a minimum period.

Extensions to the delivery deadline may be granted
only for:

. the delay of the Buyer in the payment of the

Advance Payment, and/or any other payment
agreed for under Clause 2.3, by the number of days
of delay in payment;

any period of delay, disruption or interference
caused by or attributable to the Buyer, the
personnel of the Buyer, other persons for whom the
Buyer is responsible, and to the extent that it
reasonably affects the Seller's delivery time for the
Equipment;

when adverse weather conditions prevent or hinder
the delivery of the Equipment within the agreed
deadlines, for the duration of such conditions, of
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3.3.

3.4.

3.5.

informuoja Pirkéjg rastu.

Pardavéjas savo saskaita Jrangg pristato Pirkéjo
nurodytu adresu: Vilniaus pl. 30, Gobergiskeés k.,
Klaipédos r. sav, Lietuva (Statybos aikstelé).
Pardavéjas patvirtina, kad j Kaing yra jskaic¢iuotos
visos [rangos transportavimo | Statybos aikStelg
iSlaidos, jskaitant, taciau neapsiribojant, mokétinais
muitais ar  kitais mokes¢iais, rinkliavomis,
mokéjimais ar jmokomis, mokétinomis Pardavéjui
Pasitlymo pateikimo Konkursui metu. Jeigu po
Pardavéjo Pasitilymo pateikimo dél bet kokio teisés
akto (teisés akty apskritai, t. y. jskaitant, bet
neapsiribojant, Lietuvos Respublikoje galiojanciais
teisés aktais) jsigaliojimo ir (arba) pakeitimo,
pasikeicia Sia Sutartimi sutarty mokétiny muity ar kity
mokescCiy, rinkliavy ar jmoky, susijusiy su Jrangos
pristatymu, pasikeitimai, skirtumg tarp pradinés tokiy
muity ar kity mokes¢iy, rinkliavy ar jmoky sumos ir
naujos sumos dengia Pirkéjas.

Pristadius Irangg | Statybos aikstele, abi Salys
pasiraso Jrangos perdavimo — priémimo akta, kuris
patvirtina tik Jrangos perdavimo Pirkéjui fakta. Kartu
su aktu Pardavéjas privalo perduoti Pirkéjui Jrangos
sertifikatg. Sio sertifikato nepateikimas suteikia teise
Pirkéjui atsisakyti priimti Jrangg ir pasirasyti
perdavimo — priémimo akta. Skanuotos Jrangos
sertifikato kopijos turi biiti i§siystos Pirkéjui ne véliau
kaip pries 3 (tris) darbo dienas iki Jrangos i$siuntimo
Pirkéjui. Sertifikato ir CMR vaztaraséio kopijy
atsiuntimas Pirkéjui yra pagrindas PVM saskaitai
faktirai dél 2.3.3 punkte numatytos Kainos dalies
iSradyti ir pateikti apmokéjimui. Salys aiskiai
susitaria, kad Jrangos perdavimo — priémimo aktu
Pirkéjui nepereina Jrangos nuosavybés teisé, kaip ir
Irangos atsitiktinio sugadinimo ar praradimo rizika.
Irangos priémimo metu Pirkéjo atlickamas Jrangos
patikrinimas pagal Sutarties 5.3 punkts, nepanaikina
Pirkéjo teisés reiksSti pretenzijas dél bet kokiy
neatitikimy, kuriems pagal 4 punktag yra taikomi
garantiniai terminai ir salygos.

Irangos montavimo metu Pardavéjas privalo atlikti
Irangos paleidimo, testavimo ir derinimo darbus.
Nesant galimybés Pardavéjui  paciam  atlikti
paleidimo, testavimo ir derinimo darby dél to, kad
Pardavéjas neturi Lietuvos Respublikoje
reikalaujamos kvalifikacijos tokiy darby atlikimui,
Pardavéjas privalo betarpiskai konsultuoti Pirkéja
ir/ar jo pasirinkta statybos darby rangova dél Jrangos
paleidimo, testavimo ir derinimo darby. Siekiant
iSvengti bet kokiy neaiSkumy, Pardavéjas gali, bet
neprivalo, jgyti minéta kvalifikacijg ir (arba) bet kokia
kita Lietuvos Respublikoje reikalaujama kvalifikacijg
bet kokiems darbams atlikti. Taciau, prireikus,
Pardavéjas jsipareigoja parengti ir Pirkéjui ar Pirkéjo
pasirinktam statybos darby rangovui perduoti visa su
Iranga, jos montavimu, testavimu ar derinimu
susijusiag dokumentacija, siekiant, kad Pirkéjas gauty

3.3.

3.4.

3.5.

which the Seller shall inform the Buyer in writing.

The Seller shall deliver the Equipment to the
following address specified by the Buyer at the
Seller's expense: Vilniaus pl. 30, Gobergiské v.,
Klaipéda d. mun., Lithuania (the “Construction
Site”). The Seller confirms that the Price includes all
costs of transporting the Equipment to the
Construction Site, but not limited to, any customs or
other duties, taxes, levies or charges due at the time
of the Seller's submission of the Bid for the Tender.
If, after the submission of the Seller’s Bid, customs
duties or other taxes, levies or charges become due
relating to the delivery of the Equipment agreed
herein as a result of the enactment and/or amendment
to any legislation (legislation in general, i.e.,
including but not limited to, applicable laws of the
Republic of Lithuania), the difference between the
previous amount of such customs or other duties,
taxes, levies or charges and their new amount shall
be borne by the Buyer.

Upon delivery of the Equipment to the Construction
Site, both Parties shall sign the deed of delivery of
the Equipment, which shall only confirm the fact of
delivery of the Equipment to the Buyer. Together
with the deed, the Seller shall hand over the
certificate of the Equipment. Failure to provide this
certificate shall entitle the Buyer to refuse to accept
the Equipment and to sign the deed of delivery.
Scanned copies of Equipment certificate must be sent
to the Buyer no later than 3 (three) working days
before the transportation of the Equipment to the
Buyer. Presenting the copies of the certificate and
CMR note to the Buyer shall be the basis for issuing
and submitting for payment the VAT invoice for the
part of the Price provided for in Clause 2.3.3. The
Parties expressly agree that the deed of delivery does
not transfer title of the Equipment to the Buyer, nor
the risk of accidental damage or loss of the
Equipment. The Buyer's inspection of the Equipment
at the time of acceptance of the Equipment in
accordance with Clause 5.3 of the Contract shall not
invalidate the Buyer's right to make claims in the
future in relation to any incidents that are covered by
the warranty terms and conditions pursuant to Clause
4.

At the time of installation of the Equipment, the
Seller shall perform commissioning, testing, and
adjustment of the Equipment. If the Seller is unable
to carry out commissioning, testing, and adjustment
works itself because the Seller does not have the
qualifications required in the Republic of Lithuania
for the performance of such works, the Seller shall
directly advise the Buyer and/or the construction
contractor of the Buyer’s choice on the
commissioning, testing and adjustment of the
Equipment. For the avoidance of any doubt, the
Seller may but shall not be obliged to obtain the
aforementioned qualifications and/or any other
qualifications required in the Republic of Lithuania
for the performance of any work. However, if
required, the Seller undertakes to prepare and hand
over to the Buyer or a construction contractor of the
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3.6.

3.7.

3.8.

4.1.

kompetentingy institucijy ar subjekty leidimus ir
suderinimus,  jeigu tokie  reikalingi  Jrangos
eksploatavimui. Tokiy leidimy ir suderinimy gavimas
yra iSimtinai paties Pirkéjo atsakomybé ir atlickama
tik Pirkéjo saskaita. Baigus Jrangos montavimo ir
paleidimo darbus, abi Salys pasirao Jrangos
perdavimo — priémimo akta (toliau — Uzbaigimo
aktas) pagal Uzbaigimo akto forma, pridedama prie
Sutarties. Pardavéjas turi teis¢ atsisakyti pasiraSyti
UZbaigimo akta, jeigu Jranga neveikia ar turi
trkumy, ar neatitinka Sios Sutarties salygy, ar
Europos Sajungos (toliau — EU) standarty, taisykliy ar
reglamentavimo. Abiejy Saliy pasiraiytas Uzbaigimo
aktas yra pagrindas PVM saskaitai-faktarai dél 2.3.4
punkte numatytos Kainos dalies iSrasyti ir pateikti
apmokéjimui. Nuo Uzbaigimo akto pasiraSymo
Irangos atsitiktinio sugadinimo ar praradimo rizika
pereina Pirkéjui.

Pardavéjas neprivalo pristatyti [rangos ar bet kokio su
ja susijusio (-iy) dokumento (-y), deél kurio (-iy)
susitarta pagal §ig Sutartj, taip pat atlikti Jrangos
montavimo ir paleidimo darby ar pasiraSyti jokio
akto, jei Pardavéjas pries tai negavo visy 2.3.1 ir 2.3.2
punktuose sutarty sumy.

Jeigu Pardavéjas nepristato ir neperduoda Jrangos
Sioje Sutartyje numatytomis sglygomis Atlikimo

laikotarpiu, iSskyrus pratesimo, force majeure
(nenugalimos jégos) ar kitus pana$ius Sioje Sutartyje
numatytus atvejus, Pardavéjas privalo mokéti

delspinigius, kuriy dydis yra 0,04 % nuo visos
Sutarties Kainos uz kiekvieng pavéluota diena, bet ne
daugiau kaip 5,00 % nuo visos Sutarties Kainos
(toliau — Vélavimo netesybos). Pardavéjo mokamos
Vélavimo netesybos visiskai atlygina visus kitus
Pardavéjo patirtus nuostolius ir/ar zala, iSskyrus 7.3
punkte nurodyta atveji.

Siekiant i§vengti neaiSkumy, jeigu UZbaigimo aktas
pasiraSsomas per Atlikimo laikotarpj, Vélavimo
netesybos uz vélavimg sumontuoti, paleisti, testuoti ar
pritaikyti Jranga néra skai¢iuojamos.

Salys taip pat susitaria, jog priskai¢iuotos Vélavimo
netesybos, jei tokiy biity, Pardavéjo turi bati
sumokomos Pirkéjui Sutarties pasibaigimo metu po
to, kai visi kiti Saliy jsipareigojimai pagal Sutartj yra
ivykdyti.

Nuosavybés teisé¢ | perduota Jranga Pirkéjui pereina
sumokéjus Pardavéjui 100% Kainos sumos.

IRANGOS KOKYBE IR KOKYBES
GARANTIJA

Pardavéjas atsako uz jo patiektos ir sumontuotos
Irangos kokybe, kuri turi atitikti Sutarties salygas bei
Irangos kokybe nustatanciy dokumenty reikalavimus.
Iranga turi biti suprojektuota ir sumontuota taip, kad

3.6.

3.7.

3.8.

4.1.

Buyer's choice all documentation relating to the
Equipment, its installation, testing or adjustment, in
order that the Buyer obtains the permits and
approvals of the competent authorities or bodies, if
any, required for the operation of the Equipment.
Such obtainment shall be the sole responsibility of
the Buyer and shall also be at the Buyer’s sole
expense. Upon completion of the installation and
commissioning of the Equipment, both Parties shall
sign a deed of handover and acceptance of the
Equipment (the “Completion Deed”), according to
the model Completion Deed annexed hereto. The
Buyer shall have the right to refuse to sign the
Completion Deed if the Equipment is inoperative or
deficient, or if it does not comply with the terms of
the Contract, or European’s Union’s (the “EU”)
standards, rules and regulations. The Completion
Deed signed by both Parties shall be the basis for
issuing and submitting for payment the Seller’s
invoice for the part of the Price provided for in
Clause 2.3.4. The risk of accidental damage or loss
of the Equipment shall pass to the Buyer as from the
signing of the Completion Deed.

The Seller shall not be obliged to deliver the
Equipment or any related to it document(s) agreed
under this Contract, nor to perform the installation
and commissioning of the Equipment, nor sign any
deed if Seller had not priorly collected all amounts
agreed for in Clauses 2.3.1 and 2.3.2.

Except in the event of extension, force majeure or
other similar events provided for in this Contract, if
the Seller fails to deliver and handover the
Equipment in the conditions provided for in this
Contract on the Performance Period, the Seller shall
be obliged to pay delay interest to the Buyer in the
amount of 0.04 % for each day of delay on the total
Price of the Contract up to a maximum of 5.00 % in
the total Price of the Contract (the ‘“Delay
Penalties”). Payment by the Seller of due Delay
Penalties shall be in lieu in full of any other damages
and/or prejudice suffered by the Buyer, except as
provided in Clause 7.3.

For the avoidance of doubt, no Delay Penalties shall
accrue in the event of any delay of installation,
commissioning, testing and adjustment of the
Equipment, if the Completion Deed is signed within
the Performance Period.

The Parties further agree that Delay Penalties
accrued, if any, shall be paid by the Seller to the
Buyer at the end of the Contract once all other
obligations under the Contract have been fulfilled by
the Parties.

Ownership of the Equipment shall pass to the Buyer
on payment to the Seller of 100 % of the Price.

EQUIPMENT QUALITY AND QUALITY
WARRANTY

The Seller shall be responsible for the quality of the
Equipment supplied and installed, which shall
comply with the terms and conditions of the Contract
and the requirements of the documents determining
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4.2.

4.3.

44.

4.5.

4.6.

4.7.

4.8.

4.9.

atitikty Konkurso dokumenty reikalavimus, EU
reguliavima, taisykles ir standartus, taikomus darby
saugai, Jrangos techniniam eksploatavimui ir
techninei priezitirai, civilinei saugai bei aplinkosaugos
reikalavimams.

Irangai, iSskyrus CNG dalj, kurios garantiniai
terminai nustatyti Sutarties 5 priede, Pardavéjas
suteikia bendra 5 mety garantijg bei 10 mety garantija
talpyklai (reservoir tank), kurig suteikia talpyklos
gamintojas. Sie garantiniai terminai pradedami
skaiciuoti nuo Uzbaigimo akto pasira§ymo.

Garantijy turinys, terminai ir salygos yra isdéstyti Sios
Sutarties priede Nr. 5.

Pardavéjas per visg garantinj terming privalo
nemokamai ir per protingg terming istaisyti bet kokius
Irangos, kuriai taikoma Pardavéjo garantija, kokybés
trikumus.

Garantija Jrangai galioja tuo atveju, jei vykdoma
Irangos eksploatacija ir techniné priezilira atitinka
Irangos gamintojo reikalavimus/instrukcijas.

Garantinio remonto metu i§ Jrangos iSimtos detalés,
kurias Pardavéjas pakeit¢é naujomis, laikomos
Pardavéjo nuosavybe, iSskyrus atvejus, kai pagal
suderintas garantijos salygas detaléms néra taikomas
garantinis aptarnavimas arba garantijos terminas yra
pasibaiggs ir kei¢iamos dalys buvo perkamos Pirkéjo
saskaita.

Garantija taikoma visiems garantinio laikotarpio metu
dél gamintojo ar montavimg ir paleidima atlikusio
Pardavéjo kaltés atsiradusiems gedimams, nebent
Sutarties priede Nr. 5 nurodyta kitaip.

Atsizvelgiant | Sios Sutarties salygas, jskaitant, bet
neapsiribojant,  visais  Pardavéjo  atsakomybés
ribojimais, Pardavéjas yra atsakingas prie$ Pirkéja dél
Pirkéjo patirty realiy ir tiesioginiy nuostoliy
atlyginimo, jeigu Pardavéjas nepagrjstai atsisako
jvykdyti savo sutartinius jsipareigojimus iStaisyti
Irangos defektus, dél kuriy susitarta Priede Nr. 5

Garantiniai darbai privalo bati atlikti per kaip
jmanomai trumpesnj laikg, [rangos buvimo vietoje.
Prireikus iSvezti dalj Jrangos i§ jos sumontavimo
vietos garantiniams darbams atlikti, Pardavéjas
isipareigoja  pateikti  Pirkéjui  Siam  priimting
uztikrinimo  priemong, garantuojancig garantiniy
jsipareigojimy  jvykdyma sutartu laiku.  Dél
uztikrinimo  priemonés vertés ar dydzio Salys
geranori$kai tariasi tarpusavyje. Jei Salys nesusitaria
dél uztikrinimo priemonés vertés ar dydzio, jis turi
bati lygus, tadiau nevir$yti, tuo metu i Jrangos iSimty
daliy tikrosios rinkos vertés. Sig tikraja rinkos verte
nustato nepriklausoma ir tarptautiniu mastu pripazinta
mechanizmy vertinimo jmoné, kurios kastus dengia ta

4.2.

4.3.

44

4.5.

4.6.

4.7.

4.8.

4.9.

the quality of the Equipment. The Equipment shall be
designed and installed in such a way as to comply
with the requirements of Tender documents, EU
regulations, rules and standards for work safety,

technical operation and maintenance of the
Equipment, civil safety and environmental
protection.

The Seller provides a general warranty of 5 years for
the Equipment supplied and separate warranty of 10
years for the reservoir (reservoir tank) which the
reservoir’s manufacturer provides, except for the
CNG part, for which the warranty periods are set out
in Annex 5 to the Contract,. These warranty periods
shall commence from the time of signing the
Completion Deed.

The contents, terms and conditions of warranties are
set forth in Annex No. 5 of this Contract.

During the whole warranty period the Seller shall
remedy any defects in the quality of the Equipment
covered by the Seller’s warranty free of charge and
within a reasonable time.

The warranty for the Equipment shall be subject to
the conditions that in the operation and maintenance
of the Equipment the Buyer complies with the
requirements/ instructions of the manufacturer of the
Equipment.

Parts removed from the Equipment during the
warranty repair and replaced by the Seller shall be
deemed to be the property of the Seller, except in
cases where, according to the agreed warranty
conditions, the parts are not subject to warranty
service, or the warranty period has expired and the
replacement parts were purchased at the expense of
the Buyer.

The warranty covers all faults occurring during the
warranty period that are the fault of the manufacturer
or the Seller who performed the installation and
commissioning, unless otherwise specified in Annex
No. 5.

Subject to the terms and conditions under this
Contract, including but not limited all limitations of
the Seller’s liability, the Seller shall be liable vis-a-
vis the Buyer for effective and direct damages caused
to Buyer if the Seller unjustifiably refuses to comply
with its contractual obligations to remedy defects in
the Equipment covered and as agreed Annex No. 5.

Warranty work must be completed in the shortest
possible time at the location of the Equipment. If it is
necessary to remove part of the Equipment from its
place of installation for warranty work, the Seller
undertakes to provide the Buyer with a security
acceptable to the Buyer guaranteeing the fulfilment
of the warranty obligations within the agreed time.
The value or amount of the security shall be mutually
agreed by the Parties in good faith. If the Parties fail
to agree on the value or amount of the security, it
shall amount to and not exceed the fair market value
of the parts removed from the Equipment at that
time. This fair market value shall be determined by
an independent and internationally reputable
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5.2.

5.3.

5.4.

5.5.

Salis, kurios pasitlymas labiausiai nutoles nuo
nustatytos vertes.

PIRKEJO ISIPAREIGOJIMAI

. Sudaryti Pardavéjui darbo salygas pagal Sig Sutart]

numatytiems  Jrangos  montavimo, paleidimo,
testavimo ir derinimo darbams atlikti. Pasirfipini
elektros energijos, reikalingos [rangos eksploatavimui
ir Siuksliy Salinimui, tiekimu, ir bet kokiais kitais
iStekliais ar  resursais, reikalingais  Jrangos
montavimui, paleidimui, testavimui ir pritaikymui,
iskaitant, bet neapsiribojant, suskystintas gamtines
dujas ir suslégtas gamtines dujas.

Uztikrinti [rangos ar jos dalies priémima ir iSkrovima
Sutartyje numatytu adresu, tarp Saliy i§ anksto rastu
suderintu metu, iSskyrus atvejus, kai Pirkéjas
nusprendzia pasinaudoti teise atsisakyti priimti [rangg
deél komplektiskumo, kiekiy, asortimento ar kokybés
reikalavimy neatitikimo ar kitais Sutartyje nustatytais
atvejais.

Irangos ar jos daliy priémimo metu patikrinti
pristatytos Jrangos komplektiskuma, kiekius, pakuotés
kokybe ir asortimentg, ir pasiraSyti pristatymo ir/ar
perdavimo dokumentus (pristatymo akta, perdavimo-
priémimo aktg, krovinio vaztarastj ir kt.).

Per 3 darbo dienas pranesti Pardavéjui apie Irangos
priémimo metu arba eksploatacijos metu pastebétus
Irangos komplektiskumo, kiekiy, asortimento ar
kokybés trukumus.

Pirkéjas savo saskaita pateikia ir/ar uztikrina ir/ar
pasirtipina:

5.5.1. Statybos aiks$telés paruoSimu ir savalaikiu bei

5.5.2.

5.5.3.

5.5.4.

5.5.5.

5.5.6.

5.5.7.

tinkamu visy statybos darby, reikalingy Irangos
montavimui, atlikimu iki Jrangos pristatymo,
vadovaujantis Pardavéjo pateiktais minimaliais
techniniais duomenimis ir parametrais (jeigu biity),
kaip tai numatyta 6.1 punkte;

i Statybos aikstelg pristatytos Jrangos iSkrovimu;

pagrindinei Irangos talpyklai sumontuoti

reikalingais kranais;

statybos vadovais visiems statybos darbams ir
specialiesiems darbams;

Irangos apsauga nuo vagystés Statybos aiksteléje
nuo jos pristatymo iki Uzbaigimo akto pasira§ymo
dienos;

statybos ir montavimo darby dokumentacijos
(statybos darby Zurnalo ir kitos privalomosios
dokumentacijos) pildymg  pagal Lietuvos
Respublikos teisés akty reikalavimus;

Pirkéjas savo saskaita ir atsakomybé atlieka visus
statybos darbus, reikalingus [rangos montavimui

5.2.

5.3.

5.4.

5.5.

5.5.1

5.5.2.

5.5.3.

5.5.4.

5.5.5.

5.5.6.

5.5.7.

machinery valuation company, whose fees shall be
paid by the Party, whose offer is furthest away from
the determined value.

OBLIGATIONS OF THE BUYER

To provide working conditions for the installation,
commissioning, testing, and adjustment of the
Equipment for the Seller under this Contract.
Arrange the supply of electrical power required for
the Equipment performance and means for garbage
disposal, and any other goods or supplies necessary
to carry out the operations of installation,
commissioning, testing, and adjustment of the
Equipment, including, but not limited to, liquefied
natural gas and compressed natural gas.

To ensure the receipt and unloading of the
Equipment or part thereof at the address specified in
the Contract, at a time agreed in writing in advance
between the Parties unless the Buyer decides to
exercise its right to refuse to take delivery of the
Equipment on the grounds of non-conformity of
completeness, quantities, assortment, or quality
requirements, or in any other case provided for by the
Contract.

At the time of acceptance of the Equipment or parts
thereof, to check the completeness, quantities,
quality, and range of packaging of the Equipment
delivered, and to sign the delivery and/or handover
documents (delivery deed, handover-acceptance
certificate, bill of lading, etc.).

Notify the Seller within 3 business days of any
defects in the completeness, quantity, range, or
quality of the Equipment noted at the time of
acceptance or during operation.

The Buyer shall, at its own expense, provide and/or
ensure and/or take care of:

. preparation of the Construction Site and due and in

good time completion of all civil works necessary
for the installation of the Equipment - following the
minimum technical data and/or parameters
provided by the Seller (if any), as provided for in
Clause 6.1, prior to the delivery of the Equipment;

unloading the the

Construction Site;

delivered Equipment at

arranging the necessary cranes for the erection of
main tank of the Equipment;

construction managers for all civil works and
special works;

protection of the Equipment against theft on the
Construction Site from the date of delivery until the
date of signing of the Completion Deed;

completing construction and installation
documentation (the construction logbook and other
mandatory documentation) in accordance with the
requirements of the legislation of the Republic of
Lithuania;

The Buyer shall carry out at its sole responsibility
and expense all the civil works necessary for the
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5.5.8.

5.5.9.

6.1.

6.2.

6.3.

6.4.

6.5.

6.6.

Statybos aiksteléje, kurie privalo buti visiskai
uzbaigti iki suplanuotos Jrangos ir visy kity resursy,
reikalingy Jrangai ir jos paleidimo darbams,
atlieckamiems Pardavéjo, pristatymo | Statybos
aikstelg dienos;

Pirkéjas yra atsakingas uz visy vietiniy sutikimy,
reikalingy montavimo darbams, [rangos paleidimui
ir veikimui, veiklos vykdymui, gavima ir galiojima;

Pirkéjas yra atsakingas uz bet kokio prasymo
vietiniam leidimams gauti, parengimag.

PARDAVEJO
ISIPAREIGOJIMAI

PATVIRTINIMAI IR

Ne véliau kaip per 4 savaites nuo Sutarties sudarymo
Pardavéjas pateiks Pirkéjui  Jrangos montavimo
dokumentus, jskaitant, i§samius techninius duomenis
ir parametrus (svoris, matmenys, nuolydziai, posiikio
kampai, auks¢iai, tvirtinimo taskai ir t. t.), kurie yra
svarblis ir Dbitini projektuojant ir  jrengiant
konstrukcijas, susijusias su Jrangos montavimu.

ISimtinai tik Pirkéjo saskaita atlikti bet kokius Jrangos
montavimo projekto pakeitimus, kuriy pagristai
reikalauja Pirkéjo paskirti inZinieriai, rengiantys
Irangai sumontuoti reikalingy statybos darby Techninj
projekta, su salyga, kad Sie pakeitimai atitinka pacios
Irangos projektg. AiSkumo tikslais pazymima, kad
Pardavéjas neprivalo atlikti jokiy Jrangos projekto
pakeitimy dél Techninio projekto pakeitimy ar dél bet
kokiy kity aplinkybiy, jskaitant, bet neapsiribojant,
pakeitimus, sglygotus ar atsirandanéius dél Irangos
jrengimui ir (arba) eksploatavimui reikalingy leidimy
gavimo, nebent Salys susitaria i§ anksto ratu,
sudarydamos Sutarties prieda, kuriame susitariama
dél Kainos ir Sutarties vykdymo terminy keitimo.

Sutartyje  nustatytu laiku  pristatyti  Pirkéjui,
sumontuoti ir paleisti Jranga, atitinkania tarp Saliy
Sia Sutartimi sutarta kokybg, komplektisSkuma,
kiekius, asortimentg ir kitus kriterijus, ir iStaisyti
Irangos defektus (trikumus), nustatytus, atliekant
techning prieziiira, patikrinimg, Darby priémimo metu
ir per garantinj termina, laikantis jo salygy.

Paskirti kvalifikuota personalg, galintj kokybiskai ir
saugiai vykdyti su Jrangos montavimu susijusius
darbus.

Visus reikalingus Jrangos montavimo darbus atlikti
pagal gamintojo patvirtintg instrukcijg ir Irangos
montavimo dokumentus.

Naudoti Darbams tik naujas ir kokybiSkas medziagas

5.5.8.

5.5.9.

6.1.

6.2.

6.3.

6.4.

6.5.

6.6.

installation of the Equipment on the Construction
Site, and which shall be completely finished prior
to planned date of the arrival at the Construction
Site of all Equipment and other goods to perform
the Equipment and its commencement of the work
by the Seller;

The Buyer shall be responsible for obtaining and
maintain all local approvals necessary for the
installation works, start up and the running of the
business of the Equipment;

The Buyer shall be responsible to prepare any
request to obtain the local permits.

OBLIGATIONS AND CONFIRMATIONS OF
THE SELLER

No later than 4 weeks from the date of conclusion of
the Contract, the Seller shall provide to the Buyer the
Equipment’s installation documents, including
detailed technical data and parameters (weights,
dimensions, slopes, angles of rotation, heights,
mounting points, etc.) which are relevant and
necessary for the design and installation of the
structures related to the installation of the Equipment.

At Buyer’s exclusive expense, make any changes to
the design of the Equipment installation documents
that may be reasonably required by the engineers
engaged by the Buyer for the Technical design of the
civil works necessary to install the Equipment,
provided these changes are consistent with the design
of the Equipment itself. For the benefit of clarity, the
Seller shall not be obliged to make any amendments
to the design of the Equipment due to changes in the
Technical design, or due to any other circumstances,
including — but not limited to — amendments
resulting from or related to the processes of obtaining
the necessary permits for the installation and/or
operation of the Equipment, unless priorly and
mutually agreed by the Parties in writing by means of
an addendum to the Contract, and which shall entitle
the Seller to changes in the Price and in the terms of
performance of the Contract.

Deliver to the Buyer, install and commission the
Equipment following the quality, completeness,
quantities, assortment and other criteria agreed
between the Parties in the Contract, within the time
limit specified in the Contract, and remedy any
defects (deficiencies) in the Equipment identified
during maintenance, inspection, acceptance of the
Works and within the warranty period and pursuant
to its terms and conditions.

Appoint qualified personnel capable of executing the
installation of the Equipment safely and efficiently.

Perform all necessary installation works of the
Equipment following the approved instructions of the
manufacturer and the documentation of the
Equipment installation documents.

Use only new and quality materials and products for
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bei gaminius.

6.7. Pateikti S§ia  Sutartimi  sutartus  dokumentus
(sertifikatus ir/ar kitus dokumentus).

6.8. Atsakyti | Pirkéjo jgalioto atstovo praSymus pateikti
informacijg apie Darby atlikimo eiga.

6.9. Pateikti sumontuotos [rangos techning dokumentacija
lietuviy ar angly kalba (taikoma kalba pasirenka
Pardavéjas).

6.10. Aktyviai dalyvauti Jrangos pridavime eksploatacijai.

6.11. Garantiniu laikotarpiu atitikti garantinio aptarnavimo
teikimo sglygas, nurodytas Priede Nr. 5.

6.12. Atlikti Pirkéjo specialisty mokymus dél darbo su
Iranga bei jos eksploatacijos ir techninés prieziiiros,
kaip numatyta Pardavéjo Pasitlyme.

6.13. Bendradarbiauti su Pirkéju ir padéti jam statybos
darby uzbaigimo metu taip, kai sutarta Sioje Sutartyje.

6.14. Pardavéjas turi perduoti §ig dokumentacija:

a) Dokumentus patvirtinancius atitikimg ISO
16.924 ir ISO 16.923 ar lygiaverCiams
standartams;

b) Irangos zyméjimg CE Zenklu;

¢) ATEX Zonos klasifikacijos brézinius
(reguliavimas: Direktyva 99/92/EC);

d) Sklypo i8déstymo ir Jrangos bendruosius
brézinius;

e) P&ID (vamzdyny ir prietaisy) brézinius;

f)  Dokumentus, patvirtinanCius Pardavéjo atitiktj
ISO 9001 ir ISO 14001 ar lygiaverciams
standartams;

g) elektros ir elektroninés Jrangos daliy katalogus,
aptarnavimo, naudojimo ir techninés priezitiros
instrukcijas lietuviy arba angly kalba (taikytina
kalba pasirenkama Pardavéjo);

h) wvisus kitus dokumentus, kuriy pagrjstai
reikalauja valstybiné inspekcija, priimdama
Jranga.

7. SUTARTIES NUTRAUKIMAS DEL ESMINIO
SUTARTIES PAZEIDIMO

7.1. Saliai i§ esmés paZeidus Sutartj, kita Salis turi teise
reikalauti, kad Sutarties nevykdanti Salis Sutartj
jvykdyty konkre¢iu biidu, nustatydama protinga
terming esminiam paZeidimui pasalinti. Jeigu Salis
tokiame reikalavime jspéja kita Salj, kad Sutartis bus
nutraukta, jeigu Salis nepaSalins esminio paZeidimo,
tokiu atveju reikalavime nurodomas ne trumpesnis
kaip 30 dieny terminas esminiam pazeidimui
pasalinti.

7.2. Esminiu Sutarties pazeidimu laikoma:

7.2.1.jei dél Pardavéjo jsipareigojimy pagal Sutartj
nevykdymo buvo pasiekta 3.7 punkte nustatyta

6.7.

6.8.

6.9.

6.10.

6.11.

6.12.

6.13.

6.14.

7.1.

7.2.

the Works.

Provide the documents (certificates and/or other
documents) agreed for under this Contract.

Answer to the Buyer's authorised representative
requests of information with regard the progress of
the Works.

Provide technical documentation of the Equipment
installed in Lithuanian or English (the applicable
language is on Seller’s choice).

Actively participate in the commissioning of the
Equipment.

Comply during the warranty period with the terms
and conditions of the warranty service, set forth in
the Annex No. 5.

Provide training to the specialists of Buyer, on the
use of the Equipment and its operation and
maintenance, pursuant to as specified by the Seller in
its Bid.

Cooperate with and assist the Buyer during the
completion of the construction of the civil works in
the manner agreed for under this Contract.

The Seller shall submit the following documentation:

a) documents to comply with ISO 16.924 and ISO
16.923 or equivalent;

b) CE mark of the Equipment;

¢) ATEX (regulation: Directive 99/92/EC and
Directive  2014/34/EU) area classification
drawings;

d) Site Layout and Equipment’s size overall
drawings;

e) P&ID (piping and instrumentation) drawings;

f) documents to prove the Seller complies with the
ISO 9001 and ISO 14001 or equivalent;

g) catalogues of electrical and electronic Equipment
parts, service, operating and maintenance
manuals in Lithuanian or English (the applicable
language is on Seller’s choice);

h) any other documents reasonably requested by the
government inspectorate when accepting the
Equipment.

TERMINATION OF THE CONTRACT FOR
MATERIAL BREACH

In the event of a material breach of the Contract by a
Party, the other Party shall be entitled to claim
specific performance of the Contract from the non-
performing Party, setting a reasonable period of time
within which to remedy the material breach. If a
Party warns the other Party in such a claim that the
Contract will be terminated if the Party fails to
remedy the material breach, then the claim shall
specify a time limit of at least 30 days for remedying
the material breach.

A material breach of the Contract shall be deemed:

7.2.1. if, due to the Seller's failure to perform its
obligations under the Contract, the
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7.2.2.

7.2.3.

7.2.4.

7.2.5

7.2.6.

7.2.7.

7.3.

7.4.

8.1.

maksimali Vélavimo netesyby suma;

Atlikimo laikotarpio, nurodyto 3.1.1

pazeidimas ilgiau nei 30 dieny;

punkte,

pagal Sutart] sutarty Jrangos kokybés reikalavimy
pazeidimas, kai nustatomi nepaSalinami kokybés
trikumai;

jsipareigojimy  paSalinti  defektus  garantiniu
laikotarpiu nevykdymas, jeigu defektams taikomos
garantijos salygos ir dél jy kaltas Pardavéjas, o ne
Pirkéjas;

. nepateikiami 6.14 punkto a-f papunkciuose (abu
iskaitytinai) nurodyti dokumentai;

Jei Pirkéjas nustatytais terminais ir saglygomis, dél
kuriy susitarta Sioje Sutartyje, nesumoka visos
Kainos ar jos dalies arba bet kurios kitos sumos, dél
kurios susitarta pagal S$ig Sutartj, ypac, bet
neapsiribojant tomis, dél kuriy susitarta 2.3 punkte;

Jeigu Sutarties nejvykdziusi Salis nepasalino
esminio Sutarties paZzeidimo, savo jsipareigojimus
ivykdziusi Salis turi teis¢ vienaSali¥kai nutraukti
Sutartj neteismine tvarka.

Jei Sutartis nutraukiama dél esminio pazeidimo,
Sutartj pazeidusi Salis privalo sumokéti 20% Kainos
dydzio bauda, kuri pakeic¢ia ir atstoja bet kokj
nuostoliy atlyginima, neatsizvelgiant j tokiy nuostoliy
dydj.

Papildomai prie 7.3 punkto nuostaty, nutraukus
Sutartj dél esminio pazeidimo, Pardavéjui taip pat yra
grazinama Jranga, o Pirkéjui — Kaina. ISlaidas,
susijusias su Jrangos grazinimu, padengia tik esminj
pazeidima padariusi Salis. Kaina Pirkéjui grazinama,
kai Pardavéjas gauna Jrangg.

KITI SUTARTIES NUTRAUKIMO PAGRINDAI

Bet kuri i§ Saliy turi teis¢ vienaSali¥kai,
nesikreipdama | teisma, nedelsiant nutraukti $ig
Sutartj, jei kita Salis tampa nemoki, jai iskeliama
bankroto byla ar likvidavimo procediira arba jos turtas
perduodamas administruoti teismui ar bankroto
administratoriui, arba jos tkiné veikla sustabdyta ar
apribota, arba ji atsiduria identiSkoje ar panaSioje
situacijoje pagal Salies, kurioje ji registruota,
jstatymus, arba ji sudaré taikos sutartj su kreditoriais,
ir nepateikia kitai Saliai pagristy jrodymy, kad yra
pajégi tinkamai vykdyti Sutartj.

7.3.

7.4.

8.1.

maximum amount of the Delay Penalties as
set in the Clause 3.7 has been reached;

7.2.2. breach of the Performance Period deadline
referred to in Clause 3.1.1 for more than 30

days;

7.2.3. breach of the quality requirements of the
Equipment agreed under the Contract, when

irremediable defects in quality are found;

7.2.4. breach of obligations to remedy defects
during the warranty period, provided that
the defects are covered by the terms and
conditions of the warranty and are
attributable to the Seller and are not
attributable to the Buyer;

7.2.5. the documents referred to in paragraphs a)
to f) (both inclusive) of Clause 6.14 are not

provided;

7.2.6. If the Buyer fails to pay the Price, in whole
or in part, or any other amount agreed under
this Contract, within the time limits and on
the other terms and conditions agreed under
this Contract, in particular, but not limited

to, those agreed under Clause 2.3;

7.2.7. Where the non-performing Party had not
remedied the material breach of the
Contract, the Party that had fulfilled with its
obligations shall be entitled to terminate the

Contract unilaterally, out of court.

If the Contract is terminated due to a material breach,
the Party in breach of the Contract shall be liable to
pay a penalty of 20% of the Price, which shall
substitute and be in lieu of any compensation for
damages, irrespective of the amount of such
damages.

In addition to Clause 7.3, termination of the Contract
by material breach also entails restitution of the
Equipment to the Seller and reimbursement of the
Price to the Buyer. Expenses due for the restitution of
the Equipment shall be solely borne by the Party
which  had caused the material breach.
Reimbursement of the Price to the Buyer shall be
made when the Seller had received the Equipment.

OTHER EVENTS OF TERMINATION OF THE
CONTRACT

Any Party shall be entitled to terminate the Contract
unilaterally, out of court, with immediate effect if the
other Party becomes insolvent, is the subject of
bankruptcy proceedings or liquidation proceedings or
if its assets are placed under the administration of a
court or an insolvency administrator, or its business
activities have been suspended or curtailed, or it is in
an identical or similar situation under the law of the
country in which it is incorporated, or it has entered
into an amicable composition with its creditors, and
it fails to furnish the other Party with reasonable
evidence of its ability to perform the Contract
satisfactorily.
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9.  GINCU SPRENDIMAS IR TAIKYTINA TEISE

9.1. Visi dél Sutarties vykdymo kile gincai spendziami
Saliy susitarimu. Salims nepri¢jus vieningo sutarimo,
visi i§ Sios Sutarties kylantys gincai, pirmiausia,
sprendziami mediacijos budu. Jeigu mediacija
nesékminga, ginco sprendimas tgsiamas Lietuvos
Respublikos teisme.

9.2. Saliy materialine  atsakomybé uz  Sutarties
jsipareigojimy nevykdyma arba netinkama vykdyma
nustatoma vadovaujantis  galiojanciais Lietuvos
Respublikos jstatymais.

10. KITOS SALYGOS

10.1.Si Sutartis jsigalioja nuo jos pasira§ymo dienos ir
galioja iki pilno Sutarties salygy jvykdymo arba jos
nutraukimo.

10.2. Salys atleidziamos nuo atsakomybés uz §ios Sutarties
salygy nevykdyma, jei S$ios Sutarties sglygos
nejvykdytos dél nenugalimos jégos (force majeure)
aplinkybiy ir Sios nenugalimos jégos (force majeure)
aplinkybés pasireiské iki S$iy Sutarties salygy
ivykdymo termino pabaigos.

10.3. Sutarties turinys yra konfidencialus ir abi Salys
isipareigoja  neatskleisti  jos turinio, i$skyrus
valstybinéms institucijoms, kurios sutinkamai su
jstatymais turi teis¢ gauti tokig informacija, ar, kai tai

yra biitina tinkamam Sutarties vykdymui.

10.4. Bendravimas dalykiniais arba finansiniais klausimais
tarp Sutarties Saliy vykdomas tik rastu 11 punkte
nurodytais kontaktiniais adresais, jskaitant elektroninj
pasta.

10.5.Si Sutartis turi priedus, kurie sudaro neatskiriamg
Sutarties dalj:

10.5.1. Priedas Nr. 1 — Pardavéjo Pasitilymas;

10.5.2. Priedas Nr. 2 — Konkurso
priedais;

salygos, su visais

10.5.3. Priedas Nr. 3 — Pristatymo akto forma;

10.5.4. Priedas Nr. 4 — UZbaigimo akto forma;

10.5.5. Priedas Nr. 5 — Garantijos terminai ir saglygos.

10.6. Esant neatitikimy tarp Sutarties saglygy bei Sutarties
priedus sudaranciy dokumenty nuostaty,
vadovaujamasi Sutarties priedy sglygomis.

10.7. Esant neatitikimy tarp priedo Nr. 1 ir priedo Nr. 2,
pirmenyb¢ teikiama priedui Nr. 2.

10.8. Sutartis sudaryta lietuviy ir angly kalbomis. Esant
neatitikimy tekste, pirmenybé teikiama tekstui angly
kalba.

10.9. Sutartis gali biiti papildyta, pakeista ar nutraukta tik
Sutartyje nustatyta tvarka arba atskiru Sutarties Saliy
raSytiniu susitarimu.

9. APPLICABLE
RESOLUTION

LAW AND DISPUTE

9.1. Any disputes that arise in connection with the
performance of the Contract shall be settled by
agreement between the Parties. In the event of
disagreement between the Parties, all disputes arising
out of this Contract shall be first settled by mediation
procedure. If mediation is unsuccessful, the dispute
continues in the courts of the Republic of Lithuania.

9.2. The material liability of the Parties for non-
performance or improper performance of their
obligations under the Contract shall be determined by

the applicable laws of the Republic of Lithuania.
10. OTHER CONDITIONS

10.1. This Contract shall enter into force on the date of its
signature and shall remain in force until the
conditions of the Contract have been fully met or it’s

terminated.

10.2. The Parties shall be exempted from liability for non-
performance of the terms of this Contract if the non-
performance of the terms of this Contract is due to
force majeure and the force majeure occurred before
the expiry of the time limit for performance of those

terms.

10.3. The content of the Contract is confidential, and both
Parties undertake not to disclose its contents, except
to public authorities who are entitled to receive such
information under the law or as may be necessary for

its due enforcement.

10.4. Communication between the Parties to the Contract

on business or financial matters shall be made only in
writing at the contact addresses specified in Clause
11 of the Contract, including by e-mail.

10.5. This Contract shall have annexes which shall form an

integral part of the Contract:
10.5.1. Annex No. 1 — Bid of the Seller;

10.5.2. Annex No. 2 — Conditions of Tender, including all
its annexes.

10.5.3. Annex No. 3 — Model deed of delivery;
10.5.4. Annex No. 4 — Model Completion Deed;

10.5.5. Annex No. 5
Warranty.

— Terms and Conditions of the

10.6. In the event of any inconsistency between the terms
of the Contract and the provisions of the documents
forming the Annexes to the Contract, the terms of the
Annexes to the Contract shall prevail.

10.7. In the event of any inconsistency between Annex No.

1 and Annex No. 2, Annex No. 2 shall prevail.

10.8. The Contract is in Lithuanian and English. In case of
inconsistencies in the text, the English text shall

prevail.

10.9. The Contract may be supplemented, amended or
terminated only in accordance with the procedure

established in the Contract or by a separate written
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10.10. Si Sutartis gali biiti sudaroma keliais egzemplioriais,

11.

[]

kuriy kiekvienas laikomas originaliu, o visi kartu
sudaro vieng ir ta patj dokuments. Sioje Sutartyje
zodziai ,,vykdymas®“, ,pasirasytas“, ,parasas“ ir
panasios reikSmés zodziai atitinka ranka atlikty parasy
atvaizdus, perduodamus bet kokiu elektroniniu
formatu (jskaitant, bet neapsiribojant, ,,pdf, ,tif* ar
pg™), ir kitus elektroninius paraSus (jskaitant, bet
neapsiribojant, sukurtus DocuSign, AdobeSign ar
kitos panaSios elektroninio paraso platformos).
Elektroniniy paraSy naudojimas turi tokig pacia
teising galia, galiojima ir vykdytinuma, kaip ir ranka
atliktas paraSas arba popierinés registravimo sistemos
naudojimas, kiek tai leidzia Reglamentas (ES) Nr.
910/2014 dél elektroninés atpazinties ir elektroniniy
operacijy patikimumo uztikrinimo paslaugy vidaus
rinkoje.

JURIDINIAI ADRESAI

PIRKEJAS/BUYER:

[]

agreement of the Parties to the Contract.

10.10.This Contract may be executed in counterparts, each

11.

[]

of which when so executed shall be deemed to be an
original and all of which when taken together shall
constitute one and the same instrument. The words
“execution,” “signed”, “signature,” and words of like
import in this Contract shall include images of
manually executed signatures transmitted by any
electronic format (including, without limitation,
“pdf”, “tif” or “jpg”) and other electronic signatures
(including, but not limited to, those generated by
DocuSign, AdobeSign or any other similar electronic
signature platforms). The use of electronic signatures
has the same legal effect, validity and enforceability
as a manually executed signature or use of a paper-
based record-keeping system to the fullest extent
permitted by the Regulation (EU) No 910/2014 on
electronic identification and trust services for
electronic transactions in the internal market.

CONTACT ADDRESSES

PARDAVEJAS/SELLER:

[]
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UZBAIGIMO AKTAS/ COMPLETION DEED

Akto data / Date of the Akto Nr./ No. of the
Deed Deed

Sutarties pavadinimas/
Name of the Contract

Sutarties data/ Date of

the Contract

Pirkéjas/ The Buyer UZdaroji akciné bendrové ,,Vlantana*

Pardavéjas/ The Seller

Priimami darbai/ Visi Pardavéjo pagal Sutartj atlikti darbai (Darbai)/ All works performed by the

Accepting works Seller under the Contract (Works)
Pardavéjas perduoda, o Pirkéjas priima Darbus/ The Seller shall hand over and the
Buyer shall accept the Works:

Darby priémimas/ O — be islygy/ without reservations

Acceptance of Works
O - su i8lygomis, nurodytomis Defektiniame akte/ with reservations set out in the
Defect act

Darby perémimo data/

Date of takeover of the

Works

Sutarties kaina/ [iraSyti visa sumokéta galuting Sutarties kaina/ enter the total final Contract

Contract price price paid]

Saliq atstovy parasai/ signatures of representatives of the Parties
Pirkéjas/ The Buyer Pardavéjas/ The Seller




Sutarties priedas Nr. 5./ Annex 5 of the Contract
GARANTIJOS SALYGOS IR TERMINAI/ TERMS AND CONDITIONS OF THE WARRANTY

Suskystinty gamtiniy dujy (LNG) jrenginio
dalies garantija

Liquefied natural gas (LNG) plant part
warranty

1. Pardavéjas suteikia:

1.1. bent 5 mety garantija bet kokiam
surinkimo, gamybos ar proceso
gedimui, i8skyrus OEM garantijos
apribojimus ir susidévinCias dalis,
tokias kaip:

e  suskystinty gamtiniy dujy (LNG)
antgalis (purkstukas);

e ne maziau kaip 5 metry ilgio
LNG Zarna;

e ne maziau 5 metry ilgio dujy
kondensato (BOG) zarna;

e  jungtis su BOG zarna;

The Seller shall provide:

1.1. at least 5 years warranty for any
assembly, manufacturing or process fail
excluding the OEM warranty limitation
and wear out parts lifetime such as:

e Liquid Natural Gas (LNG) Nozzle;
e LNG hose 5 meters at least;
e Boil of Gas (BOG) hose 5 meters at

least;
e  Coupling to hose BOG;

e ING atsarginé (Break-away) e  Break-away LNG hose;
zarna;

e LNG antgaliy (purkstuky) e LNG Nozzle Gaskets;
tarpinés;

e ATEX nelaimés mygtukas ar e ATEX Emergency button or similar.
panasus.

1.2. bent 10 mety garantija rezervuaro
talpyklai (dazymui netaikoma);

1.2. at least 10 years warranty for the
reservoir tank (painting not included);

1.3. ne maziau kaip 16 val. per dieng, 7
dienas per savaite teikiama skambuciy
centro paslauga, 5 mety laikotarpiui;

1.3. at least 16h/7 days per week Call service
for a period of 5 years;

1.4. profilaktiné prieziiira (ne maziau kaip
du apsilankymai per metus, atsarginés
dalys nejskaiciuotos), kurig atliks

1.4. preventive maintenance (at least two visits
per year, spare parts not included),
performed by a Buyer's employee trained

Pardavé¢jo apmokytas Pirkéjo by the Seller;
darbuotojas;

1.5. taisomoji  priezitra, kurig atliks 1.5. corrective maintenance performed by a
Pardavé¢jo apmokytas Pirkéjo Buyer's employee trained by the Seller.
darbuotojas.

2. Garantinis laikotarpis pratgsiamas tokiam
terminui, kuriuo Jranga negalé¢jo biti
naudojama dél Jrangos kokybés trikumuy,
jei Pirkéjas apie tokius Jrangos trikumus
informuoja Pardavéja per 3 darbo dienas.

The warranty period shall be extended for the
period during which the Equipment has been
unavailable for use due to defects in the quality
of the Equipment if the Buyer informs the
Seller of the defects in the Equipment within a
period of 3 business days.

Suslégty gamtiniy dujy (LNG) jrenginio
dalies garantija

Compressed natural gas (CNG) plant part
warranty

3. Pardavéjas suteikia:

3. The Seller shall provide:

3.1. bent 1 mety garantija bet kokiam
surinkimo, gamybos ar proceso
gedimui, i8skyrus OEM garantijos
apribojimus ir susidévéjusias dalis,
tokias kaip:

e Dbent 3 metry ilgio suslégty
gamtiniy dujy (CNG) padavimo
zarna;

e bent 3 metry ilgio CNG dujy

3.1. atleast 1 year warranty for any assembly,
manufacturing or process fail excluding
the OEM warranty limitation and wear
out parts lifetime such as:

e Compressed natural gas (CNG) hose
for loading 3 meters at least;

o BOG 3 meters at least;




kondensato (BOG) Zarna;
e Dbent 0,5 metry ilgio
padavimo Zarna;
CNG antgalis (purkstukas);
atsarginé (Break-away) Zzarna;
Ekranas;
e  Nelaimés mygtukas.

CNG

e CNG hose of loading 0,5 meters at
least;

Nozzle CNG;

Break-way hose;

Display screen;

Emergency button.

3.2. ne maziau kaip 16 val. per dieng, 7 3.2. at least 16h/7 days per week Call service
dienas per savaite teikiama skambuciy for a period of 5 years;
centro paslauga, 5 mety laikotarpiui;

3.3. profilaktiné prieziiira (ne maziau kaip 3.3. preventive maintenance (at least two
du apsilankymai per metus, atsarginés visits per year, spare parts not included)
dalys nejskaiciuotos), kurig atliks performed by a Buyer's employee trained
Pardavéjo apmokytas Pirkéjo by the Seller;
darbuotojas;

3.4. taisomoji  prieziira, kurig atliks 3.4. corrective maintenance performed by a
Pardavéjo apmokytas Pirkéjo Buyer's employee trained by the Seller.
darbuotojas.

Garantinis laikotarpis pratesiamas The warranty period shall be extended for the

laikotarpiui, kuriuo Jranga negaléjo buti
naudojama dél Jrangos kokybés trikumy,
jei Pirkéjas per 3 darbo dienas informuoja
Pardavéja apie Jrangos trilkumus.

period during which the Equipment has been
unavailable for use due to defects in the quality
of the Equipment if the Buyer informs the
Seller of the defects in the Equipment within a
period of 3 business days.




