
 

RANGOS DARBŲ SUTARTIS 

2023-XX-XX Nr. XXX 

 

 

 

 

UAB „XXX“, įmonės kodas XXX, atstovaujama direktoriaus XXX (toliau – 

Užsakovas), ir UAB „XXX“, įmonės kodas XXX, atstovaujama direktoriaus XXXX (toliau – 

Tiekėjas), toliau kartu vadinami Šalimis, sudarome šią rangos sutartį (toliau –Sutartis): 

  
1. Sutarties dalykas  

  
1.1.     Sutartimi Tiekėjas įsipareigoja pagal Užsakovo pateiktą suderintą ir patvirtintą 

techninį darbo projektą bei statybą leidžiantį dokumentą savo jėgomis, medžiagomis, rizika bei 

atsakomybe atlikti rangos darbus (toliau Sutartyje – Darbai) objekte XXX, XXX, o Užsakovas 

įsipareigoja sumokėti už juos nustatytą kainą Sutartyje aptartomis sąlygomis ir tvarka darbų 

atlikimo vietoje XXX, XXXX (toliau Sutartyje – objektas). 

  

2. Sutarties kaina 

  

2.1.     Bendra Sutarties kaina yra XXXX Eur su PVM, kurią sudaro XXX Eur ir 

PVM XXX Eur. 

2.2.      Už šią kainą Tiekėjas įsipareigoja atlikti Darbus: 

- sutapdinto (plokščio) stogo šiltinimas, stogo dangos įrengimas, 

- išorinių sienų šiltinimas, įskaitant sienų konstrukcijos defektų pašalinimą, 

- cokolio šiltinimas, įskaitant cokolio konstrukcijos defektų pašalinimą, elektros, dujų ar 

kitų sistemų ar įrengimų nuo šiltinamos sienos (cokolio) atitraukimą, 

- nuogrindos sutvarkymas, 

 numatytus Sutartyje. Į Sutarties kainą įeina darbo jėgos, mechanizmų ir medžiagų kaina, 

mokesčiai, draudimo, transportavimo, Darbų objekto statybos užbaigimo komisijai 

parengimo išlaidos ir visos kitos Tiekėjui pagal Lietuvos Respublikos įstatymus ir kitus teisės 

aktus bei Sutartį priklausančios išlaidos. 

2.3.      Šalių sutarimu (kai nereikalingas kontroliuojančių institucijų pritarimas) Darbų 

keitimai atsižvelgiant į poreikį gali būti vykdomi tokia tvarka: 

2.3.1.   atskirų Darbų (ar jų dalies) atsisakymas ar Darbų apimties mažinimas galimas, 

Tiekėjo pateiktą nevykdytinų Darbų lokalinę sąmatą įforminant dvišaliu Užsakovo ir Tiekėjo 

susitarimu. Atskirų Darbų (ar jų dalies) atsisakymo ar Darbų apimties mažinimo atveju 

Sutarties kaina bus perskaičiuojama (mažinama) pagal Tiekėjo pateiktą nevykdytinų Darbų 

lokalinę sąmatą; 

2.3.2. atskirų Darbų (ar jų dalies) pakeitimas kitais Darbais, Tiekėjui pateikus 

nevykdytinų Darbų lokalinę sąmatą bei siūlymą dėl keistinų Darbų ir Užsakovui sutikrinus 

Tiekėjo siūlymo atitikimą rinkos kainoms bei įvykdžius derybas (jei reikalinga), įforminamas 

dvišaliu Užsakovo ir Tiekėjo aktu. Atskirų Darbų (ar jų dalies) pakeitimo kitais Darbais 

atveju  Sutarties kaina bus perskaičiuojama pagal Tiekėjo pateiktą nevykdytinų Darbų lokalinę 

sąmatą bei įvykdytų derybų (jei jos vykdomos) rezultatus. Kuomet Darbų keitimui reikalingas 

kontroliuojančių institucijų pritarimas (poreikio įvertinimu pasirūpina ir atsakomybę prisiima 

pačios Šalys), keitimai gali būti atlikti tik gavus tokį pritarimą. 



2.4.     Į  Sutarties kainą įtrauktas visas už Darbus numatytas užmokestis ir Tiekėjas neturi 

teisės reikalauti padengti jokių išlaidų, viršijančių Darbų kainą, jeigu dėl to nebuvo atskiro 

raštiško Šalių susitarimo. 

2.5.     Pridėtinės vertės mokestis bus mokamas pagal galiojančius Lietuvos Respublikos 

teisės aktus bei tarptautinius susitarimus, susijusius su Sutarties vykdymu. 

2.6.     Sutarties vykdymo laikotarpiu Sutarties kaina perskaičiuojama (didinama ar 

mažinama) pasikeitus (padidėjus ar sumažėjus) pridėtinės vertės mokesčio tarifui, kuris turėjo 

tiesioginės įtakos kainai. Raštiškai patvirtinus Užsakovui ir Tiekėjui ir ne vėliau kaip iki 

atitinkamų Darbų ar jų dalies perdavimo–priėmimo akto pasirašymo dienos perskaičiuojama 

tik ta kainos dalis, kuriai turėjo įtakos pasikeitęs pridėtinės vertės mokesčio tarifas ir tik 

pasikeitusio mokesčio dydžiu. 

2.7.       Sutarties kainos perskaičiavimą dėl pasikeitusio (padidėjusio ar sumažėjusio) 

pridėtinės vertės mokesčio tarifo inicijuoja Tiekėjas, kreipdamasis į Užsakovą raštu, 

pateikdamas konkrečius skaičiavimus dėl pasikeitusio mokesčio tarifo įtakos kainai. 

Užsakovas taip pat turi teisę inicijuoti Sutarties kainos perskaičiavimą dėl pasikeitusio 

(padidėjusio ar sumažėjusio) pridėtinės vertės mokesčio tarifo. 

2.8.       Sutarties kainos perskaičiavimas įforminamas Šalių pasirašomu 

protokolu/susitarimu, kuriame užfiksuojama Sutarties kaina ir šio perskaičiavimo įsigaliojimo 

sąlygos. 

2.9.        Sutarties kainos perskaičiavimas dėl kitų mokesčių pasikeitimo nebus 

atliekamas. 

2.10.      Darbai, kurie nėra Sutarties dalykas, yra atskiro pirkimo objektas. Už Sutartyje 

nenurodytus, tačiau Tiekėjo dėl kokių nors priežasčių atliktus Darbus (jeigu taip įvyktų), 

Užsakovas nemoka. 

  

3.            Apmokėjimų tvarka 

  

3.1.       Darbai pagal Sutartį perduodami ir priimami pagal Atliktų Darbų aktą (-us). 

Pavyzdinė Atliktų Darbų akto forma pateikiama Sutarties priede. Darbų įvykdymo data 

laikoma data, kai Užsakovas pasirašo dvišalį Atliktų Darbų aktą.  

3.2.       Kai visi pagal Sutartį numatyti Darbai yra atlikti, Darbai perduodami ir priimami 

pagal Darbų perdavimo – priėmimo aktą. 

3.3.       Tiekėjas pateikia sąskaitą – faktūrą ar PVM sąskaitą – faktūrą (toliau – sąskaita). 

Sąskaitą Tiekėjas gali išrašyti tik po to, kai Šalys pasirašė Atliktų Darbų (etapo) aktą 

(galutiniam mokėjimui – Darbų perdavimo – priėmimo aktą). Sąskaitoje turi būti nurodytas 

Sutarties ir Atliktų Darbų (etapo) akto (Darbų perdavimo – priėmimo akto) numeris. Prie 

sąskaitos turi būti pridėtas abiejų Šalių pasirašytas Atliktų Darbų (etapo) aktas (galutiniam 

mokėjimui – Darbų perdavimo-priėmimo aktas) bei kiti pagal Sutartį numatyti dokumentai. 

3.4.       Apmokėjimas yra vykdomas dalimis po atitinkamo Atliktų Darbų akto 

pasirašymo per 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų. Galutinis apmokėjimas yra vykdomas po 

Darbų perdavimo – priėmimo akto pasirašymo ir atitinkamo garantinio rašto pateikimo per 30 

(trisdešimt) kalendorinių dienų. Šiame punkte nurodyti mokėjimų terminai, susieti su 

finansavimu, gaunamu iš trečiųjų šalių, gali būti pratęsti, tačiau bet kokiu atveju šie terminai 

negali viršyti 60 (šešiasdešimt) dienų. Nurodytu atveju ilgesnio apmokėjimo termino taikymo 

galimybę Užsakovas įgyja tik tuo atveju, jei jis Tiekėjui pateikia įrodymus, patvirtinančius apie 

finansavimo iš trečiųjų šalių vėlavimą. Šalims susitarus Užsakovas gali sumokėti už atliktus 

Darbus tiesiogiai Subrangovui. 

3.5.       PVM sąskaita – faktūra rengiama vadovaujantis Lietuvos Respublikos pridėtinės 

vertės mokesčio įstatymo nuostatomis. 

3.6.       Mokėjimo valiuta – eurai. 



  

4. Sutarties Darbų atlikimo terminai 

  

4.1.      Darbai turi būti atlikti per 8 mėnesius (pagal įkainotos veiklos grafike nustatytą 

terminą) nuo Sutarties įsigaliojimo dienos. Sutarties vykdymo metu paaiškėjus nenumatytoms 

aplinkybėms ir, jei dėl Sutarties pratęsimo nėra finansavimo trukdžių, Šalių sutarimu, gavus 

Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos Aplinkos projektų valdymo agentūros pritarimą, 

Sutartis gali būti pratęsta. Darbų atlikimo termino pratęsimas nustatomas Užsakovo ir Tiekėjo 

rašytiniu susitarimu. Darbų atlikimo terminas gali būti pratęstas tiek, kiek truko ne nuo Tiekėjo 

priklausančios aplinkybės, dėl kurių negalėjo būti atliekami Darbai.  

4.2.       Tiekėjui suteikiama teisė į Darbų pabaigos termino pratęsimą, jeigu: 

4.2.1.    Užsakovas nevykdo ir (ar) netinkamai vykdo Sutartimi jam nustatytus 

įsipareigojimus ir todėl Tiekėjas negali vykdyti Darbų iš dalies arba visiškai, arba 

4.2.2.     Užsakovo Tiekėjui pateikiami nurodymai turi įtakos Tiekėjo Darbų atlikimo 

terminams, arba 

4.2.3.     išskirtinai nepalankios klimato sąlygos technologiniam procesui vykdyti, arba 

4.2.4.     valstybės ir savivaldos institucijų veiksmai arba bet koks uždelsimas, kliūtys 

arba trukdymai, sukelti arba priskirtini Užsakovui ir (arba) Užsakovo samdomiems tretiesiems 

asmenims ar daugiabučio namo patalpų savininkams / naudotojams Tiekėjui trukdo laiku 

atlikti Darbus. 

4.3.         Darbus Tiekėjas vykdo pagal kalendorinį Darbų vykdymo grafiką, kuris gali 

būti abiejų Šalių raštišku susitarimu detalizuojamas. 

4.4.      Statybos rangos darbų pradžia pagal Sutartį yra laikoma diena, kai Tiekėjas gavo 

visus reikalingus dokumentus (parengtą, suderintą, ekspertuotą ir Užsakovo patvirtintą techninį 

darbo projektą, statybą leidžiantį dokumentą, statybvietės perdavimo ir priėmimo aktą). Iki 

statybos rangos darbų pradžios Tiekėjas privalo tinkamai pasirengti Darbų atlikimui: parengti 

visus Darbų atlikimui reikalingus dokumentus.   

4.5.         Statybos rangos darbų pabaiga pagal Sutartį bus laikomas momentas, kai bus 

užbaigti visi Sutartyje numatyti Darbai, ištaisyti defektai, užpildytas statybos darbų žurnalas, 

pateikti medžiagų sertifikatai ir atitikties deklaracijos, kita išpildomoji dokumentacija ir 

pasirašyti Darbų priėmimo – perdavimo aktai, Užsakovui perduoti visi  statybos užbaigimo ir 

su tuo susiję dokumentai, kuriuos teisėtai turi saugoti Užsakovas. 

4.6.         Pastebėtų Darbų trūkumų ar defektų šalinimas neprailgina Sutartyje nustatyto 

galutinio Darbų atlikimo termino. Visas pretenzijas Užsakovas pareiškia Darbų priėmimo ir 

perdavimo momentu, o, jeigu jis to nepadaro, tai vėlesnis Užsakovo papildomų pretenzijų 

pareiškimas dėl akivaizdžių Darbų trūkumų negali būti priežastis, kuria remiantis Užsakovas 

gali atsisakyti priimti Darbus ir (ar) už juos nemokėti. 

4.7.         Jeigu Tiekėjas mano, kad pagal kurią nors Sutarties nuostatą jam turi būti 

suteikta teisė gauti kokį nors Darbų atlikimo terminų pratęsimą, tai Tiekėjas privalo raštu 

pranešti Užsakovui, nurodydamas įvykį arba aplinkybes, dėl kurių kyla šis reikalavimas ir 

Tiekėjas įgyja teisę į Darbų atlikimo terminų pratęsimą. 

4.8.         Tiekėjas turi teisę užbaigti Darbus anksčiau sutarto termino. 

  

5. Atliktų Darbų perdavimo ir priėmimo tvarka 

  

5.1.         Tiekėjas privalo vykdyti Darbus Sutartyje nurodytame objekte, laikydamasis 

Sutarties, Lietuvos Respublikos įstatymų ir kitų norminių aktų nuostatų. Darbai apima Tiekėjo 

veiklai reikalingų leidimų ir licencijų gavimą, reikalingos vykdomosios dokumentacijos 

įforminimą ir jos perdavimą Užsakovui. 



5.2.         Tarpiniai atliktų Darbų perdavimai ir priėmimai atliekami už Darbus, atliktus 

per vieną mėnesį, o atlikus visus Darbus, perduodamas visas užbaigtas objektas. Į atliktų Darbų 

aktus įtraukiamos visos Tiekėjui pagal Sutarties nuostatas mokėtinos sumos. Darbų priėmimo 

aktą pasirašo: iš Tiekėjo pusės – Tiekėjo statybos vadovas arba įgaliotas asmuo, o iš Užsakovo 

pusės – statinio statybos techninis prižiūrėtojas ir Užsakovo vadovo įgaliotas asmuo. 

5.3.         Atliktų Darbų priėmimas atliekamas pasirašant atliktų Darbų aktą, perdavimo 

– priėmimo aktą, pažymą apie atliktų Darbų ir išlaidų vertę (toliau – Aktai). Tiekėjas pateikia 

2 Aktų egzempliorius Užsakovui iki einamojo mėnesio paskutinės darbo dienos. Užsakovas 

per 5 (penkias) darbo dienas nuo pažymos apie atliktus Darbus gavimo dienos priima Darbus 

ir pasirašo pateiktus Aktus, tuo pačiu terminu grąžindamas jį Tiekėjui, arba tuo pačiu terminu 

priima neginčijamą atliktų Darbų dalį ir pareiškia raštu Sutarties nuostatomis pagrįstas 

pretenzijas dėl tinkamo Darbų atlikimo. 

5.4.         Galutinis Darbų perdavimas ir priėmimas atliekamas visiškai užbaigus Darbus 

ir Sutartimi bei teisės aktų nustatyta tvarka perdavus techninę – išpildomąją dokumentaciją. 

Tiekėjas prieš 10 (dešimt) darbo dienų praneša Užsakovui raštu apie pasirengimą galutinai 

perduoti Darbus. Užsakovas organizuoja galutinį Darbų priėmimą ne vėliau kaip per 5 

(penkias) darbo dienas nuo Tiekėjo pranešimo gavimo dienos ir per kitas 5 (penkias) darbo 

dienas pasirašo perdavimo – priėmimo aktą arba tuo pačiu terminu pareiškia raštu Sutarties 

nuostatomis pagrįstas pretenzijas. Šis terminas atidedamas, jeigu Užsakovas motyvuotai 

pareikalauja papildomos arba detalizuotos informacijos apie atliktus Darbus ar naudotas 

medžiagas. Ištaisius Darbų defektus, Darbai nedelsiant pakartotinai pateikiami priimti. 

5.5.         Tiekėjas privalo visus Darbus, kurie bus paslėpti kitais Darbais ir 

konstrukcijomis (vadinamuosius „paslėptus Darbus“), pateikti Užsakovo priėmimui, įspėjęs jį 

apie tai mažiausiai prieš vieną darbo dieną, bei įforminti paslėptų Darbų aktą. 

5.6.         Jeigu Sutarties vykdymo metu paaiškėja, kad atlikti Darbai neatitinka Sutartyje 

ar jos prieduose nustatytų kokybės reikalavimų, naudotos prastesnės kokybės medžiagos, 

nukrypta nuo projekto ir kitų Darbų reikalavimų be Užsakovo raštiško sutikimo, tokie atvejai 

fiksuojami įrašais statybos darbų žurnale bei sudaromas abiejų Šalių pasirašomas Defektinis 

aktas. Defektinis aktas sudaromas ir pasirašomas, išaiškėjus statybos darbų defektams 

garantiniu statinio laikotarpiu. Tiekėjui nepagrįstai atsisakius pasirašyti Defektinį aktą, jis 

pasirašomas Užsakovo vienašališkai (vienašalis sandoris) ir įteikiamas Tiekėjui pasirašytinai 

arba išsiunčiamas registruotu paštu. 

5.7.         Užsakovas turi teisę nepasirašyti Aktų ir neatlikti mokėjimų, kol Tiekėjas savo 

sąskaita nepašalina Defektiniame akte nurodytų trūkumų ir nekompensuoja nuostolių, jei tokie 

atsirastų arba kol Šalys nesusitaria (raštu) dėl jų kompensavimo tvarkos. Užsakovas turi teisę 

pareikšti Tiekėjui pretenzijas dėl išaiškėjusių atliktų Darbų trūkumų, jei būtų nustatyta, kad jie 

atsirado dėl Tiekėjo kaltės, taip pat ir pasibaigus Sutarties vykdymo laikui, tačiau tebegaliojant 

Sutartimi nustatytiems atliktų Darbų garantiniams laikotarpiams, nurodytiems Sutartyje. Tokiu 

atveju Užsakovas turi teisę reikalauti, kad Tiekėjas ištaisytų nustatytus trūkumus savo sąskaita 

arba kompensuotų Užsakovo patirtus nuostolius. 

5.8.      Tiekėjas privalo per protingai trumpą laikotarpį pašalinti Statybos 

užbaigimo  komisijos narių nustatytus defektus. 

  

6. Garantijos 

  

6.1.         Statinio garantinis terminas, skaičiuojant nuo  visų rangovo atliktų Darbų 

perdavimo užsakovui dienos, yra: 

6.1.1.       5 (penkeri) metai – statinio atviroms konstrukcijoms ir kitiems darbams; 

6.1.2.      10 (dešimt) metų – paslėptiems statinio elementams (konstrukcijoms, laidams 

ir kt.); 



6.1.3.       20 (dvidešimt) metų – esant tyčia paslėptų defektų. 

6.2.         Tiekėjas garantuoja, kad statybos užbaigimo metu jo atlikti Darbai atitiks 

normatyvinių statybos dokumentų ir kitų teisės aktų reikalavimus, jie bus atlikti be klaidų, 

kurios panaikintų ar sumažintų atliktų Darbų vertę. 

6.3.         Tiekėjas Lietuvos Respublikos civilinio kodekso nustatyta tvarka garantiniu 

laikotarpiu atsako už išaiškėjusius atliktų Darbų defektus. Garantinio laikotarpio metu 

išryškėję Darbų defektai fiksuojami Sutartyje nurodyta tvarka. Šiame akte nurodomas 

terminas, per kurį Tiekėjas pats arba trečiųjų asmenų pagalba įsipareigoja Tiekėjo sąskaita 

ištaisyti garantiniu laikotarpiu paaiškėjusį defektą, jo ištaisymo būdą bei tvarką. Tiekėjas 

neatsako, jei defektai atsirado dėl neteisingos eksploatacijos, sugadinimo, neteisingų, nuo 

Tiekėjo nepriklausančių sprendimų, stichinių nelaimių ar kitų įstatymuose numatytų 

atsakomybę šalinančių aplinkybių. 

6.4.         Tiekėjas privalo atlyginti visus tiesioginius ir netiesioginius nuostolius, kuriuos 

patiria Užsakovas, ištaisydamas defektą, įskaitant Užsakovo kaštus ieškant kito tiekėjo ir 

panašiai. 

  

7. Užtikrinimai ir draudimai 

  

7.1.         Tiekėjas, gavęs Sutartį, per 5 (penkias) darbo dienas privalo pasirašyti Sutartį 

bei grąžinti ją Užsakovui kartu su Sutarties įvykdymo užtikrinimu (banko garantiją arba 

draudimo bendrovės laidavimo raštą), kurio vertė ne mažesnė kaip 10 (dešimt) procentų nuo 

bendros Sutarties kainos su PVM. Užtikrinimas turi galioti iki visiško Tiekėjo įsipareigojimų 

Užsakovui įvykdymo iki bus pateiktas Defektų ištaisymo garantiniu laikotarpiu užtikrinimas – 

Lietuvoje ar užsienyje registruoto banko garantija ar draudimo bendrovės laidavimas, tačiau 

ne trumpiau kaip iki 30 (trisdešimtos) kalendorinės dienos po Sutartyje numatyto vėliausio 

sutartinių įsipareigojimų vykdymo termino pabaigos. 

7.2.         Siekdamas užtikrinti Sutarties įvykdymą, Tiekėjas per 5 (penkias) darbo dienas 

nuo Sutarties pasirašymo vietoje Sutarties įvykdymo užtikrinimo dokumento gali į Užsakovo 

nurodytą sąskaitą banke pervesti sumą, ne mažesnę nei 10 (dešimt) procentų Sutarties kainos. 

Ši suma per 5 (penkias) darbo dienas grąžinama Tiekėjui tik tinkamai įvykdžius Sutartį arba 

Sutarties užtikrinimui tapus nereikalingu dėl kitų priežasčių. Tiekėjui neįvykdžius savo 

sutartinių įsipareigojimų ir Sutartį nutraukus dėl Tiekėjo kaltės, šiame punkte nurodyta į 

Užsakovo sąskaitą pervesta suma yra negrąžinama, atsižvelgiant į neįvykdytų įsipareigojimų 

vertę. 

7.3.         Tiekėjas per 5 (penkias) darbo dienas nuo Sutarties pasirašymo dienos 

apdraudžia statybos laikotarpiui visus Sutartyje numatytus statybos ir montavimo Darbus 

Lietuvos Respublikos statybos įstatyme numatytu privalomuoju draudimu visa atstatomąja 

verte nuo galimos rizikos Užsakovo naudai ir įteikia draudimo liudijimą Užsakovui. 

7.4.         Tiekėjas per 5 (penkias) darbo dienas nuo Sutarties pasirašymo dienos 

apdraudžia civilinę atsakomybę dėl žalos atlyginimo Užsakovui ir tretiesiems asmenims, 

padarytos vykdant  Sutartyje nurodytus Darbus tvarka ir dydžiu, nurodytu Lietuvos 

Respublikos statybos įstatyme. 

7.5.         Jei Tiekėjas netinkamai vykdo arba nevykdo reikalavimo apsidrausti, jis yra 

vienintelis už šio reikalavimo nevykdymą atsakingas asmuo ir padengia visą su Užsakovui ar 

tretiesiems asmenims padaryta žala ar nuostoliais susijusią sumą, kurias priešingu atveju būtų 

padengusi draudimo bendrovė. 

7.6.         Tiekėjas per 5 (penkias) darbo dienas nuo visų Darbų atlikimo pabaigos privalo 

pateikti Defektų ištaisymo garantiniu laikotarpiu užtikrinimą – Lietuvoje ar užsienyje 

registruoto banko garantiją ar draudimo bendrovės laidavimą – 5 (penkis) procentus nuo visos 

Sutarties kainos. Defektų ištaisymo garantiniu laikotarpiu užtikrinimas turi būti besąlyginis ir 



neatšaukiamas ir turi galioti nuo visų Tiekėjo atliktų Darbų perdavimo akto Užsakovui dienos 

Lietuvos Respublikos statybos įstatyme nurodytais terminais. 

7.7.         Jeigu Tiekėjas neapsidraudžia arba neturi galiojančio draudimo, kaip to 

reikalauja Sutarties sąlygos, Užsakovas gali savo sąskaita apdrausti ir palaikyti tokius 

draudimus ir mokėti tokių draudimų įmokas, o tokių įmokų suma atimama iš artimiausių 

mokėjimų Tiekėjui. 

 

 

  

8.            Šalių teisės ir pareigos 

  

8.1.         Užsakovas turi teisę: 

8.1.1.       tikrinti atliekamų Darbų atlikimo eigą, kiekį, kainą, kontroliuoti, kad medžiagų 

kokybė atitiktų techninį darbo projektą; 

8.1.2.   reikalauti, kad Tiekėjas Darbus vykdytų pagal techninį darbo projektą ir 

laikydamasis normatyvinių statybos dokumentų reikalavimų. Jeigu Tiekėjas nukrypsta nuo 

techninio darbo projekto, Šalių patvirtinto kalendorinio Darbų vykdymo grafiko, nesilaiko 

normatyvinių statybos dokumentų reikalavimų ir (ar) statybos Darbų vykdymo protokoluose 

nurodytų ir Tiekėjo prisiimtų įsipareigojimų, Užsakovas turi teisę raštu reikalauti šalinti 

defektus, nepriimti nekokybiškai atliktų Darbų ir nemokėti už netinkamai atliktus Darbus iki 

nustatytų statybos Darbų defektų pašalinimo arba pašalinti trūkumus trečiųjų asmenų pagalba 

Tiekėjo sąskaita; 

8.1.3.   duoti nurodymus Tiekėjui ir reikalauti jų vykdymo, jei statybos eigoje atsiliekama 

nuo kalendorinio Darbų vykdymo grafiko ar sistemingai pažeidžiami Sutartyje nurodyti 

kokybės reikalavimai; 

8.1.4.      reikalauti, kad Tiekėjas savo sąskaita pašalintų Darbų defektus, atsiradusius per 

garantinį laikotarpį. 

8.2.         Užsakovas įsipareigoja: 

8.2.1.   per įmanomai trumpiausius terminus po rašytinio Tiekėjo prašymo gavimo 

pateikti pastarajam visus sutikimus, įgaliojimus ir (ar) kitus reikalingus leidimus bei 

dokumentus, kad Tiekėjas galėtų veikti kaip Užsakovo įgaliotas asmuo visose 

kompetentingose institucijose ta apimtimi, kiek tai susiję su Darbais; 

8.2.2.  pateikti statybos Darbams vykdyti reikalingus dokumentus, kuriuos pagal 

įstatymus ar kitus teisės aktus Užsakovas privalo pateikti Tiekėjui. Tuo atveju, jeigu Tiekėjui 

bus reikalingi kiti, Sutartyje nenurodyti dokumentai, jis įsipareigoja apie tai įspėti Užsakovą 

ne vėliau kaip prieš 5 (penkias) darbo dienas, raštu nurodydamas konkrečiai, kokių dokumentų 

jam reikia ir kokia forma jie turėtų būti pateikti; 

8.2.3.   organizuoti techninio darbo  projekto ekspertizės atlikimą (jei ji  privaloma 

vadovaujantis Lietuvos Respublikos teisės aktais, o tuo atveju, jei neprivaloma, -  savo 

nuožiūra); 

8.2.4.     bendradarbiauti su Tiekėju vykdant Sutartį; 

8.2.5.   sumokėti Tiekėjui už tinkamai atliktus bei nustatyta tvarka priimtus Darbus 

Sutartyje numatytais terminais ir tvarka; 

8.2.6.    užtikrinti Tiekėjui galimybę laisvai patekti į statinio Darbų atlikimo vietą iki 

sutartinių Darbų pabaigos; 

8.2.7.   vykdyti Užsakovo funkcijas, organizuoti statybos darbų techninę ir statinio 

projekto vykdymo priežiūrą, Statybos darbų techninę priežiūrą vykdo Užsakovo paskirtas 

techninis prižiūrėtojas. Užsakovas turi teisę Sutarties galiojimo metu keisti statinio statybos 

techninį prižiūrėtoją arba pasitelkti dar kelis techninius prižiūrėtojus, prieš tai pranešdamas 

Tiekėjui;  



8.2.8.     nedelsiant spręsti tarp Tiekėjo ir objekto, kuriame atliekami Darbai, savininkų 

bei naudotojų kylančias problemas, klausimus; 

8.2.9.      Sutartyje nustatytomis sąlygomis priimti iš Tiekėjo tinkamai atliktus Darbus; 

8.2.10.   patvirtinti, kad turi teisę ir visus reikalingus įgalinimus sudaryti su Tiekėju 

Sutartį dėl Darbų atlikimo trečiųjų asmenų nuosavybėje ir intervencijos į ją tiek, kiek tai yra 

būtina Darbams atlikti. 

8.2.11.   Sutarties vykdymo metu Užsakovas užtikrina privalomą informavimą apie 

projekto priemonių įgyvendinimą. 

8.2.12.     Užsakovas įgyvendinęs (-ę) projektą, ne vėliau kaip per 1 mėnesį nuo projekto 

įgyvendinimo pabaigos privalo matomoje vietoje – pastate ar prie jo – įrengti informacinę lentą 

(projekto pavadinimas, Ministerijos ir Agentūros logotipai, nurodyta, kad projektas finansuotas 

Programos lėšomis, projekto užbaigimo metai). Lentos dydis – 800 x 600 mm. 

8.3.         Tiekėjas turi teisę: 

8.3.1.  naudotis Lietuvos Respublikos statybos įstatymo, statybos techniniuose 

reglamentuose ir kituose Lietuvos Respublikos įstatymuose numatytomis Tiekėjo (Rangovo) 

teisėmis; 

8.3.2.     Darbų atlikimui Tiekėjas turi teisę pasitelkti šiuos Subtiekėjus (subrangovus): 

(pavadinimas (-ai)). Sutartyje nurodyti Subtiekėjai (subrangovai) gali būti keičiami, raštu 

informavus Užsakovą. Tiekėjas bet kokiu atveju atsako už visų sutartinių įsipareigojimų 

įvykdymą, nepaisant to, ar Sutarties vykdymui pasitelkiami tretieji asmenys; 

8.3.3.    gauti Užsakovo apmokėjimą už įvykdytus Darbus pagal Sutartyje nustatytas 

sąlygas ir tvarką; 

8.3.4.      naudotis kitomis teisės aktuose numatytomis Tiekėjo (Rangovo) teisėmis. 

8.4.         Tiekėjas įsipareigoja: 

8.4.1.       Darbus atlikti savo pajėgumais; 

8.4.2.    tuo atveju, jeigu nėra galimybės atlikti Sutartyje numatytų Darbų pagal nustatytus 

Darbų atlikimo terminus, Tiekėjas privalo raštiškai apie tai informuoti Užsakovą ir 

nedelsdamas nurodyti konkrečias priežastis bei nurodyti Darbų atlikimo terminų pažeidimo 

pašalinimo priemones; 

8.4.3.     pradėti Darbus, suderinęs su Užsakovu, savo rizika prisiimdamas patirtas išlaidas 

už atliktus Darbus, kai Užsakovas pateikia Tiekėjui jam privalomus pateikti dokumentus, 

statybvietės perdavimo ir priėmimo aktą ir informuoja Tiekėją apie paskirtą statinio statybos 

techninį prižiūrėtoją; 

8.4.4. ne vėliau kaip per 5 (penkias) dienas nuo Sutarties įsigaliojimo dienos įsakymu ar 

kitu tvarkomuoju dokumentu įstatymų nustatyta tvarka paskirti statinio statybos vadovą ir 

atestuotą asmenį, atsakingą už elektros ūkį ir darbų saugą;  

8.4.5. pateikti specialistų, paskirtų vykdyti sutartinius Tiekėjo įsipareigojimus, sąrašą, 

kuriame būtų nurodyta minėtiems specialistams numatyta priskirti veiklos sritis, specialisto 

kvalifikacija, reikalinga tinkamai atlikti Darbus šioje srityje, specialistų kvalifikaciją 

patvirtinančių dokumentų kopijas; 

8.4.6. ne vėliau kaip per 5 (penkias) dienas nuo Sutarties pasirašymo dienos paskirti 

Tiekėjo atstovą ir suteikti jam visus įgaliojimus, būtinus Tiekėjo vardu veikti pagal Sutartį. 

Tiekėjo atstovas įgyja teisę Sutarties tikslais veikti Tiekėjo vardu nuo momento, kai Tiekėjas 

praneša Užsakovui apie jo paskirtą atstovą; 

8.4.7. teisės aktų nustatyta tvarka atlikti visus veiksmus, kuriuos turi atlikti Tiekėjas, kad 

būtų tinkamai paruošta ir pateikta Statybos užbaigimo komisijai visa reikiama dokumentacija 

vadovaujantis Lietuvos Respublikos teisės aktų reikalavimais, kuri reikalinga Statybos 

užbaigimo aktui parengti, bei dalyvauti statybos užbaigimo procedūrose; 

8.4.8. užtikrinti ir savo jėgomis, gavus iš Užsakovo atitinkamus leidimus ir (ar) 

įgaliojimus, atlikti visus Darbų suderinimus su valstybės ir (ar) savivaldos institucijomis. Šalys 



aiškiai susitaria, kad visus Darbų atlikimo derinimo klausimus Tiekėjas privalo išspręsti 

savarankiškai jam Užsakovo suteikiamų įgaliojimų ribose; 

8.4.9. vykdyti statybos darbus pagal techninį darbo projektą, statybos techninių 

reglamentų ir kitų teisės aktų, reglamentuojančių statybos veiklą (normų, taisyklių) 

reikalavimus. Garantuoti, kad Darbų priėmimo metu jie atitiks techniniame darbo projekte 

nustatytus reikalavimus; 

8.4.10. kalendoriniame Darbų vykdymo grafike nurodytais terminais pradėti, kokybiškai 

atlikti, užbaigti ir perduoti Užsakovui visus Sutartyje nurodytus Darbus ir ištaisyti defektus, 

nustatytus iki Darbų perdavimo Užsakovui ir (ar) per garantinį laikotarpį; 

8.4.11. savarankiškai apsirūpinti materialiniais ištekliais, reikalingais Sutartyje 

numatytiems Darbams atlikti, Darbų vykdymui naudoti medžiagas, gaminius, atitinkančius 

projektinėje dokumentacijoje jiems nustatytus reikalavimus, naudoti Lietuvos Respublikos 

įstatymais nustatyta tvarka sertifikuotas medžiagas ir gaminius, garantuoti tinkamą statybinių 

ir kitų medžiagų ir gaminių priėmimą, organizuoti jų sandėliavimą, apsaugą (nuo vagystės bei 

sugadinimo, įskaitant meteorologinių sąlygų poveikį) ir taupų naudojimą. Tikrinti atitikties 

dokumentus, sertifikatus (medžiagos turi atitikti projektinius bei pateiktuose sertifikatuose 

nurodytus kokybės reikalavimus) ir reguliariai pateikti juos Užsakovui; 

8.4.12. keisti su Užsakovu suderintus projektinius sprendimus tik gavus jo raštišką 

sutikimą, o kalendorinį Darbų vykdymo grafiką – pasirašant papildomus susitarimus; 

8.4.13. laiku ir tinkamai informuoti Užsakovą apie atliktų Darbų etapus bei apie atliktų 

Darbų priėmimo – perdavimo datą bei pateikti Užsakovui atliktų Darbų perdavimo – priėmimo 

aktus, išrašyti sąskaitas faktūras, kitą normatyviniuose statybos dokumentuose nurodytą 

statybos Darbų atlikimo dokumentaciją. Užsakovui paprašius papildomos informacijos, per 3 

(tris) darbo dienas raštu pranešti apie darbų eigą bei rezultatus, pateikti kitą su projekto 

vykdymu susijusią informaciją; 

8.4.14. sudaryti sąlygas Užsakovo atstovams bei techniniam prižiūrėtojui lankytis 

objekte bei susipažinti su visa Darbų dokumentacija, dalyvauti užsakovo organizuojamuose 

pasitarimuose, aptariant darbų vykdymo eigą; 

8.4.15. informuoti Užsakovą apie objekte dirbančius subtiekėjus (subrangovus); 

8.4.16. garantuoti saugų darbą, priešgaisrinę ir aplinkos apsaugą bei darbo higieną 

statybos teritorijoje, savo darbo zonoje, taip pat gretimos aplinkos apsaugą ir greta statybos 

teritorijos gyvenančių, dirbančių, poilsiaujančių ir judančių žmonių apsaugą nuo atliekamų 

Darbų sukeliamų pavojų. Tiekėjas užtikrina, kad jo pasamdyti darbuotojai ir/arba tretieji 

asmenys, už kuriuos atsakingas Tiekėjas, Darbų atlikimo metu nebūtų apsvaigę nuo alkoholio, 

narkotinių, toksinių ir (arba) psichotropinių medžiagų; 

8.4.17. saugoti atliktus Darbus ir medžiagas nuo sugadinimo ir vagystės, nuo 

meteorologinių sąlygų poveikio iki visų rangovo atliktų Darbų perdavimo užsakovui dienos. 

Pastatuose ar jų dalyse, kuriose atliekami  statybos darbai, atsitiktinio žuvimo ar sugadinimo 

rizika tenka Tiekėjui iki darbų užbaigimo pabaigos ir Darbų perdavimo-priėmimo aktų 

surašymo; 

8.4.18. savo sąskaita ištaisyti Darbus, kurie dėl Tiekėjo kaltės yra netinkamai įvykdyti ir 

neatitinkantys Sutarties sąlygų bei projektinės dokumentacijos. Taip pat savo sąskaita ištaisyti 

atliktų Darbų trūkumus ir defektus, išaiškėjusius ar atsiradusius pasibaigus Sutarties vykdymo 

laikui, bet tebegaliojant objekto garantiniam laikotarpiui, Užsakovui pateikus raštišką 

pretenziją, ne vėliau kaip per 14 (keturiolika) darbo dienų, jeigu dėl defekto pobūdžio jie neturi 

būti pašalinti per kitokį terminą; 

8.4.19. Darbams naudoti tik naujas, Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka 

sertifikuotas medžiagas, atitinkančias jiems keliamus Lietuvos Respublikos standartų ir normų 

reikalavimus; 



8.4.20. atlikti Darbus tvarkingai, neteršiant teritorijos, kompaktiškai laikyti statybos 

atliekas, išvežus jas iš teritorijos pateikti Užsakovui patvirtinančius dokumentus apie statybinio 

laužo, grunto išvežimą į tam specialiai skirtas vietas; 

8.4.21. esant būtinybei, nustatyta tvarka užsakyti ir gauti nutiestų inžinerinių tinklų 

geodezines nuotraukas ir apmokėti jų išleidimo išlaidas; 

8.4.22. esant būtinybei, kartu su Užsakovu suderinti su inžinerinius tinklus 

eksploatuojančiomis organizacijomis veikiančių inžinerinių tinklų perjungimą; 

8.4.23. savo lėšomis įrengti laikinus aptvėrimus, o baigus Darbus juos išardyti; 

8.4.24. atlikus Darbus, pagal techninio darbo projekto reikalavimus  sutvarkyti 

statybvietę, kuri buvo perduota Tiekėjui sutartiniu laikotarpiu. Išvežti statybines atliekas ir 

statybinį laužą savo sąskaita; 

8.4.25. suteikti Darbams Sutartyje nurodytas garantijas; 

8.4.26. atsakyti už subtiekėjų (subrangovų) atliktus Darbus ir jų kokybę ar padarytą žalą; 

8.4.27.  iki visų atliktų Darbų perdavimo Užsakovui dienos pateikti visus reikiamus 

paaiškinimus, normatyviniuose dokumentuose ir techniniame darbo projekte nustatytą 

išpildomąją projektinę dokumentaciją, gaminių ir įrengimų techninius pasus, eksploatavimo 

instrukcijas ir kitus būtinus dokumentus; 

8.4.28. savo sąskaita sumokėti už suvartotą elektros energiją, vandenį ir kitas 

komunalines paslaugas; 

8.4.29. įrengti informacinį stendą; 

8.4.30. vykdyti visus teisėtus ir neprieštaraujančius Sutarties nuostatoms raštiškus 

Užsakovo nurodymus; 

8.4.31. visu Sutarties vykdymo laikotarpiu atitikti teisės aktuose numatytus ir Darbų 

vykdymui privalomus kvalifikacijos reikalavimus. 

  

9.            Šalių atsakomybė 

  

9.1.         Užsakovas, nevykdantis sutartinių įsipareigojimų, t. y. vėluojantis apmokėti už 

atliktus Darbus be pateisinamos priežasties, moka 0,05 procento delspinigių už kiekvieną 

pavėluotą dieną nuo vėluojamos sumokėti sumos. 

9.2.         Užsakovas, nevykdantis ar netinkamai vykdantis Sutartį, privalo atlyginti dėl 

tokių jo veiksmų (neveikimo) Tiekėjo patirtus nuostolius. 

9.3.         Užsakovas turi teisę vienašališkai (be teismo), pranešęs prieš 20 (dvidešimt) 

dienų, nutraukti Sutartį, jei Tiekėjas be pateisinamos priežasties nevykdo prisiimtų 

įsipareigojimų. Šiuo atveju Sutarties įvykdymo užtikrinimas Tiekėjui negrąžinamas ir, 

Užsakovui pareikalavus, Užsakovui sumokama suma, nurodyta šiame užtikrinime, 

atsižvelgiant į neįvykdytų įsipareigojimų vertę. 

9.4.         Jei Tiekėjas nutraukia visus ar dalį Sutartyje numatytų Darbų be pateisinamos 

priežasties, Sutarties įvykdymo užtikrinimas Tiekėjui negrąžinamas ir, Užsakovui 

pareikalavus, Užsakovui sumokama suma, nurodyta šiame užtikrinime, atsižvelgiant į 

neįvykdytų įsipareigojimų vertę. 

9.5.         Jei Tiekėjas neatlieka visų Darbų Sutartyje nustatytu laiku, Sutarties įvykdymo 

užtikrinimas Tiekėjui negrąžinamas ir Užsakovui pareikalavus, Užsakovui sumokama suma, 

nurodytą šiame užtikrinime, atsižvelgiant į neįvykdytų įsipareigojimų vertę. Jei Sutartis 

nenutraukiama, ir Tiekėjas įsipareigoja toliau vykdyti Sutartį, jis Užsakovui papildomai moka 

0,05 procento delspinigius už kiekvieną pavėluotą dieną nuo Sutartyje nurodytos visos 

Sutarties objekto kainos. 

9.6.         Jeigu Tiekėjas, suderintu su Užsakovu laiku nepašalina defektų, Užsakovo 

nustatytų per garantinį laiką, jis atlygina Užsakovo išlaidas, susijusias su defektų šalinimu. 



9.7.         Jei Užsakovas pasinaudoja Sutarties įvykdymo užtikrinimu arba, pratęsus 

Darbų atlikimo terminą, baigiasi jos galiojimo laikas, Tiekėjas, siekdamas toliau vykdyti 

Sutarties įsipareigojimus, privalo per 5 (penkias) darbo dienas pateikti naują Sutarties 

įvykdymo užtikrinimą, kurio suma ne mažesnė kaip 10 (dešimt) proc. nuo visos Sutarties 

kainos. 

9.8.         Jeigu Sutarties galiojimas Šalių raštišku susitarimu yra pratęsiamas, Sutarties 

įvykdymo užtikrinimo dokumento galiojimas turi būti pratęsiamas Sutarties pratęsimo 

laikotarpiui. Tiekėjas per 5 (penkias) darbo dienas privalo pateikti Lietuvoje ar užsienyje 

registruoto banko garantiją ar draudimo bendrovės laidavimo raštą. 

9.9.         Tiekėjui vėluojant atlikti Darbus ar juos atlikus nekokybiškai, su defektais, taip 

pat vilkinant Darbus ar piktnaudžiaujant, Užsakovas, siekdamas apginti savo teisėtus interesus, 

gali atlikti neapmokėtų sumų įskaitymus į nuostolius (vienašalius sandorius). 

 

  

10.          Pakeitimai ir pataisymai 

  

10.1.       Jei dėl nenumatytų aplinkybių būtina/tikslinga atsisakyti atskiro Sutartyje 

nurodyto Darbo ar būtina/tikslinga mažinti Darbų apimtis, Tiekėjas pateikia nevykdytinų 

Darbų lokalinę sąmatą, kurios pagrindu koreguojama Sutarties kaina. 

10.2.       Jei dėl nenumatytų, nuo Sutarties Šalių nepriklausančių aplinkybių Sutartyje 

numatytus atskirus Darbus (ar jų dalį) būtina keisti kitais, Tiekėjas pateikia nevykdytinų Darbų 

lokalinę sąmatą bei siūlymą dėl keistinų Darbų ir, Užsakovui sutikrinus Tiekėjo siūlymo 

atitikimą rinkos kainoms bei įvykdžius derybas (jei reikalinga), koreguojama Sutarties kaina. 

10.3.       Aplinkybės, sąlygojančios būtinybę atlikti pakeitimus, pagrindžiamos raštu. 

10.4.       Visi aukščiau minėti Pakeitimai turi būti Užsakovo patvirtinti raštu. Jei Darbų 

apmokėjimui naudojamos trečiųjų šalių paramos lėšos, pakeitimai turi atitikti paramos teikėjų 

nustatytas paramos teikimo sąlygas ir tvarką. 

10.5.       Užsakovas gali pirkti papildomus Darbus iš to paties Tiekėjo, jei paaiškėtų, kad 

reikia papildomų Darbų, neįrašytų į  Sutartį, tačiau be kurių negalima užbaigti Sutarties 

vykdymo. 

10.6.       Užsakovas gali pirkti papildomus Darbus iš to paties Tiekėjo, jei šie darbai 

finansuojami Užsakovo lėšomis, sudarant papildomą susitarimą. Jei finansavimas susijęs su 

trečiosiomis šalimis, tuo atveju Sutarties šalys turi įvertinti šio finansavimo gavimo sąlygas 

papildomiems darbams įsigyti. 

  

11.          Nekokybiškai (netinkamai) atlikti Darbai 

  

11.1.       Jeigu Tiekėjas atliko Darbus pažeisdamas statinio projekte ir Sutartyje 

numatytas sąlygas, nesilaikė normatyvinių statybos dokumentų ir kitų teisės aktų reikalavimų, 

Užsakovas turi teisę reikalauti, kad Tiekėjas: 

11.1.1. nedelsiant sustabdytų ir (ar) nutrauktų Darbų atlikimą, arba 

11.1.2. neatlygintinai pakeistų nekokybiškas medžiagas, gaminius, arba 

11.1.3. neatlygintinai pagerintų atliekamų Darbų kokybę, arba 

11.1.4. neatlygintinai ištaisytų netinkamai atliktus Darbus, arba 

11.1.5. atlygintų Užsakovui Darbų trūkumų šalinimo išlaidas. 

  

12.          Sutarties nutraukimas prieš terminą 

  



12.1.       Užsakovas turi teisę, įspėjęs Tiekėją prieš 20 (dvidešimt) dienų, vienašališkai 

(be teismo) nutraukti Sutartį dėl esminio jos pažeidimo. Esminiai sutarties pažeidimai 

nustatomi vadovaujantis Civilinio kodekso 6.217 straipsnio nuostatomis; 

12.2.       Užsakovas turi teisę vienašališkai nutraukti Sutartį ir pareikalauti iš Tiekėjo 

atlyginti Užsakovo nuostolius, jeigu: 

12.2.1. Tiekėjui iškeliama bankroto arba restruktūrizavimo byla; 

12.2.2. Tiekėjas daugiau nei mėnesį vėluoja užbaigti Darbų etapą arba galutinai baigti 

Darbus; 

12.2.3. po raštiško Užsakovo įspėjimo Tiekėjas nevykdo Darbų kokybės užtikrinimo 

reikalavimų ar kitų Sutarties sąlygų arba po raštiško Užsakovo įspėjimo jas dar kartą pažeidžia; 

12.2.4. Sutarties įvykdymo užtikrinimą (banko garantiją arba draudimo bendrovės 

laidavimo raštą) išdavęs subjektas negali įvykdyti savo įsipareigojimų, o Tiekėjas, Užsakovui 

raštu pareikalavus per nustatytą terminą nepateikia naujo Sutarties įvykdymo užtikrinimo tomis 

pačiomis sąlygomis, kaip ir ankstesnysis. 

12.3.       Užsakovui vienašališkai nutraukus Sutartį, Tiekėjas privalo perduoti visus iki 

Sutarties nutraukimo atliktus Darbus, pasirašant perdavimo-priėmimo aktą. Užsakovas privalo 

apmokėti tik už tinkamai atliktus Darbus (jei Sutartis nutraukta dėl Tiekėjo kaltės, iš mokėtinos 

sumos išskaičiavęs netesybas ir nuostolius). 

12.4.       Tiekėjas turi teisę vienašališkai nutraukti Sutartį ir pareikalauti atlyginti 

nuostolius, jeigu Užsakovas be pateisinamų priežasčių vėluoja apmokėti daugiau kaip 30 

(trisdešimt) kalendorinių dienų nuo PVM sąskaitos faktūros išrašymo dienos už atliktus 

Darbus, išskyrus Sutartyje numatytus atvejus, kai terminas gali būti atidėtas. 

12.5.       Užsakovui arba Tiekėjui vienašališkai nutraukus Sutartį, Tiekėjas privalo 

perduoti iki Sutarties nutraukimo datos atliktus Darbus, Šalims pasirašant priėmimo – 

perdavimo aktą. Užsakovas privalo apmokėti tik už tinkamai atliktus Darbus, iš mokėtinų sumų 

išskaičiuojant netesybas ir nuostolius, jeigu Sutartis nutraukiama dėl Tiekėjo kaltės. 

12.6.       Šalys neturi teisės vienašališkai nutraukti Sutarties, jei nėra pagrindo, nurodyto 

Sutartyje arba Lietuvos Respublikos teisės aktuose. 

12.7.       Šalys turi teisę nutraukti Sutartį abipusiu raštišku sutarimu. 

  

13.          Nenugalimos jėgos aplinkybės 

  

13.1.       Šalis gali būti visiškai ar iš dalies atleidžiama nuo atsakomybės dėl ypatingų ir 

neišvengiamų aplinkybių – nenugalimos jėgos (force majeure), nustatytos ir jas patyrusios 

Šalies įrodytos pagal Lietuvos Respublikos civilinį kodeksą, jeigu Šalis nedelsiant pranešė kitai 

Šaliai apie aplinkybes bei jų poveikį įsipareigojimų vykdymui. 

13.2.       Nenugalimos jėgos aplinkybių sąvoka apibrėžiama ir Šalių teisės, pareigos ir 

atsakomybė esant šioms aplinkybėms reglamentuojamos Lietuvos Respublikos civilinio 

kodekso 6.212 straipsnyje bei „Atleidimo nuo atsakomybės esant nenugalimos jėgos (force 

majeure) aplinkybėms taisyklėse“ (1996 m. liepos 15 d.  Lietuvos  Respublikos  Vyriausybės 

nutarimas Nr. 840 „Dėl Atleidimo nuo atsakomybės esant nenugalimos jėgos (force majeure) 

aplinkybėms taisyklių patvirtinimo“). 

13.3.       Jei kuri nors Sutarties Šalis mano, kad atsirado nenugalimos jėgos (force 

majeure) aplinkybės, dėl kurių ji negali vykdyti savo įsipareigojimų, ji nedelsdama (ne vėliau 

kaip per 3 (tris) darbo dienas nuo tokių aplinkybių atsiradimo ar sužinojimo apie jų atsiradimą) 

informuoja apie tai kitą Šalį, pranešdama apie aplinkybių pobūdį, galimą trukmę ir tikėtiną 

poveikį. Jei Užsakovas raštu nenurodo kitaip, Tiekėjas toliau vykdo savo įsipareigojimus pagal 

Sutartį tiek, kiek įmanoma, ir ieško alternatyvių būdų savo įsipareigojimams, kurių vykdyti 

nenugalimos jėgos (force majeure) aplinkybės netrukdo, vykdyti. 



13.4.       Tiekėjas patvirtina, kad jis nežino apie nenugalimos jėgos aplinkybes (force 

majeure), kurių Sutarties Šalys negali numatyti ar išvengti, nei kaip nors pašalinti ir dėl kurių 

visiškai ar iš dalies būtų neįmanoma vykdyti Sutartyje nustatytų įsipareigojimų. 

13.5.       Jeigu Sutarties Šalis, kurią paveikė nenugalimos jėgos aplinkybės (force 

majeure), ėmėsi visų pagrįstų atsargos priemonių ir dėjo visas pastangas, kad sumažintų su tuo 

susijusias išlaidas, panaudojo visas reikiamas priemones, kad Sutartis būtų tinkamai įvykdyta, 

Sutarties Šalies nesugebėjimas įvykdyti Sutartyje numatytų įsipareigojimų nebus traktuojamas 

kaip Sutarties pažeidimas ar Sutarties įsipareigojimų nevykdymas. Pagrindas atleisti Sutarties 

Šalį nuo atsakomybės atsiranda nuo nenugalimos jėgos aplinkybių (force majeure) atsiradimo 

momento arba, jeigu apie ją nėra laiku pranešta, - nuo pranešimo momento. Laiku nepranešusi 

apie nenugalimos jėgos aplinkybes (force majeure), įsipareigojimų nevykdanti Šalis tampa iš 

dalies atsakinga už nuostolių, kurių priešingu atveju būtų buvę išvengta, atlyginimą. 

13.6.       Jei nenugalimos jėgos (force majeure) aplinkybės trunka ilgiau kaip 180 (vienas 

šimtas aštuoniasdešimt) kalendorinių dienų, tuomet, nepaisant Sutarties įvykdymo termino 

pratęsimo, kuris dėl minėtųjų aplinkybių gali būti Tiekėjui suteiktas, bet kuri Sutarties Šalis 

turi teisę nutraukti Sutartį įspėdama apie tai kitą Šalį prieš 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų. 

Jei pasibaigus šiam 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų laikotarpiui nenugalimos jėgos (force 

majeure) aplinkybės vis dar yra, Sutartis nutraukiama ir pagal Sutarties sąlygas Šalys 

atleidžiamos nuo tolesnio Sutarties vykdymo. 

  

14.          Ginčų sprendimas 

  

14.1.       Visus ginčus, klausimus ar nesutarimus dėl Sutarties sąlygų, kurie gali atsirasti 

vykdant Sutartį taip pat dėl to, kas neaptarta Sutartyje, Šalys susitaria spręsti ir Sutartį aiškinti 

vadovaudamosi Lietuvos Respublikos civiliniu kodeksu, kitais teisės aktais, 

reglamentuojančiais pirkimus ir Sutarties dalyką, užsakymo dokumentais, Tiekėjo užsakymui 

pateiktais dokumentais. 

14.2.       Šalys susitaria, kad kiekvienas ginčas, nesutarimas ar reikalavimas, kylantis iš 

Sutarties ar su ja susijęs, turi būti sprendžiamas derybų būdu. Jeigu anksčiau nurodyti ginčai, 

nesutarimai ar reikalavimai negali būti išspręsti derybų keliu per 20 (dvidešimt) kalendorinių 

dienų, tai Šalys susitaria spręsti juos Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka Lietuvos 

Respublikos teismuose. 

  

15.          Kitos Sutarties sąlygos 

  

15.1.       Pastabas dėl vykdomų Darbų gali pateikti projekto vykdymo priežiūros, 

techninės priežiūros vadovai raštu – įrašais statybos darbų žurnale ir Užsakovas; 

15.2.       Sutartis įsigalioja nuo XXXX (datą nurodo Šalys Sutarties sudarymo metu (data 

turi būti ne ankstesnė kaip Sutarties pasirašymo bei ne vėlesnė kaip 60 (šešiasdešimt) 

kalendorinių dienų nuo Sutarties pasirašymo dienos) ir, kai Tiekėjas pateikia Užsakovui 

reikalaujamą Sutarties įvykdymo užtikrinimą. 

15.3.       Sutartis galioja nuo jos įsigaliojimo momento iki visų Darbų užbaigimo ir 

atsiskaitymo už juos bei kitų sutartinių įsipareigojimų įvykdymo. Sutartis nustoja galios, kai 

Tiekėjas pagal Sutartį įvykdo savo įsipareigojimus Užsakovui, jeigu ji yra tinkamai įvykdyta 

ir apmokėta už atliktus darbus, jei ji nutraukiama Sutartyje nustatyta tvarka, taip pat esant 

atitinkamam teismo sprendimui ar įstatymų nustatytais atvejais Lietuvos Respublikos 

Vyriausybės sprendimu. 

15.4.       Sutartyje numatyti atvejai pirkimo tikslui pasiekti, dėl kurių Sutarties vykdymo 

metu numatomi rašytiniai susitarimai prie Sutarties ar kurių pagrindu sudaromi tokie 

susitarimai, nelaikomi Sutarties sąlygų keitimu. 



15.5.       Šalys laiko paslaptyje Sutarties sąlygas bei savo kontrahento darbo veiklos 

principus ir metodus, kuriuos sužinojo vykdant Sutartį, išskyrus atvejus, kai ši informacija yra 

vieša arba ši informacija atskleista įstatymų numatytais atvejais. Šalys susitaria, kad vykdant 

Sutartį sužinota informacija apie kitą Šalį ir Sutarties sąlygas yra konfidenciali informacija, 

kuri laikoma paslaptyje, išskyrus tuos atvejus, kai šios informacijos gali būti reikalaujama 

įstatymų nustatyta tvarka ar ji jau yra viešai žinoma. 

15.6.       Bet kokius mokesčius, kuriais gali būti apmokestinamos sumos, kurias gauna 

Tiekėjas arba Užsakovas Sutarties pagrindu, privalės sumokėti atitinkamai pats Tiekėjas arba 

Užsakovas. 

15.7.       Kiekviena Šalis padengs savo išlaidas, susijusias su Sutarties sudarymu, 

Sutarties pasirašymu ir vykdymu, išskyrus atvejus, nurodytus Sutartyje. 

15.8.       Tiekėjo apskaita privalo būti vedama taip, kad būtų galima įvertinti pateiktų 

apmokėjimui pagal Sutartį sąskaitų teisingumą. Visi sąnaudas ir pajamas pagal Sutartį 

patvirtinantys dokumentai turi būti saugomi 10 (dešimt) metų nuo galutinio mokėjimo pagal 

Sutartį. 

15.9.       Jeigu kurios nors Sutarties sąlygos paskelbiamos negaliojančiomis, kitos 

Sutarties sąlygos lieka ir toliau galioti. 

  

16.          Baigiamosios nuostatos 

  

16.1.       Visi su Sutartimi susiję pranešimai, prašymai, kiti dokumentai ar 

susirašinėjimas yra siunčiami elektroniniu paštu, įteikiami pasirašytinai, jų originalus visais 

atvejais įteikiant kitai Šaliai asmeniškai ar siunčiant registruotu ar kurjeriniu paštu, kiekvienam 

iš jų Sutartyje nurodytu atitinkamu adresu. Siųstas pranešimas laikomas gautu jo gavimo dieną. 

Laikoma, kad siuntimo ir gavimo diena sutampa, kai pranešimas yra siunčiamas elektroniniu 

paštu. Apie savo adreso ar kitų rekvizitų pasikeitimą kiekviena Šalis nedelsdama, tačiau ne 

vėliau kaip per 3 (tris) darbo dienas nuo minėto pasikeitimo dienos, raštu informuoja kitą Šalį. 

Kol apie pasikeitusį adresą nustatyta tvarka nebuvo pranešta, ankstesniu adresu pristatyti 

laiškai/pranešimai yra laikomi gautais. 

16.2.       Sutartis sudaroma lietuvių kalba. 

16.3.       Sutartis sudaroma dviem vienodą juridinę galią turinčiais egzemplioriais – po 

vieną kiekvienai iš Šalių. 

  

17.          Sutarties dokumentai 

  

17.1.    Prie Sutarties pridedami šie priedai, kurie yra neatskiriama Sutarties dalis: 

17.1.1.    techninis darbo projektas; 

17.1.2.    kalendorinis darbų vykdymo grafikas; 

17.1.3.    Sutarties įvykdymo užtikrinimo dokumentai; 

17.1.4.    draudimo polisai; 

17.1.5.    atliktų Darbų aktų forma (priedas). 

17.1.6. bendros pasiūlymų kainos išskaidymas pagal priemones, atitinkančias 

nustatytoms įgyvendinti konkretaus objekto investicijų plane (jei Užsakovas pareikalavo 

Sutarties sudarymo metu). 
 

18.  Sutarties šalių rekvizitai ir parašai 

UŽSAKOVAS   TIEKĖJAS 
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