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1. DOKUMENTŲ SĄRAŠAS, KURIAS REMIANTIS PARENGTAS TECHNINIS DARBO 

PROJEKTAS. 

 Lietuvos Respublikos statybos įstatymas; 

 STR 1.01.03:2017 Statinių klasifikavimas; 

 STR 1.01.08:2002 Statinio statybos rūšys; 

 STR 1.04.04:2017 Statinio projektavimas, projekto ekspertizė; 

 STR 1.05.01:2017 Statybą leidžiantys dokumentai. Statybos užbaigimas. Statybos sustabdymas. 

Savavališkos statybos padarinių šalinimas. Statybos pagal neteisėtai išduotą statybą leidžiantį dokumentą 

padarinių šalinimas; 

 STR 2.01.02:2016 Pastatų energinio naudingumo projektavimas ir sertifikavimas; 

 STR 2.01.07:2003 Pastatų vidaus ir išorės aplinkos apsauga nuo triukšmo; 

 STR 2.01.10:2007 Išorės tinkuojamos sudėtinės termoizoliacinės sistemos; 

 STR 2.01.1:2012 Išorinės vėdinamos sudėtinės termoizoliacinės sistemos; 

 STR 2.02.02:2004 Visuomeninės paskirties statiniai; 

 STR 2.03.01:2001 Statiniai ir teritorijos. Reikalavimai žmonių su negalia reikmėms; 

 STR 2.05.02:2008 Statinių konstrukcijos. Stogai; 

 STR 2.04.01:2018 Pastatų atitvaros. Sienos, stogai, langai ir išorinės įėjimo durys; 

 LST 1516 Statinio projektas. Bendrieji įforminimo reikalavimai; 

 RSN 156-94 Statybinė klimatologija; 

 Visuomeninių statinių gaisrinės saugos taisyklės; 

 Nekilnojamojo turto objektų kadastrinių matavimų ir kadastro duomenų surinkimo bei tikslinimo taisyklės; 

 STR 2.01.01 (2):1999 “Esminiai statinio reikalavimai. Gaisrinė sauga” (Žin., 2000, Nr. 17-424); 

 Gaisrinės saugos pagrindiniai reikalavimai (TAR, 2016-03-03, Nr. 4108); 

 Visuomeninių statinių gaisrinės saugos taisyklės (Žin., 2011, Nr. 8-378, aktuali redakcija su vėlesniais 

pakeitimais); 

 STR 1.01.03:2017 „Statinių klasifikavimas“ (TAR, 2016-11-21, Nr. 27168); 

 STR 2.06.04:2014 „Gatvės ir vietinės reikšmės keliai. Bendrieji reikalavimai“  (TAR., 2014-06-17, Nr. D1-

533); 
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AIŠKINAMASIS RAŠTAS 

 

Situacijos schema 

 

Atnaujinamas (modernizuojamas) pastatas Smėlio g. 7, Kaunas 

 

Ryšys su gretimu užstatymu  

Ryšys su gretimu užstatymu lieka esamas.  

Reljefas  

Reljefas remonto metu nekeičiamas. 

Sklypo planas 

Trumpas statybos sklypo apibūdinimas: pastatas yra suformuotame žemės sklype kad. Nr. 1901-0242:134 

Aplinkinis užstatymas – vienbučių ir daugiabučių gyvenamųjų namų, visuomeninių pastatų kvartalas. Greta 

namo esantys inžineriniai tinklai: vandentiekio, buitinių nuotekų, elektros, elektroninių ryšių, dujofikavimo 

tinklai. Reljefas, aplink pastatą esamas – neprojektuojamas. Aplink pastatus suformuoti pėsčiųjų takai, 
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privažiavimas esamomis Smėlio ir Kampiškių gatvėmis su asfalto danga. Sklype augmenijos nedaug, augmenija 

mažavertė.   

Inžinerinių tinklų aprašymas: energetinio aprūpinimo ir vandens šaltiniai; vandens, nuotekų ir 

energetinio aprūpinimo inžinerinių tinklų apibūdinimas: miesto šilumos tinklai; miesto elektros tinklai; 

vandentiekio tinklai; buitinių nuotekų šalinimo tinklai; elektroninių ryšių tinklai; dujofikavimo tinklai. Tinklai 

esami.  

Susisiekimo komunikacijų, statybos sklypo susisiekimo komunikacijų aprašymas; išorinio ir vidinio 

transporto judėjimo organizavimo principai: privažiavimas prie pastato iš Smėlio arba Kampiškių gatvių. 

Susisiekimo komunikacijos esamos, neprojektuojamos.  

Informacija apie numatomų statybos darbų poveikį aplinkai, gyventojams, kaimyninėms teritorijoms: 

įrengiamas laikinas statybvietės aptvėrimas, vykdomi projektiniai darbai aplinkai, kaimyninėms teritorijoms 

poveikio neturės. 

Saugomos teritorijos tvarkymo ir apsaugos reikalavimai (nurodant saugomos teritorijos apsaugos 

reglamentą), specialieji paveldosaugos reikalavimai (nurodant apsaugos reglamentą), aplinkos apsaugos, 

kultūros paveldo išsaugojimo, urbanistikos, gaisrinės, civilinės saugos priemonių principinių sprendinių 

trumpas aprašymas; apsauginės ir sanitarinės zonos; Projekte numatytų poveikį aplinkai mažinančių 

priemonių aprašymas: - teritorija nesaugoma.  

Statybos sklype esamų pastatų, inžinerinių tinklų griovimas, perkėlimas ar atstatymas: tinklai esami, 

numatomas dujotiekio įvado atitraukimas 100 mm nuo projektinio fasado paviršiaus.  

Duomenys apie statinio atitiktį visuomenės sveikatos saugos teisės aktų reikalavimams ir juos 

pagrindžiantys skaičiavimai: pagerinamas pastato patalpų mikroklimatas dėl atitvarų papildomo apšiltinimo, 

šilumos punkto atnaujinimo. 

 

ESAMOS BŪKLĖS ĮVERTINIMAS 

 

Kavinės-restorano pastato statyba baigta 1962 m. Paskirtis – prekybos.  Po dalimi pastato yra nešildomas rūsys, 

jame įrengtas šilumos punktas, vandens apskaitos mazgas ir elektros skydinė. Prie renovuojamo pastato šiaurės 

rytų pusėje priblokuotas priestatas. 

Nuo eksploatacijos pradžios iki šiol pastatas, neskaitant einamųjų remontų, remontuotas nebuvo. 

Pastato esama padėtis: 

Pastato pamatai juostiniai gelžbetoniniai, išorėje tinkuoti. Pamatų būklė patenkinama. Dalyje pastato perimetro 

įrengti pėsčiųjų takai ir nuogrinda, dalyje perimetro nuogrindos nėra, todėl nepakankamas vandens nuvedimas 

nuo pamato. Pastato pamatų šiluminė varža netenkina STR 2.01.02:2016 „Pastatų energinio naudingumo 

projektavimas ir sertifikavimas“ 

Pastato išorės sienos iš plytų, tinkuotos. Tinkas galinėje pastato dalyje vietomis ištrupėjęs. Pastato sienų 

šiluminė varža netenkina STR 2.01.02:2016 „Pastatų energinio naudingumo projektavimas ir sertifikavimas“, 

mūro būklė gera. 
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Pastato stogas – sutapdintas, stogo danga- prilydoma ritininė, būklė patenkinama. Stogas nešiltintas. 

Ventiliacijos kaminėlių konstrukcija patenkinama, kaminėliai neapšiltinti. Parapetų konstrukcinė būklė 

patenkinama. Parapetų vidinė pusė ir viršus neapšiltinti.  Pastato stogo konstrukcijų fizinė būklė patenkinama. 

Šiluminė varža netenkina STR 2.01.02:2016 „Pastatų energinio naudingumo projektavimas ir sertifikavimas“ 

keliamų reikalavimų.  

Langai ir durys pakeisti naujais PVC profilio langais ir durimis, tenkinančiomis STR 2.01.02:2016 „Pastatų 

energinio naudingumo projektavimas ir sertifikavimas“ keliamus reikalavimus.  

Rūsio perdanga gelžbetoninė, nešiltinta. 

 

\IŠVADOS: 

Prieš pradedant ruošti techninį darbo projektą pastatas buvo apžiūrėtas. Atlikus statinio tyrimą 

nustatyta, kad esamas statinys tenkina esminius statinio reikalavimus ir statinio (ar jo dalių) ekspertizės 

atlikti nereikia. 

Projekto tikslas yra sumažinti pastato energijos sunaudojimą šildymui, pagerinti komforto sąlygas, 

pastato estetinį vaizdą bei prailginti pastato naudingo eksploatavimo trukmę. 

 

Klimatiniai duomenys 

 

Pagal RSN 156-94 „Statybinė klimatologija“ duomenis Kauno miesto klimatinės sąlygos: 

a) vidutinė metinė oro temperatūra- +6,2 oC; 

b) šalčiausio penkiadienio oro temperatūra- -23 oC; 

c) santykinis metinis oro drėgnumas- 80%; 

d) vidutinis metinis kritulių kiekis - 576 mm; 

e) maksimalus paros kritulių kiekis (absoliutus maksimumas) – 102,8 mm; 

f) vyraujančios stipriausių vėjų kryptys: sausio mėn.- PV, P, PR; liepos mėn.- iš ŠV, V, PV; 

g) vidutinis metinis vėjo greitis- 3,5 m/s; 

h) skaičiuojamasis vėjo greitis prie žemės paviršiaus (H=10m), galimas vieną kartą per 50 metų- 31 m/s. 

Pastato statyba baigta 1982 m. Daugiabutis, 22 butų – penkių aukštų. Paskirtis – gyvenamoji.  Po pastatu yra 

nešildomas rūsys, vandens apskaitos ir elektros skydinė, bendrojo naudojimo patalpos ir gyventojų sandėliukai.  

Nuo eksploatacijos pradžios iki šiol pastatas, neskaitant einamųjų remontų, remontuotas nebuvo. 
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Vėjo apkrovos 

 

Pagal STR 2.05.04:2003 „Poveikiai ir apkrovos“ Kaunas priskiriamas I-ajam vėjo apkrovos rajonui su 

pagrindine ataskaitine vėjo greičio reikšme 24 m/s. Skaičiuojamasis vėjo greitis priimtas su γQ=1,3. 

Pagal STR 2.05.04:2003 „Poveikiai ir apkrovos“ Kaunas priskiriami II-ajam sniego apkrovos rajonui su 

sniego antžeminės apkrovos charakteristine reikšme 1.6 kN/m2. Skaičiuojamoji sniego apkrova priimta su 

γQ=1,3. 

 

Statinių patikimumas ir paskirtis.  Statinio patikimumo klasė RC 2. Konstrukcijų patikimumo koeficientas 

pagal paskirtį γi=0.95. Pasekmių klasė CC 2. Numatoma statinio naudojimo trukmė 50. metų. 

 

Apžiūros metu, pastato laikančiosiose konstrukcijose, esminių pažeidimų (didesnių plyšių, sėdimų, deformacijų, 

įlinkių) nepastebėta, nukrypimų nuo vertikalės ir nelygumų horizontalioje plokštumoje nenustatyta. Esamų 

pamatų, sienų, sąramų ir perdangų būklė gera. Pastato atitvaros: cokolis, lauko sienos ir stogas netenkina STR 

2.01.02:2016 „Pastatų energinio naudingumo projektavimas ir sertifikavimas“ reikalavimų. Modernizavimo 

laikotarpio metu stebėti esamo pastato pamatų, sienų, perdangų būklę. Atsiradus plyšiams (įtrūkimams) stabdyti 

darbus ir informuoti projektuotojus. 

Pastato planinė ir laikanti konstrukcinė sandara nekeičiamos, todėl apkrovos, galinčios statinį veikti statybos ir 

naudojimo metu, nesukels šių pasekmių: viso statinio ar jo dalies griūties, didesnių deformacijų nei leistinos, 

žalos kitoms statinio dalims, įrenginiams ar sumontuotai įrangai; žalos dėl aplinkybių, kurių be didelių sunkumų 

ir išlaidų galima išvengti ar jas aprobuoti (sprogimas, smūgis, perkrova, žmonių padarytos klaidos). 

 

Įvykus bet kokiems neardomų konstrukcijų pažeidimams, Rangovas privalo nedelsiant sustabdyti darbus ir 

informuoti Techninės priežiūros inžinierių. Jeigu neįvyko rimtų pažeidimų, darbai gali būti tęsiami leidus 
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Inžinieriui. Kitu atveju Rangovas ir Techninės priežiūros inžinierius privalo veikti pagal Lietuvos statybų 

griūčių tyrimo taisykles. Pagal tyrimų išvadas Rangovas turi suprojektuoti ir atlikti atstatymo ar sustiprinimo 

darbus. Visas išlaidas dengia Rangovas.  

 

PROJEKTO SPRENDINIAI 

 

Pastato modernizavimo tikslas – sumažinti eksploatavimo išlaidas taikant energijos taupymo priemones  ir 

užtikrinti, kad būtų tenkinami higienos ir kt. normų reikalavimai keliami šiam pastatui pagal naudojamo paskirtį. 

Projektu numatoma pasiekti pastato B energinio efektyvumo klasę. Numatomi darbai: Išorės sienų, cokolio 

šiltinimas, apdailos ir nuogrindos įrengimas (ir takų atstatymas) po šiltinimo darbų. Stogo šiltinimas ir naujos 

stogo dangos įrengimas. Numatomas šilumos punkto atnaujinimas, rekuperatorių įrengimas. 

 

Sandarumo matavimai: 

Remiantis STR 2.01.02:2016 „Pastatų energinio naudingumo projektavimas ir sertifikavimas“ p. 39, atlikus 

statinio remonto darbus turi būti atlikti sandarumo matavimai, kurių rezultatas turi tenkinti šio STR‘o 10 

lentelėje nurodytus reikalavimus. 

 

Sienų ir cokolio šiltinimas iš išorės.  

 

Cokolis (požeminė dalis). Prieš atliekant pastato cokolio šiltinimo darbus, reikia išardyti esamą nuogrindą, 

cokolis atkasamas iki 1,20 m gylio nuo žemės lygio, požeminė dalis nuvaloma šepečiais, nugruntuojama, 

įrengima teptinė hidroizoliacija užkasamoje cokolio dalyje, klijuojama termoizoliacija, įrengiamas dvigubo 

armavimo sluoksnis. 

Cokolio požeminė dalis šiltinama  ≥  130 mm storio ekstrūdinio polistirolio (xps) plokštėmis (su užlaidomis, 

λdec = 0,031W/(m·K)). Ant apšiltintos požeminės cokolio dalies įrengiama drenažinė membrana. 

 

Cokolis (virš žemės). Cokolio antžeminė dalis šiltinama ≥  130 storio polistireninio putplasčio plokštėmis (su 

užlaidomis, λdec = 0,031W/(m·K)). Įrengiama apdaila – armuotas struktūrinis fasadinis tinkas. 

 

Pastato perimetru įrengiama 60cm pločio nuogrinda su nuolydžiu nuo pastato. 

 

Fasado sienos. Prieš atliekant pastato šiltinimo darbus, fasadai sutvarkomi: atšokęs tinkas pašalinamas, sienų 

paviršius nuvalomas, užtaisomi esami įtrūkimai frezuojant ir įmontuojant rifliuotą armatūrą, sutvirtinamos 
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sienos ir kampai - sienų sandūros. Prieš fasadų šiltinimo darbus – būtina fasadus nuvalyti ir nuplauti fungicidais 

ir gerai išdžiovinti. 

Fasado išorinės  sienos šiltinamos – 180 mm storio putų polistirolio plokštėmis EPS 80  (λdec = 0,037 (W/mK), 

įrengiama apdaila – armuotas struktūrinis fasadinis tinkas. 

Angokraščiai šiltinami 30mm storio polistireninio putplasčio plokštėmis tinkuojami ir dažomi. Naudoti ne 

žemesnės kaip B–s1, d0 degumo klasės statybos produktą. 

Fasadai ir jo atskiri elementai apskardinami skarda dengta poliesteriu. Skardos storis ≥0, 45 mm. 

Atliekant fasado šiltinimo darbus, esami šviestuvai, reklamos, vėdinimo įranga, nuimama apšiltinus fasadą 

atkeliama atgal prailginant elektros laidus, kronšteinus, laikiklius. 

  

Stogo šiltinimas ir dangos keitimas. 

Stogo šiltinimas ir dangos keitimas. Esami stogų paviršiai nuvalomi, šiukšlės išvežamos, esamos pūslės 

išpjaustomos, užtaisomos. Patikrinami ir naujai suformuojami nuolydžiai ten, kur jie yra nepakankami. I 

atsparumo ugniai laipsnio statinių stogai, neatsižvelgiant į jų aukštį ir gaisrinio skyriaus plotą, turi atitikti Broof 

klasės reikalavimus. 

Šiltinamas sutapdintas stogas – dviejų sluoksnių šilumine izoliacija. Apatinis sluoksnis – polistireninio 

putplasčio plokštės, storis – 150 mm, λdec = 0,037 W/(m·K)), kurių stipris gniuždant ne mažesnis kaip 100 kPa, 

viršutinis sluoksnis – apkrovą laikančios šilumos izoliacijos plokštės kieta mineralinė vata, kurių stipris 

gniuždant ne mažesnis kaip 50 kPa. Vatos demblių storis – 40 mm, λdec = 0,038 W/(m·K)). Esant dideliems 

nelygumams įrengti putų polistireno granulių išlyginamąjį pasluoksnį. 

Įrengiama dviejų sluoksnių prilydomoji bituminė danga: viršutinė – „MIDA“ Technoelast PV S4b, apatinė - 

"MIDA" Technoelast PV S4s. Parapetai iš viršaus ir vidinės pusės apšiltinami tos pačios rūšies mineraline 

akmens vata, kuri naudojama stogo viršutiniam šiltinimo sluoksniui. Parapetai naujai apskardinami poliesteriu 

dengta skarda. Montuojant metalinius laikiklius tvorelė įrengiama ant parapeto viršaus. Parapeto su tvorele 

aukštis nuo stogo dangos nemažesnis nei 600 mm. Ant parapeto viršaus užleidžiama ir pritvirtinama 2 sl. 

hidroizoliacinė danga (analogiška viso stogo dangai). 

Įrengiami stogo dangos vėdinimo kaminėliai (nemažiau kaip 1 kaminėlis 60 - 80 m2 stogo plote). Vykdant stogo 

šiltinimo darbus išvaloma, sutvarkoma esama natūralios traukos pastato patalpų vėdinimo sistema pagal 

normatyvinius reikalavimus, išmūrijant vėdinimo kanalus iki norminio aukščio, naujai apskardinamos vėdinimo 

šachtos, paaukštinam alsuokliai, pakeičiamas patekimo ant stogo liukas, suformuojami nuolydžiai, keičiama 

lietaus nuvedimo sistema - latakai ir lietloviai.  

Prie įėjimo esamas stogelis, sutvarkomas, suremontuojamas, užtaisomi nutrupėjimai. Vidinė stogelio 

konstrukcijos dalis užpildoma polistireniniu putplasčiu. Suformuojams nuolydis iš smėlio. Stogelio viršus 

šiltinamas 40mm kieta mineraline vata  λ=0,038 W/(mK) ir įrengiama dviejų sluoksnių prilydomoji bituminė 

danga: "MIDA" unifleks PV S4b ir "MIDA" unifleks PV S4s. Nuo stogelių lietus surenkamas d100 lataku ir 
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šalinamas ant nuogrindos d100 lietvamzdžiu. Stogelis iš apačios ir šonų apšiltinamas polistireniniu putplasčiu 

50mm  (λ=0,031 (W/(mK), apdaila struktūriniu fasadiniu tinku. 

 

HIGIENA 

 

Išorės triukšmo aplinka neklasifikuojama. Atnaujinamas (modernizuojamas) pastatas nepablogins garso 

rodiklių aplinkai. 

Atnaujinant (modernizuojant) statinį, jame sudaromos tinkamos higienos sąlygos – užtikrinamas optimalus 

temperatūrinis ir drėgmės režimas, nuotekų šalinimas, patalpų šildymas ir vėdinimas. Atnaujinimo 

(modernizavimo) metu naudojami statybos produktai nelaidūs teršalams ir  nuotekoms, kurios gali pasklisti 

aplinkoje ir turėti aplinkai neigiamą poveikį sukeliant grėsmę žmonių sveikatai, gyvūnams ir augalams bei 

ekosistemoms. Statybos produktai turi atitikti HN 105:2004 ir  HN36:2009 reikalavimus. 

Statybos užbaigimo procedūros metu atlikti visuomenės sveikatą įtakojančių veiksnių matavimus (mikroklimato 

tyrimai) projektu. 

 

PASTATO PRITAIKYMAS ŽMONIŲ SU NEGALIA REIKMĖMS 

 

Pėsčiųjų takai yra esami ir ŽN gali saugiai ir laisvai judėti. 

Pėsčiųjų takai, įrengti taip, kad ant jų nesikauptų vanduo ir kad jie neapledėtų. 

Pėsčiųjų takai ir kiti ŽN trasoje esantys elementai yra gerai apšviesti tamsiuoju paros metu. 

Pastato priegos pritaikytos neįgaliųjų specialiesiems poreikiams - įrengta rampa, durų slenksčiai ne didesni nei 

2cm, durų varčios plotis atitinka STR keliamiems reikalavimams. 

 

GAISRINIAI REIKALAVIMAI 

 

Pastatas priskiriamas - P.2.5 statinių grupei  

I atsparumo ugniai laipsnio pastatų lauko sienų apdailai iš lauko naudoti tik nežemesnės B–s1, d0 degumo klasės 

šiltinimo sistema. Stogas priskiriamas Broof(t1) klasei neatsižvelgiant į I atsparumo ugniai laipsnio pastatų 

aukštį ir gaisrinio skyriaus plotą. Remiantis gaisrinės saugos pagrindiniais reikalavimais, kurie yra patvirtinti 

priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie Vidaus reikalų ministerijos direktoriaus 2010 m. 

gruodžio 7 d. įsakymu Nr. 1-338, 167 punktu, pastato parapeto aukštis nuo stogo dangos nemažesnis nei 150 

mm. Išėjimui ant stogo įrengiamas naujas liukas. Visu pastato perimetru projektuojamo parapeto su tvorele nuo 

stogo dangos aukštis ne mažesnis- 600 mm. 
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Pastabos: 

(1) Konstrukcijoms įrengti naudojami ne žemesnės kaip A2–s3, d2 degumo klasės statybos produktai. 

(2) Konstrukcijoms įrengti naudojami ne žemesnės kaip B–s3, d2 degumo klasės statybos produktai. 

(3) Atsparumo ugniai reikalavimai lauko sienoms netaikomi, kai: 

a) statinio aukščiausio aukšto grindų altitudė neviršija 6 m; 

b) lauko sienos ir perdangos, atitinkančios 2 lentelėje nustatytus reikalavimus, įrengiamos pagal 1 paveiksle 

pateiktus reikalavimus (lauko sienos ir perdangos A ir (ar) B matmenys gali būti nustatomi pagal LST EN 1991-

1-2 serijos standartą, kai skaičiavimams taikoma 160 °C maksimali leistina liepsnos temperatūra prie aukštesnio 

aukšto lango); 

(4) Vieno aukšto statiniams, kuriuose gali būti ne daugiau kaip 100 žmonių, atsparumo ugniai reikalavimai 

stogui nekeliami, išskyrus teisės aktuose 

nustatytus atvejus. Stogą laikančiosioms konstrukcijoms (gegnėms, grebėstams ir pan.) įrengti naudojami ne 

žemesnės kaip B–s3, d2 degumo klasės statybos produktai. 

(5) Netaikoma laiptatakiams ir aikštelėms, kurios nuo kitų pastato patalpų atskirtos nustatyto atsparumo ugniai 

vidinėmis priešgaisrinėmis sienomis ir angų užpildais, atitinkančiais 3 lentelės reikalavimus. RN – reikalavimai 

netaikomi. 

 

Statinio remontui naudojami statybos produktai turi atitikti jo techninėse specifikacijose  standartuose, 

techniniuose liudijimuose pateiktus statybos produktų degumo ir atsparumo ugniai techninius reikalavimus. 
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SĄRAŠAS PASLĖPTŲ DARBŲ, KURIŲ PRIĖMIME PRIVALO DALYVAUTI PROJEKTUOTOJO 

ATSTOVAI 

 

Rangovas privalo informuoti Užsakovo atstovus statybvietėje ir projekto autorinės priežiūros vadovą 

kada galima tikrinti medžiagų ir darbų kokybę prieš pradedant sekančių darbų atlikimą. Bendruoju atveju 

projektuotojo atstovas turi dalyvauti šių paslėptų darbų priėmime: 

 

 Cokolio valymas, hidroizoliavimas 

 Fasado valymas 

 Inžinerinių sistemų bandymų metu 

 

ATITVARŲ SKAIČIAVIMAI 

 

Fasadinių sienų šilumos perdavimo koeficientas 

Atitvaros dalis d, m 
λD, W/m 

K 

λds, W/m 

K** 
R, m²K/W 

1. Esama konstrukcija*       0.787 

2. Putų polisterolis EPS80 0.18 0.037 0.039 4.62 

3. Apdaila 0.01     0 

∑       5.40 

∆Ufn, Pataisa dėl papildomo šilumos nutekėjimo per metalines jungtis 0.028367742 

Šilumos perdavimo koeficientas U, 

W/m²K  
      0.21 

Šilumos perdavimo koeficientas U<0,18***, sąlygos tenkinamos 

     

Stogo šilumos perdavimo koeficientas 

Atitvaros dalis d, m 
λD, W/m 

K 

λds, W/m 

K** 
R, m²K/W 

1. Esama konstrukcija*       1.18 

2. Putų polisterolis EPS100 0.15 0.037 0.039 3.85 

2. Mineraline vata- vejo izoliacija 0.04 0.038 0.04 1.00 

3. Išorės paviršiaus šiluminė varža       0.04 

∑       6.07 

Šilumos perdavimo koeficientas U, 

W/m²K  
      0.16 

Šilumos perdavimo koeficientas U<0,15, sąlygos tenkinamos 
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Cokolio šilumos perdavimo koeficientas  

Atitvaros dalis d, m 
λD, W/m 

K 

λds, W/m 

K** 
R, m²K/W 

1. Esama konstrukcija*       0.63 

2. Putų polisterolisXPS 0.13 0.031 0.031 4.19 

3. Išorės paviršiaus šiluminė varža 0     0.04 

∑       4.86 

Šilumos perdavimo koeficientas U, 

W/m²K  
      0.21 

Šilumos perdavimo koeficientas U<0,22, sąlygos tenkinamos 

 

**- Įvertinama šilumos laidumo koeficiento pataisa dėl papildomo medžiagos įdrėkio 

 

 

PREVENCINĖS CIVILINĖS SAUGOS,  APSAUGOS NUO VANDALIZMO PRIEMONĖS 

        Įėjimų į pastatą lauko durų neslepia želdiniai ir priestatai; nėra nišų ar kitų vietų slėptis ar kliūčių matyti 

įėjimo duris iš toliau; 

        Visa erdvė už įėjimo yra matoma iš lauko per įstiklintas duris. 

        Įėjimas ir erdvė už įėjimo durų matomi, nuolat apšviesti natūralia ar dirbtine šviesa. Dirbtinis apšvietimas 

yra įjungiamas automatiškai; 

       Iš lauko įėjimai į pastatą išėjimai ant stogo, į bendruosius kolektorius, technines patalpas arba techninius 

aukštus yra rakinami ir/ar naudojamos techninės priemonės, padedančios kontroliuoti įėjimus (išėjimus); 

        

           Projektiniai sprendiniai atitikta privalomiesiems projekto rengimo dokumentams, teritorijų planavimo 

dokumentams, esminiams statinių ir statinio architektūros, aplinkos, kraštovaizdžio, nekilnojamųjų kultūros 

paveldo vertybių reikalavimams, trečiųjų asmenų interesų apsaugos reikalavimams (STR 1.04.04:2017  Statinio 

projektavimas, projekto ekspertizė“ Trečias skirsnis p.8.4.1.4.). 

 

 



BENDRIEJI STATINIŲ RODIKLIAI 

 

 
INDIVIDUALIOS VEIKLOS VYKDYMO 

PAŽYMA NR. 632642 

PROJEKTO PAVADINIMAS 

PASTATO-Kavinės- restorano, Smėlio g. 7, Kauno m., FASADO IR 

STOGO PAPRASTASIS REMONTAS 

ATESTATO 

NR. 
PAREIGOS VARDAS, PAVARDĖ PARAŠAS DATA Adresas: Smėlio g. 7, Kauno m. 

A1353 PV R. KUKARSKAS   DOKUMENTO PAVADINIMAS LAIDA 

 ARCH. R. KUKARSKAS   Bendrieji statinio rodikliai 
0 

      

TDP 
STATYTOJAS : UAB „Panemunės Eglė“ STATINIO ŠIFRAS LAPAS LAPŲ 

 PPR-22-01 1 1 
LT 

 

 

Pavadinimas 

 

Mato 

vienetas 

 

Iki remonto 
Po paprastojo 

remonto 

Kiekis Kiekis 

I SKYRIUS. SKLYPAS 

1. sklypo plotas m2 esamas  

2. sklypo užstatymo intensyvumas % esamas 

3. sklypo užstatymo tankis           % esamas 

II SKYRIUS . PASTATAI 

Kavinė-restoranas (unikalus numeris 1996-2038-1017) 

1. Pastato paskirtis -prekybos    

2. Pastato bendrasis plotas.* m2 1331.54 1331.54 

3. Pastato pagrindinis plotas. * m2 1163.68 1163.68 

4. Pastato tūris.*  m³ 6339 
6657 (dėl 

apšiltinimo) 

5. Aukštų skaičius.* vnt. 2 2 

6. Pastato aukštis. *  m 7.90 

8,60 (dėl 

apšiltinimo, 

parapeto 

paaukštinimo) 

8. Energinio naudingumo klasė   B 

* Žvaigždute pažymėti rodikliai apskaičiuojami vadovaujantis Nekilnojamojo turto kadastrinių matavimų ir 

kadastro duomenų surinkimo taisyklėmis, kurias tvirtina Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministras. Baigus 

statybą ir atlikus kadastrinius matavimus šie rodikliai gali turėti neesminių nukrypimų [5.39]. 

 

 

Statinio projekto vadovas  R. Kukarskas, A1353_____________________________ 

(vardas, pavardė, parašas, kvalifikacijos atestato arba pažymos Nr., data) 
 



 
INDIVIDUALIOS VEIKLOS VYKDYMO 

PAŽYMA NR. 632642 

PROJEKTO PAVADINIMAS 

PASTATO-Kavinės- restorano, Smėlio g. 7, Kauno m.., FASADO IR 

STOGO PAPRASTASIS REMONTAS 

ATESTATO 

NR. 
PAREIGOS VARDAS, PAVARDĖ PARAŠAS DATA Adresas: Smėlio g. 7, Kauno m. 

A1353 PV R. KUKARSKAS   DOKUMENTO PAVADINIMAS LAIDA 

 ARCH. R. KUKARSKAS   Techninės specifikacijos 
0 

      

TDP 
STATYTOJAS : UAB „Panemunės Eglė“ STATINIO ŠIFRAS LAPAS LAPŲ 

 PPR-22-01 1 31 
LT 

 

 

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA 

Projekto techninėse specifikacijose pateikiami techniniai reikalavimai statybos darbams ir objekte 

naudojamoms medžiagoms bei gaminiams, nurodomi techninius rodiklius atitinkantys dokumentai – LST, 

LST EN. Medžiagos ir gaminiai privalo tenkinti šių standartų reikalavimus ir turėti ten nurodytus arba ne 

blogesnius techninius ir kokybės rodiklius. Esminiai techniniai statybos produktų rodikliai yra nurodomi 

aprašant atskirus darbus. 

Tik įvykdžius techninėse specifikacijose (TS) pateiktus techninius reikalavimus bus tenkinami teritorijos 

sutvarkymui keliami esminiai reikalavimai. Darbus gali vykdyti tik atestuotos įmonės ir apmokyti specialistai, 

griežtai laikydamiesi produktų gamintojų instrukcijų. Darbai vykdomi turint tam leidimą, suderinus su 

statytoju jų eigą ir tvarką. Visos objekte naudojamos medžiagos privalo būti atvežamos firminėje pakuotėje, 

turėti LR sertifikatą, atitikties deklaraciją arba gaminio pasą. 

Visi darbai objekte turi būti atlikti iki galo, sutvarkyta teritorija turi būti tinkama eksploatacijai. 

 

 

TS- 01.   BENDRIEJI STATYBOS DARBŲ VYKDYMO NUOSTATAI 

 

BENDROJI DALIS 

REIKALAVIMŲ TAIKYMO SRITIS 

Šių techninių specifikacijų reikalavimai apima tokias statybos sritis: 

 statybos darbų organizavimas; 

 statybos paruošiamieji ar nugriovimo darbai; 

 visų rūšių statybos aikštelėje vykdomi statybos ir montavimo darbai, izoliacijos darbai 

(vykdymas ir darbų kokybės kontrolė); 

 pramoninių statybinių konstrukcijų, gaminių, dirbinių ir medžiagų gamyba (vykdymas ir 

įvertinimas); 

 pagrindinių konstrukcinių medžiagų (plieno, betono, skiedinių, armatūrinio plieno), taip pat 

izoliacijos medžiagų bandymas. 

 

Todėl techninių specifikacijų reikalavimai privalomi Rangovui, Subrangovams, pramoninių 

statybinių konstrukcijų Gamintojams, statybinių medžiagų Gamintojams ir Tiekėjams. 
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REIKALAVIMŲ STRUKTŪRA, NUORODOS, PRIORITETAI 

STATYBOS NORMATYVINIŲ DOKUMENTŲ REIKALAVIMAI 

 

Rangovai turi vadovautis šiais Lietuvos statybos normatyviniais dokumentais, susijusiais su statybos 

organizavimu, vykdymu ir priežiūra. Lietuvos statybos normatyviniai dokumentai: 

1. 2011 07 19, Nr.I-1240 LR Statybos įstatymas (aktuali redakcija) 

2. STR 1.05.01:2017Statybą leidžiantys dokumentai. Statybos užbaigimas. Statybos sustabdymas. 

Savavališkos statybos padarinių šalinimas. Statybos pagal neteisėtai išduotą statybą leidžiantį dokumentą 

padarinių šalinimas 

3. STR 1.06.01:2016 Statybos darbai. Statinio statybos priežiūra 

4. RSN 152-93 Statybos konservavimo taisyklės 

 

Nuorodos į šiuos statybos normatyvinius dokumentus yra duotos atitinkamuose techninių 

specifikacijų tekstuose. 

Turi būti taikomi šių standartų reikalavimai - Lietuvos standartai LST, LST EN, LST ISO. 

Standartų reikalavimai taikomi šioje sferoje: statybinių medžiagų, gaminių ir dirbinių gamyba; bandymai 

(pvz. betono, skiedinių).  

Taikomų standartų žiniaraščiai (lentelės) pateikti atskirų bendrųjų statybos darbų techninėse specifikacijose. 

Nuorodos į šiuos standartus yra duotos atitinkamuose techninių specifikacijų tekstuose. 

KITI REIKALAVIMAI 

Turi būti taikomos specialių statybos medžiagų, kurių konkreti markė (sistema) parinkta pagal 

techninių specifikacijų reikalavimus Konkurso (atrankos) būdu, Gamintojo techninės įrengimo 

instrukcijos. 

REIKALAVIMŲ PRIORITETŲ TVARKA 

Ši specifikacija turi būti skaitoma drauge su brėžiniais. Jei tarp brėžinių ir specifikacijos iškyla kokių nors 

skirtumų, svarbesne laikoma specifikacija. Tačiau Rangovas turi atkreipti Užsakovo dėmesį į visus didesnius 

neatitikimus prieš spręsdamas apie konkrečią interpretaciją. Jei kokių pakeitimų atsiranda nuostatuose, 

teisiniuose dokumentuose, standartuose ir t.t., svarbesniais laikomi brėžiniai ir specifikacijos. Tačiau Rangovas 

turi informuoti Užsakovą apie visus tokius neatitikimus prieš nuspręsdamas apie konkrečią interpretaciją, ypač 

teisinių dokumentų, nuostatų ar standartų atžvilgiu. 

STATYBOS DARBŲ ORGANIZAVIMAS 

Rangovas, vadovaujantis techniniame projekte pateiktais bendrais statybos paruošimo ir organizavimo 

principais, techninėmis specifikacijomis ir brėžiniais, privalo parengti darbų vykdymo projektą ir vykdyti 

darbus pagal jį. Darbų vykdymo projekte numatyti statybos metodai, technologijos ir darbų eiliškumas turi 

užtikrinti: 

 greta esančių statinių stabilumą; 

 darbų saugą. 
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Darbų vykdymo projekto kalendoriniame grafike atskirų darbų (statinių) vykdymo terminai turi būti suderinti 

su pagrindinės technologinės įrangos tiekimo terminais. 

MEDŽIAGOS IR GAMINIAI 

BENDRI REIKALAVIMAI 

Visi statybiniai gaminiai, medžiagos ir priedai turi atitikti nurodytus dokumentacijoje ir turi būti nauji. Visos 

medžiagos ir gaminiai turi būti pateikti su: 

 gamintojo rekvizitais, firmos atpažinimo ženklu; 

 specifikacija; 

 nuoroda kam skiriama; 

 spalvos nuoroda; 

 pagaminimo data. 

Užsakovas turi teisę atmesti medžiagą, be jokių papildomų išlaidų Užsakovui, jei ji neatitinka specifikacijos 

reikalavimų. Tokiu atveju, Rangovas turi pateikti kitas medžiagas ir įrengimus, kurie atitinka specifikaciją. 

MEDŽIAGŲ IR GAMINIŲ KOKYBĖS REIKALAVIMAI 

Visi gaminiai ir medžiagos turi atitikti specifikacijoje ir brėžiniuose nurodomus kokybės reikalavimus. Jų 

įpakavimai, pristatymo dokumentai ar kita turi nurodyti jų kokybę. Specifikacijoje 

pateikiami bendrieji kokybės reikalavimai. Tokiu atveju, jei konkrečiai nebus nurodyta medžiaga, pvz. 

nenurodant medžiagos pavadinimo ar standarto, prieš ją perkant ji turės būti pateikiama Užsakovo 

patvirtinimui. 

MEDŽIAGŲ IR GAMINIŲ ATITIKTIES NUORODOS JŲ MONTAVIMO METU 

Galimi gaminių ir medžiagų atitikties nurodymai montavimo stadijos metu neturi būti uždengiami arba, jei 

negalima palikti jų matomais, turi būti lengvai ir visiškai atidengiami. 

MEDŽIAGŲ IR GAMINIŲ PRISTATYMAS 

Gaminių ir medžiagų pristatymą reikia koordinuoti pagal statybos darbų grafiką. Reikia vengti nereikalingo 

saugojimo statybos aikštelėje. Visi tiekiami gaminiai ir medžiagos turi būti su tinkamais dokumentais. 

PRISTATYMO PATIKRINIMAS. Atvežtų prekių išvaizdą, galimus defektus ir žalą reikia patikrinti vizualiai. 

Visos pretenzijos turi būti pateikiamos prekių Tiekėjui. 

SAUGOJIMAS AIKŠTELĖJE. Gaminiai ir statybinės medžiagos turi būti saugomi taip, kad nepablogėtų jų 

kokybė. Reikia laikytis kiekvienos medžiagos nurodytų saugojimo reikalavimų ir gamintojo pateiktų 

galiojančių nuorodų. Statybos aikštelėje prekės turi būti laikomos tinkamose ir jei būtina, izoliuotose, sausose, 

šildomose ir tinkamai vėdinamose patalpose taip, kad kiekviena medžiaga būtų padėta teisingai ir lengvai 

patikrinama. Medžiagos ir prekės, pažeistos ar kitaip sugadintos dėl veiklos statybos aikštelėje, turi būti 

pakeistos naujomis Rangovo sąskaita. 

ATSAKOMYBĖ 

Už medžiagų ir gaminių nuostolius arba apgadinimus atsako Rangovas. 

STATYBOS ĮRANGA IR STATYBOS METODAI 

Visa įranga, technika, priedai ir statybos metodai turi tenkinti Lietuvos Respublikos darbo saugos 

reikalavimus. 
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MATAVIMAI 

Visi matavimai ir dydžiai turi būti nustatyti ir pažymėti taip, kad jais būtų lengva naudotis. Ašinės linijos ir 

altitudės turi būti pažymėtos stacionariai ant nekilnojamų konstrukcijų. Matavimų tikslumą reikia sutikrinti 

atliekant kryžminius matavimus arba matavimus atliekant iš naujo iš kitos stebėjimo padėties. Rangovas turi 

laikytis visų pateiktų statybos paklaidų reikalavimų. Būtina įvertinti paklaidų susikaupimo galimybę ir 

užtikrinti, kad jos nebūtų besisumuojančios tik į vieną pusę. Rangovas yra atsakingas už statybinių medžiagų 

paklaidų suderinamumo laikymąsi. Statybos darbuose reikia laikytis Lietuvoje galiojančių matavimo 

normatyvų. 

STATYBOS IR MONTAVIMO DARBŲ VYKDYMAS 

Visi darbai turi būti atliekami taikant bendrai naudojamus ir pageidautinus darbo metodus, 

patyrusią ir tinkamą darbo jėgą. 

 

 

DARBŲ KOORDINAVIMAS 

Rangovas atsakingas už darbų aikštelėje koordinavimą su tiekėjais ir kitais subrangovais. Rangovas statybos 

darbų metu užtikrina, kad instaliavimas vyktų teisingai ir pagal projekto sumanymą. Turi būti stengiamasi, kad 

ant tos pačios sienos ar ant lubų montuojama elektros arba mechaninė arba abiejų rūšių įranga būtų išdėstyta 

tvarkingai ir vienodai. Tiksli tokios įrangos padėtis derinama su visais instaliuotojais prieš pradedant 

instaliavimo darbus. Visi darbai turi būti atliekami pagal dokumentacijoje ir gamintojo pateiktas instrukcijas 

bei taikant tinkamus darbo metodus. 

BANDYMAI 

Tokiu atveju, jei bandymo rezultatai yra blogesni, negu nurodyta reikalavimuose, Rangovas nedelsdamas 

privalo informuoti visas suinteresuotas šalis. Jei rezultatai nepatenkinami konstrukcijų ar kurio nors kito 

materialaus turto saugumo faktorių atžvilgiu, kurie turi esminę svarbą darbo rezultatams Rangovas privalo 

nedelsdamas apie tai informuoti suinteresuotas šalis ir organizuoti susitikimą sprendimų priėmimui dėl būsimų 

darbų organizavimo. Jei būtina, reikia imtis saugumo priemonių, siekiant išvengti bet kokios žalos ir pavojaus. 

Bet kokio bandymo rezultatų slėpimas yra sunkinanti aplinkybė. Baigus instaliuoti mechanines ir elektrines 

sistemas, Rangovas turi dalyvaujant Užsakovui testuoti instaliacijas, kaip reikalauja Užsakovas bei susijusios 

žinybos. 

PASLĖPTI DARBAI 

Rangovas privalo informuoti Užsakovo atstovus ir techninės priežiūros inžinierių kada galima tikrinti 

medžiagų ir įvairių stadijų darbų kokybę, prieš įrengiant sekančias konstrukcijas ar darbus. 

APSAUGA 

Nebaigtos ir užbaigtos statinių dalys turi būti saugomos nuo apgadinimų tolimesnių darbų metu. Turi būti 

saugoma nuo mechaninio poveikio, nuo purvo, korozijos, lietaus, drėgmės, sniego, ledo, užšalimo, per didelės 

kaitros ir per greito džiūvimo 

BENDROS SĄLYGOS 

ANGOS IR NIŠOS 
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Konstrukciniuose brėžiniuose nenumatytų angų ar nišų laikančiose konstrukcijose įrengimas be Užsakovo 

sutikimo raštu neleidžiamas. Jei bus atliekamas skylių išmušimas, pjovimas ar atitinkami veiksmai, darbai turi 

būti atliekami taip, kad pabaigus juos, konstrukcijos liktų nesugadintos. Darbo aplinka turi būti sutvarkoma, 

kad atitiktų aplinkos reikalavimus. 

TVIRTINIMAI IR ATRAMOS 

Visų tvirtinimo elementų ir t.t. dydis, stiprumas, skaičius ir kitos savybės turi būti sukonstruoti taip, kad 

atlaikytų numatytas apkrovas, išlaikant saugumo reikalavimus, ir nesilpnintų pagrindo ar konstrukcijos, 

kuriai leistina tokia apkrova. Dėl bet kurio tipo varžtų, tvirtinimų, atramų ir t.t, kurie nenurodyti specifikacijose 

panaudojimo, Rangovas turi gauti leidimą pas Užsakovą. Visi tvirtinimo elementai, pagaminti iš plieno, turi 

būti apsaugoti nuo korozijos ar pagaminti iš nerūdijančio plieno, išskyrus dalis, 

liekančias betone. Korozijos apsauga betonui turi būti ne mažiau kaip 20mm. 

 

DEFEKTŲ TAISYMAS 

Jei nenurodyta kitaip, visos angos, įdubimai ir panašūs paviršiai turi būti užlyginami ir apdailinami. Paviršių 

savybės ir išvaizda turi būti identiška supantiems paviršiams. Kur jungiasi dvi dalys, jungčių 

stiprumas ir išvaizda turi atitikti jiems nurodytus reikalavimus. Remontas leidžiamas tais atvejais, kur tokia 

procedūra nesusilpnins konstrukcijos ar nepablogins išvaizdos. Jei remonto kiekis ar mastas pasirodo ypatingai 

didelis ar konstrukcija nepatenkina nurodytų reikalavimų, tokias konstrukcijas būtina perstatyti. Jei 

remontuotinas taškas pagamintas iš profilinių dalių, pvz. plytų, lentų ir pan., pažeista dalis turi būti pakeičiama 

nauja. Jei suremontuotas taškas turi būti dažomas, dažoma turi būti visa supanti aplinka. 

STATINIO PRIPAŽINIMAS TINKAMU NAUDOTI 

PATEIKIAMA DOKUMENTACIJA 

Atiduodant projekto darbus turi būti pateikti visų panaudotų medžiagų ir konstrukcijų sertifikatai, techniniai 

pasai ir kitos informacijos rinkiniai, dengtų darbų ir laikančių konstrukcijų atidavimo aktai, 

lauko inžinerinių tinklų išpildomieji brėžiniai ir kita dokumentacija, kurios pareikalaus valstybinės institucijos, 

remiančiosios Lietuvos Respublikos įstatymais ir norminiais aktais. Taip pat pateikiama pastatų 

inventorizavimo dokumentacija, kuri reikalinga priduodant pastatą naudoti. Statybos metu rangovas turi 

pastoviai vesti Lietuvoje nustatytos formos statybos darbų žurnalą. 

GARANTIJA 

Garantija atitinka bendrų sutarties nuostatų reikalavimus. Rangovui tenka Lietuvos Respublikos įstatymų 

numatyta administracinė, civilinė ir baudžiamoji atsakomybė už blogai atliktų statybos darbų padarinius 

statybos metu ir per rangos sutartyje nustatytą statinio garantinį laiką (kurio pradžia skaičiuojama nuo statinio 

atidavimo naudoti dienos), bet ne trumpesnį kaip: 

 pastato statybos darbai - 5 metai; 

 paslėptų statinio elementų (konstrukcijų, vamzdynų ir t.t.) darbai - 10 metų. 

Rangovas privalo garantiniu laikotarpiu savo sąskaita skubiai ištaisyti trūkumus, atsiradusius dėl 

nepakankamos darbų kokybės. 

 

TS-02.  ARDYMO IR IŠMONTAVIMO DARBAI 
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DARBŲ VYKDYMAS IR KONTROLĖ 

Ardymas (išmontavimas) turi būti atliekamas etapais pagal vykdomų darbų eigą. 

Ardymo (išmontavimo) darbų etapus, terminus ir laiką rangovas turi iš anksto suderinti su užsakovu ir statinio 

statybos techninės priežiūros vadovu bei gauti jų leidimą šių darbų vykdymui. Vykdant ardymo (išmontavimo) 

darbus turi būti: 

 Laikomasi saugos darbo normatyvų reikalavimų vadovaujantis Lietuvoje galiojančiu norminiu 

dokumentu DT 5-00 Saugos ir sveikatos taisyklės statyboje. 

 Statybinės atliekos žemyn turi būti nuleidžiamos uždarais latakais, vamzdžiais, dėžėse-konteineriuose 

arba panašiais nepavojingais būdais. Mesti statybines atliekas be latakų leidžiama ne iš didesnio kaip 

3 m. aukščio. Vieta į kurią metamos šiukšlės turi būti aptverta. 

 Transporto ir pėsčiųjų judėjimo keliai, priėjimai prie darbo vietų turi būti valomi ir tinkamai prižiūrimi. 

 Nepažeistos neardomos konstrukcijos ir elementai (stiprumas, pastovumas, forma ir apdaila). 

Įvykus bet kokiems neardomų konstrukcijų pažeidimams, rangovas privalo nedelsiant sustabdyti darbus ir 

informuoti statinio statybos techninės priežiūros vadovą. Kitu atveju rangovas ir statinio statybos techninės 

priežiūros vadovas privalo veikti pagal Lietuvos statybų griūčių tyrimo taisykles. Pagal tyrimų išvadas 

rangovas turi suprojektuoti ir atlikti atstatymo ar sustiprinimo darbus. Visas išlaidas dengia rangovas. 

Išmontuodamas ir išardydamas esamas konstrukcijas ir elementus, rangovas privalo kartu išmontuoti ir visus 

jų tvirtinimo, sandarinimo ir apdailos elementus, pašalinti visas paviršiaus (apdailos) medžiagas netinkamas 

pagal naują projektą, o esamus paviršius tinkamai paruošti naujai apdailai. Naudoti darbo technologijas ir 

įrankius, keliančius kuo mažiau dulkių.. Kad nekiltų dulkių, ardomus gaminius pageidautina drėkinti. 

PALIEKAMŲ PASTATŲ BŪKLĖ 

Pabaigus darbus, rangovas turi pašalinti visas medžiagas ir šiukšles, išvalyti purvą. Visi aptaškymai ar 

nuvarvėjimai turi būti pašalinti visais įmanomais būdais. Pastatai ir statiniai turi būti švarūs. 

 

 

TS-03. ŽEMĖS DARBAI 

BENDRI REIKALAVIMAI 

Šiame skyriuje pateikiami pagrindiniai reikalavimai žemės darbams. Minėtus darbus sudaro: grunto nukasimas 

nuo pamatų, piltinio grunto iškasimas, grunto (smėlinio) tankinimas, pamatų užpylimas gruntu, tankinimas. 

Nuorodos, atliekant aikštelėje planiravimo darbus, tiesiant požemines komunikacijas yra duotos kitų skyrių 

pateiktose statybos darbų, žemės darbų specifikacijose. 

STATYBOS DARBŲ KONTROLĖ 

Žemės darbų atlikimo kontrolė turi būti vykdoma griežtai prisilaikant patvirtintų darbų saugos reikalavimų, 

bei parengto darbų atlikimo technologinį projekto. Dengtų darbų aktai dalyvaujant statybos priežiūros 

inžinieriui surašomi šiems žemės darbams: pamatų ir požeminių įrengimų užpylimas gruntu, juos sutankinus. 

 

OBJEKTO STATYBOS VIETOS PARUOŠIAMIEJI ŽEMĖS DARBAI 
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Tose zonose, kuriose pagal projekto brėžinius yra numatyti žemės darbai, nuimamas piltinio grunto sluoksnis, 

šaknys, augmenija. Šis gruntas turi būti išvežamas. Teritorijose, kur yra esamos požeminės komunikacijos, o 

ypač elektros, kontrolės kabeliai, kanalai, Rangovui reikėtų imtis visų atsargumo priemonių dirbant su žemės 

kasimo įrenginiais. Tose zonose, kur pavojus pažeisti tokius įrenginius yra realus, kasimo darbus reikia atlikti 

rankiniu būdu. Žemės kasimo mašinų panaudojimas tokiose zonose, kur tie įrenginiai veikia, galimas tik leidus 

tų komunikacijų šeimininkams. Vykdant kasimo darbus šalia požeminių įrenginių, pamatų, šulinių, kanalų, 

komunikacijų ir kelių, juos reikia sutvirtinti atitinkamomis palaikančiosiomis laikinosiomis konstrukcijomis 

arba įrengti klojinius (įtvarus). Tuo atveju, kai Rangovas, atlikdamas požeminius darbus, susiduria su projekto 

brėžiniuose nenurodytais įrenginiais arba komunikacijomis, jis privalo nedelsiant informuoti statybos techninę 

priežiūra dėl minėtų įrenginių dispozicijos ir jų nurodytais būdais apsaugoti, išlaikyti minėtus įrenginius arba 

komunikacijas. Tik tada leidžiama tęsti darbus toje zonoje. Visos žemės darbų zonos turi būti aptvertos ir 

įrengti įspėjimo ženklai, informuojantys apie tai, jog netoliese yra pavojaus zona. 

GRUNTO PRIE PAMATŲ KASIMAS 

Iškasų dydis turi būti toks, kad atstumas iki duobės krašto apačioje būtų ne mažiau kaip 0,6 m. Didžiausias 

leistinas iškasos šlaito nuolydis nustatomas pagal saugumo technikos reikalavimus ir Rangovo pateiktais 

skaičiavimais, suderintais su statybos priežiūros inžinieriumi. Gruntas nuo pamatų kasamas atkarpomis, 

nepažeidžiant pastato stabilumo bei pastovumo. Atkarpų ruožai darbų atlikimo technologija bei eiliškumas turi 

būti nustatyti parengtame darbų atlikimo technologiniame projekte. 

GRUNTO UŽPYLIMAS BENDROJI DALIS 

Negalima naudoti gruntų, jei juose yra organinių ar kitų priemaišų bei neturi būti grunte tirpstančių druskų, 

kurios gali sukelti agresyvų poveikį greta esantiems pamatams, vamzdynams ir pan. Draudžiama pilti 

tankinamąjį gruntą į vandenį. Jeigu tai atlikti būtina, reikia gauti kvalifikuoto geotechniko rekomendacijas, 

darbų technologiją ir atlikimo kontrolę. Parinktas tankinimo mechanizmas turi užtikrinti projekte numatytą 

sutankinto grunto kokybę. Sutankinto grunto kokybė aikštelėje nustatoma su statybos technine priežiūra 

suderintais prietaisais. 

 

 

TS-04. NUOGRINDOS ĮRENGIMO DARBAI 

BENDROJI DALIS 

Pastato nuogrindos įrengimas atliekamas: 

 Kai nuogrinda buvo išardyta apšiltinant pastato cokolio požeminę dalį; 

 Kai nuogrinda pasvirusi į pastato pusę ir neatlieka savo funkcijų; 

 Kai nuogrinda prie pastato iš viso nebuvo įrengta; 

Aukščiau išvardintiems atvejams ištaisyti taikoma ši priemonė: 

 Naujos nuogrindos iš šaligatvio trinkelių/plytelių su borteliu įrengimas. 

GRUNTO IŠKASIMAS 

Iškasų dydis turi būti toks, kad sustačius klojinius ar sumontavus pamatus, atstumas iki dugno krašto apačioje 

būtų ne mažiau kaip 0,6 m. Didžiausias leistinas iškasos šlaito nuolydis nustatomas pagal saugumo technikos 
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reikalavimus ir rangovo pateiktus skaičiavimus, suderinus su statybos techninės priežiūros inžinieriumi. 

Kasant duobes, turi būti numatytos techninės priemonės greta esančių statinių pastovumui išsaugoti. Užterštas 

gruntas pašalinamas gamtosaugai nepavojingu būdu, pagal galiojančias gamtosaugines taisykles. Prieš 

pradedant šalinti užterštas atliekas ar užterštą neleistinos koncentracijos teršalais gruntą, būtina suderinti su 

atitinkamomis institucijomis pašalinimo arba nukenksminimo planą. 

GRINDINIO ĮRENGIMAS 

Kelių ir takų įrengimui vadovautis KTR 1.01:2008 Automobilių keliai, STR 2.03.01:2001 Statiniai ir 

teritorijos. Reikalavimai žmonių su negalia reikmėmis. 

GRUNTAS 

Gruntas po dangos konstravimo turi būti sutankintas, nes jis turi praleisti vandenį. Pagrindai rengiami ant 

išlygintos ir sutankintos žemės sankasos. Sankasos gruntų iškyloms sumažinti po danga, priklausomai nuo 

gruntų savybių ir dangos padėties, įrengiamas pagrindas iš skaldos, smėlio. 

PAGRINDAI 

Teisingai išklotos šaligatvio trinkelės/plytelės viena su kita turi būti tampriai susijusios. Trinkeles  veikianti 

apkrova perduodama grindinio pagrindui, todėl grindinio kokybė priklauso nuo pagrindo kokybės. Nors 

tamprūs trinkelių/plytelių tarpusavio ryšiai apsaugo paklotą nuo irimo, tačiau galimos pagrindo deformacijos 

vis tiek turi poveikį dangai. Pagrindas klojamas ant sutankinto grunto. Pagrindo storis pirmiausia priklauso 

nuo prognozuojamos apkrovos dydžio. Jeigu danga skirta tik pėstiesiems, ji gali būti klojama ant vandeniui 

pralaidaus 100 mm storio pagrindo ir 30-50 mm pakloto. Pagrindai turi būti tinkamai sutankinti ir atitikti 

DAT.KP-95 „Automobilių kelių tiesimo ir priėjimo taisyklės. Kelių pagrindai.“ reikalavimus. Paklotą 

trinkelėms/plytelėms reikiabįrengti taip, kad trinkelės/plytelės būtų su nuolydžiu nuo pastato pusės ir 

pakilusios virš šaligatvinio bortelio. 

PLYTELIŲ/TRINKELIŲ DANGA 

Klojant dangą iš trinkelių/plytelių būtina išlaikyti vienodo pločio tarpus. Siūlės labai svarbios dangos 

statiškumui. Trinkelių/plytelių dangos paviršiaus skersinis nuolydis neturėtų viršyti 2,5 %. Tarpai tarp 

trinkelių/plytelių, pastato sienos ir šaligatvio bortelio reikia užtaisyti smėlio – cemento mišiniu. 

Techniniai duomenys: 

Stipris 

tempimui 

Atsparumas 

dilinimui 

Vandens įgėris % Atsparumas 

slydimui (AVS) 

Atsparumas šalčiui 

mas4s nuostoliai 

kg/m2 

Skeliant ≥3,6 

MPa 

<20 mm <6 % 70 <1.0 

 

TS-05 IŠORINIŲ SIENŲ TINKUOJAMA SUDĖTINĖ TERMOIZOLIACINĖ SISTEMA IR 

TINKAVIMO DARBAI 

 

Sienų šiltinimo darbai atliekami vadovaujantis STR 2.04.01:2018 „Pastatų atitvaros. sienos, stogai, 

langai ir išorinės įėjimo durys“ reikalavimais ir ST „Fasadų įrengimo darbai“ reikalavimais. Fasado 
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įrengimo darbams naudojamos tik Europos techninius liudijimus (ETL) ar Europos techninius 

įvertinimus turinčios ir CE ženklu ženklintos sienų šiltinimo sistemos 

Išorinė tinkuojama sudėtinė termoizoliacinė sistema (toliau – Sistema) – statybvietėje mūrinių, 

mūrinių tinkuotų, betoninių ir betoninių tinkuotų vertikalių atitvarų, taip pat horizontalių ar pasvirusių 

nuo kritulių apsaugotų atitvarų išorėje įrengiama sistema, naudojant sistemos gamintojo tiekiamą 

gamyklinių statybos produktų rinkinį, kuris susideda iš žemiau išvardintų komponentų: 

 

 sistemos klijų ir/arba sistemos mechaninio tvirtinimo elementų; 

 sistemos termoizoliacinės medžiagos; 

 sistemos armuotojo sluoksnio; 

 sistemos armavimo tinklelio; 

 sistemos baigiamojo išorinio apdailos sluoksnio, kuris gali turėti dekoratyvųjį sluoksnį 

(dekoratyvusis tinkas, dažomas dekoratyvusis tinkas ir pan.) 

 

ŽYMENYS IR SUTRUMPINIMAI 

Išorinės sudėtinės termoizoliacinės sistemos – ISTS. 

Europos techninis liudijimas – ETL. 

Akmens vatos termoizoliacinė medžiaga – MW. 

Polistireninio putplasčio termoizoliacinė medžiaga – EPS. 

 

IŠORINIŲ SUDĖTINIŲ TERMOIZOLIACINIŲ SISTEMŲ (ISTS) MONTAVIMAS 

 

Montavimo darbai turi būti atliekami esant ne žemesnei nei nurodo medžiagos gamintojas aplinkos 

ir pagrindo temperatūrai, santykinė oro drėgmė turi neviršyti 80 %. Visi darbų atlikimo reikalavimai 

suformuoti pagal standartines klimato sąlygas: temperatūra 23±2ºC, santykinė oro drėgmė 50±5%. 

Esant žemesnei / aukštesnei temperatūrai ir didesnei / mažesnei santykinei oro drėgmei technologinės 

pertraukos tarp atskirų operacijų gali ženkliai skirtis. 

Darbai neatliekami lyjant lietui ar pučiant stipriam vėjui, jeigu siena ar pastoliai neapdengti 

apsauginiu tinklu, plėvele ir pan. Medžiagas jų džiuvimo metu būtina apsaugoti nuo lietaus, šalčio ir 

tiesioginių saulės spindulių ne mažiau kaip 72 valandas. Nerekomenduojama armuoti ir dėti apdailinį 

sluoksnį tiesiogiai saulės apšviestose plokštumose. Jei nėra galimybės darbus organizuoti saulės 

neapšviestose plokštumose, apsaugai nuo tiesioginių saulės spindulių, vėjo ir lietaus 

rekomenduojama naudoti papildomas priemones, pvz. apsauginę plėvelę, apsauginį tinklą, laikinus 

stogelius ir pan. 
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Termoizoliacines plokštes galima klijuoti tik tada, kai yra uždengtos ir apsaugotos nuo atmosferos 

kritulių visos virš šiltinamų sienų esančios atviros horizontalios konstrukcijos (stogo danga, 

parapetai, karnizai, išorinių palangių nuolajos ir pan.). 

 

ISTS SPECIFIKACIJA, MONTAVIMO DARBŲ ETAPAI 

 

Tiekiamos sistemos visada turi būti vientisos ir sertifikuotos. Vientisa laikoma sistema, gauta iš vieno 

gamintojo ar tiekėjo, turinti Europos techninį liudijimą (ETL) ir ženklinta CE ženklu. Sistemos 

specifikacija yra gamintojo ar tiekėjo deklaruojama sistemos sudėtis (išvardinti atskiri sistemos 

komponentai). 

Šiltinant pastato sienas iš išorės, kai šiltinimui naudojamos ISTS su polistireniniu putplasčiu arba 

mineraline vata, pagrindines montavimo darbų technologines operacijas galima skirti į etapus: 

 pagrindo paruošimas; 

 termoizoliacinių plokščių klijavimas; 

 mechaninis tvirtinimas smeigėmis; 

 armuotojo sluoksnio įrengimas; 

 baigiamojo paviršiaus apdailos sluoksnio įrengimas. 

 

ŠILUMINĖ IZOLIACIJA SIENOMS 

Polistireninio putplasčio plokštės (EPS 80), skirtos pastatų sienų šiltinimui, kai fasado apdaila yra 

plonasluoksnis tinkas. 

 

 Deklaruojamas šilumos laidumas λ =0,032 W/(m·K); LST EN 12667 

 Gniuždomasis įtempis, kai gaminys deformuojamas 10% kPa, CS(10)70 ≥70 kPa; EN 826 

 Stipris lenkiant kPa, BS115 ≥115 kPa; EN 12089 

 Statmenas paviršiui tempiamasis stipris kPa, TR100≥100 kPa; EN 1607 

 Degumo klasifikacija E; EN 11925-2 

 Matmenų stabilumas temperatūros ir drėgnio sąlygomis DS(70,90)1, 1%, EN1604 

 Matmenų stabilumas DS(N)2, ±0,2%, EN1603 

 Vandens garų varžos faktorius μ, 20-40 

 

TERMOIZOLIACINIŲ PLOKŠČIŲ KLIJAVIMAS 

 

Prieš klijuojant termoizoliacines plokštes, būtina patikrinti atskirų pagrindo plokštumų vertikalius ir 

horizontalius nuokrypius. Klijuojamos plokštumos atskaitos tašku laikoma labiausiai plokštumoje 



PPR-22-01 Lapas Lapų skaičius Laida 

11  31 O 

 

išsikišusi vieta. Jei plokštuma labai nelygi ir neįmanoma išlyginti, tai šiose plokštumos vietose 

rekomenduojama naudoti didesnio storio termoizoliacinę medžiagą, bet ne didesnę negu 

rekomenduoja gamintojas. 

Prieš klijuojant termoizoliacines plokštes, prie priglundančių prie sistemos statybinių konstrukcijų, 

išsikišančių detalių ar metalinių nuolajų būtina tvirtinti sandarinimo profiliuočius arba sandarinimo 

juostas, užbaigimo profiliuočius. 

Jeigu siena ar pastoliai neapdengti apsauginiu tinklu ar plėvele – plokščių klijuoti negalima saulės 

atokaitoje esant didesnei nei 25ºC aplinkos temperatūrai, pučiant stipriam vėjui ar lyjant. 

Termoizoliacinių plokščių klijavimas pradedamas nuo pirmosios eilės klijavimo. Galimi du 

pirmosios eilės klijavimo būdai: naudojant cokolinį profiliuotį arba laikinąją atramą (pvz. medinį 

tašelį). 

Cokolinį profiliuotį tikslinga naudoti, jei termoizoliacinio sluoksnio storis neviršija 150 mm, o 

cokolinio profiliuočio sienelės storis ne mažiau kaip 1,0 mm. Laikiną atramą tikslinga naudoti, jei 

termoizoliacinio sluoksnio storis viršija 150 mm arba, kai cokolis yra įtrauktas ir pirmoji plokščių 

eilė prasideda žemiau cokolio linijos. 

Termoizoliacinėms plokštėms klijuoti naudojami sausi klijų mišiniai. Klijų paruošimas ir paruošto 

mišinio naudojimo laikas nurodomas produkto naudojimo instrukcijoje. Sausų ar dispersinių klijų 

mišinys nerūdijančio plieno mentele tepamas ant vidinio termoizoliacinės plokštės paviršiaus 

nepertraukiama, ne mažiau kaip 75 mm pločio ir 5-20 mm storio (klijų sluoksnio storis priklauso nuo 

paviršiaus nelygumo; jeigu pagrindas nelygus, galima tepti storesniu, bet ne daugiau kaip ISTS 

gamintojo didžiausio leistino storio sluoksniu) juosta ties kraštais visu jos perimetru ir ne mažiau 

trimis delno dydžio taškais ties viduriu, arba nerūdijančio plieno dantytu glaistikliu ant viso plokštės 

paviršiaus. Rekomenduojamas glaistiklio dantų aukštis 8-10 mm. Perimetru ir taškais klijuojamos 

MW plokštės. Esant labai lygiam pagrindui, termoizoliacinės plokštės gali būti klijuojamos visu 

paviršiumi. Vertikaliai orientuoto plaušo MW plokštės („lamelės“) visada klijuojamos visu 

paviršiumi.  

Jei sistema prie pagrindo tvirtinama tik klijuojant ir/arba papildomai tvirtinant smeigėmis, tai 

klijuojamo prie pagrindo paviršius turi sudaryti ne mažiau kaip 40 % plokštės ploto. Jei sistema prie 

pagrindo tvirtinama mechaniškai smeigėmis ir papildomai klijuojant, tai klijuojamo prie pagrindo 

paviršius turi sudaryti ne mažiau kaip 20 % plokštės ploto. 

Klijų mišinio negalima tepti ant šoninių plokštės briaunų, taip pat klijai negali išsispausti iš plokščių 

siūlių ir jose kauptis. Kad taip nenutiktų, klijų mišinio juostas reikia tepti šiek tiek toliau nuo plokštės 

krašto ir mentele įstrižai pašalinti klijų perteklių. Klijuojant kampuose, klijų mišinys tepamas per 

plokštės storį toliau nuo vieno plokštės krašto. Termoizoliacines plokštes klijuoti tik taškais 

draudžiama. Termoizoliacinės plokštės prie pagrindo klijuojamos nuo apačios į viršų, glaudžiant 
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viena prie kitos, ilgąją pusę orientuojant horizontaliai, perslenkant vertikaliąsias siūles, perrišant, 

nesudarant kryžminių siūlių sandūrų. Pastato kampuose plokštės klijuojamos pakaitomis perrišant 

eiles. Vidinių kampų rekomenduojama neperrišti. Langų ir durų angų kampuose termoizoliacinėse 

plokštėse išpjaunama kampinė išpjova ir jos klijuojamos taip, kad siūlių ir prigludusių plokščių 

sandūros būtų ne arčiau kaip 100mm nuo pastato angos kampo. Sudaryti kryžminių siūlių sandūras 

ir sandūras angų kampuose neleidžiama. Pastato kampuose ir ties angomis termoizoliacines plokštes 

rekomenduojama klijuoti 5-10 mm užleidžiant už sistemos plokštumos, o klijų mišiniui išdžiūvus 

(praėjus ne mažiau kaip 24 val.), nupjauti. Termoizoliacinės plokštės žemiau cokolinio profiliuočio 

(arba pirmosios plokščių eilės) klijuojamos iš viršaus į apačią. Užtepus klijų mišinį ant plokštės, ją 

pridėti prie sienos į reikiamą vietą, tvirtai priglausti prie anksčiau priklijuotos plokštės ir lengvais 

pastuksenimais per visą plokštę, ją išlyginti. Lyginimui ir kontrolei naudoti medinį tašelį, 2m 

tinkavimo lentjuostę arba gulsčiuką. Antroji termoizoliacinių plokščių eilė klijuojama tik pilnai 

užbaigus klijuoti pirmąją ir t.t.  

Langų ir durų angokraščiai, ar nišų kampai klijuojami taip:  

- jei langai sumontuoti lygiai su sienos išorine plokštuma, tai prie lango ar durų rėmo priklijuojamas 

sandarinimo profiliuotis arba sandarinimo juosta, o termoizoliacinės plokštės klijuojamos užleidžiant 

ant rėmo; 

- jei langai sumontuoti sienos nišose, tai pastato fasado plokštumos termoizoliacinę plokštę reikia 

klijuoti iškišant jos kraštą (ne mažiau angokraščio plokštės storio). Baigus klijuoti pastato fasado 

plokštumą ir klijų mišiniui išdžiuvus, prie lango ar durų rėmo priklijuojamas sandarinimo profiliuotis 

arba sandarinimo juosta ir, glaudžiai prie jo prispaudus lango angokraščiui skirtą termoizoliacinę 

plokštę,priklijuoti prie angokraščio. Klijų mišiniui išdžiuvus, fasado plokštumos plokštes nupjauti 

lygiai, pridėjus  kampainį. 

- jei langai sumontuoti sienos nišose ir lango rėmo pločio nepakanka angokraščio termoizoliacijai, 

tuomet angokraščiai nupjaunami, nepažeidžiant sumontuotų langų. Pastato fasado plokštumos 

termoizoliacinę plokštę reikia klijuoti iškišant jos kraštą (ne mažiau angokraščio plokštės storio). 

Baigus klijuoti pastato fasado plokštumą ir klijų mišiniui išdžiuvus, prie lango ar durų rėmo 

priklijuojamas sandarinimo profiliuotis arba sandarinimo juosta ir, glaudžiai prie jo prispaudus lango 

angokraščiui skirtą termoizoliacinę plokštę, priklijuoti prie angokraščio. Klijų mišiniui išdžiuvus, 

fasado plokštumos plokštes 

nupjauti lygiai, pridėjus kampainį. 

Sistema (kartu su armuotojo ir dekoratyviojo tinko sluoksniu) užleidžiama ant langų ir durų rėmų 

apie 25 mm. 
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Termoizoliacines plokštes pjaustyti patogiausia rankiniu stalių pjūkleliu smulkiais danteliais, 

specialiais pjaustymo peiliais arba įrenginiais. Pjaunant rankiniu būdu, kad pjūviai būtų tikslūs, 

patartina naudoti atraminę lentjuostę. 

Termoizoliacinės plokštės klijuojamos glaudžiai viena prie kitos. Pasitaikančias atviras siūles (pvz. 

daugiau kaip 5 mm) būtina užpildyti, nenaudojant klijų, šiek tiek platesnėmis už plyšį pleištinėmis 

juostelėmis, išpjautomis iš termoizoliacinių plokščių. Siauresnes siūles (pvz. mažiau kaip 5 mm), 

jeigu neprieštarauja gaisrinės saugos pagrindinių reikalavimų taisyklėms, galima užpildyti 

poliuretano putomis. Klijuojant būtina išlaikyti lygią šiltinamosios izoliacijos išorinio paviršiaus 

plokštumą, svarbu išvengti aiškiai matomų plokščių perkritimų, nepalikti atvirų plokščių jungimo 

siūlių. Nelygus sienos paviršius lyginamas termoizoliacinių plokščių klijavimo metu, o ne armuojant. 

Rekomenduojama klijuoti sveikas termoizoliacines plokštes. Atraižas galima naudoti angokraščiams, 

palangėms ar angų sąramoms klijuoti. Atraižas, kurių plotis ne mažesnis kaip 150 mm, galima naudoti 

tik vientisoje sistemos plokštumoje, tačiau neleistina naudoti plokštumoje ties kampais ir angomis. 

Siūlės tarp termoizoliacinių plokščių turi būti ne arčiau kaip 100 mm nuo didelių pagrindo įtrūkių ir 

siūlių, nuo skirtingo pagrindo storio plokštumos iškišos krašto ir nuo skirtingų pagrindo medžiagų 

ribos. Jei atskirose vietose siūlės tarp termoizoliacinių plokščių vis dėlto yra arčiau, patariama klojant 

armuotąjį sluoksnį padengti jas dviem armavimo tinklelio sluoksniais. Termodeformacinių siūlių 

vietos nurodomos projekte. Projekte nenurodytos, bet pagrindo plokštumoje esamos 

termodeformacinės siūlės turi būti atkartotos sistemoje. Jei ant pastato išorės sienų yra elektros laidų, 

antenų ar kitokių instaliacinių kabelių bei vamzdynų, tai juos galima uždengti termoizoliacinėmis 

plokštėmis. Palangių nuolajos montuojamos termoizoliacinių plokščių klijavimo metu arba užbaigus 

klijavimo darbus. 

 

MECHANINIS TVIRTINIMAS SMEIGĖMIS 

 

Smeigių rūšis, kiekis, ilgis ir inkaravimo gylis, tvirtinimo būdas virš ar po armavimo tinkleliu, 

smeigių išdėstymo termoizoliacinių plokščių plokštumoje, ties kampais ir sandūrose, ir/ar visoje ISTS 

plokštumoje schemos nurodomos dokumentacijoje. 

Smeigės yra sudėtinis ISTS komponentas, todėl, jei gamintojas ar tiekėjas nenurodo kitaip, 

privaloma naudoti tik į atskiros termoizoliacinės sistemos sudėtį įtrauktas ir turinčias Europos 

techninį 

liudijimą (ETL) bei CE ženklu ženklintas smeiges. Smeigės įstatomos į iš anksto pagrinde išgręžtas 

skyles. Skylės smeigėms pradedamos gręžti tik persmeigus šiltinamąją izoliaciją ir grąžtui prisilietus 

prie pagrindo. Skylė turi būti gręžiama pakankamai aštriu grąžtu statmenai pagrindui, bet ne mažiau 
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kaip 10 mm gilesnė nei inkaravimo gylis. Smeigės lėkštinis diskas, įtvirtinus smeigę, negali išsikišti 

virš termoizoliacinio sluoksnio paviršiaus. Dažniausiai į jį įgilinamas apie 2 mm. 

Smeigėmis, kurios tvirtinamos prieš klojant armuotąjį sluoksnį, tvirtinama praėjus ne mažiau 

kaip 24 val. po termoizoliacinių plokščių klijavimo. Armuotąjį sluoksnį, kuris uždengia smeiges, 

būtina kloti ne vėliau kaip per 6 savaites, nes kitaip jos gali būti pažeistos ultravioletiniais spinduliais. 

Vadovaujantis STR 2.04.01:2018 „Pastatų atitvaros. Sienos, stogai, langai ir išorinės įėjimo 

durys“ 22.4 punktu, mechaniškai tvirtinamoms nevėdinamoms sistemoms, kai suminis sistemos 

svoris didesnis už 10 kg/m2, turi būti naudojamos smeigės su metalinėmis vinimis. 

 

 

ARMUOTOJO SLUOKSNIO ĮRENGIMAS 
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Armuotąjį sluoksnį sudaro klijinis glaistas ir stiklo audinio armavimo tinklelis. Jų rūšis 

nurodoma 

projekte pagal ISTS specifikaciją. Armuotajam sluoksniui naudojami sausi klijinio glaisto mišiniai. 

Klijinio glaisto paruošimas ir paruošto mišinio naudojimo laikas nurodomas produkto naudojimo 

instrukcijoje. Prigludusias prie sistemos konstrukcijas, metalines nuolajas, pakabinamas ir 

išsikišančias detales būtina apsaugoti nuo užtaršų. 

Armuotasis sluoksnis pradedamas kloti praėjus ne mažiau kaip 24 val. nuo termoizoliacinių 

plokščių klijavimo. Klijinis glaistas tepamas ant sausų ir švarių termoizoliacinių plokščių.Iš pradžių 

ant termoizoliacinių plokščių klojami kampuočiai su tinkleliu, kampuočiai su tinkleliu ir  lašikliu, 

užbaigimo ir deformaciniai profiliuočiai, arba papildomas sustiprintas armavimas. Šios detalės 

klojamos įspaudžiant jas į užteptą ir nerūdijančio plieno dantytu glaistikliu paskleistą klijinį glaistą. 

Išsispaudęs per tinklelio akutes klijinis glaistas nuimamas. Kampuočiai ir profiliuočiai klojami iš 

apačios į viršų, jų tinklelis užleidžiamas vienas ant kito ne mažiau kaip 100 mm. 

Galimo padidėjusio įtempio vietos (angokraščių ir sąramų kampai) sustiprinamos ne 

mažesnėmis kaip 300 x 200 mm armavimo tinklelio juostomis, jas išdėstant kampuose įstrižai. Langų, 

durų ir kitų angų kampų sustiprinimui naudojami kampuočiai su tinkleliu, o viršutinių horizontalių 

angokraščių sustiprinimui, jei angokraščio plotis didesnis kaip 100 mm, rekomenduojama naudoti 

kampuočius su tinkleliu ir lašikliu. 

Dviejų skirtingų sistemų sandūroje, kurios skiriasi tik termoizoliacijos rūšimi ir kur nėra 

skiriamosios išorinės siūlės, būtina įrengti papildomą sustiprintą armavimą užleidžiant ne mažiau 

kaip 100 mm į kiekvieną pusę nuo siūlės. 

Armuotojo sluoksnio storis vidutiniškai yra apie 4 mm. Didžiausią ir mažiausią leistiną 

armuotojo sluoksnio storį nurodo ISTS gamintojas ar tiekėjas. Reikiamą storį galima pasiekti ant 

išlyginto, nesukietėjusio ir nepradžiūvusio prieš tai užtepto apatinio sluoksnio užtepant dar vieną 

sluoksnį. Jeigu atskirose plokštumos vietose (pvz. lyginat vietinius nelygumus, duobes) armuotojo 

sluoksnio storis viršija ISTS gamintojo ar tiekėjo didžiausią leistiną storį, tose vietose būtina atlikti 

papildomą armavimą tinkleliu. Armuotasis sluoksnis įrengiamas ant paskleisto klijinio glaisto klojant 

armavimo tinklelį ir jį įspaudžiant į glaistą. Klijinis glaistas tepamas nuo viršaus į apačią ir 

nerūdijančio plieno dantytu glaistikliu paskleidžiamas. Armavimo tinklelis įspaudžiamas į paskleistą 

klijinį glaistą. Išsispaudęs per armavimo tinklelio akutes glaistas išlyginamas, jei reikia, užtepamas 

papildomai ir užglaistomas. Armavimo tinklelis klojamas nuo viršaus į apačią, gretimos juostos 

užleidžiamos viena ant kitos ne mažiau kaip 100 mm. Jei armuojant tinklelis baigėsi, viršutinė 

armavimo tinklelio juosta užleidžiama ne mažiau kaip 100 mm. Šalia esančios armavimo tinklelio 

juostos užlaidos paruošimui ne mažiau kaip 100 mm atstumu nuo krašto išsispaudęs per tinklelio 

akutes klijinis glaistas nuimamas. Jeigu atliekamas dvigubas armavimas, visas darbo eiliškumas 
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pakartojamas. Atskirų dvigubai armuotųjų sluoksnių tinklelio juostų užlaidos turi nesutapti. Klijiniam 

glaistus išdžiūvus, stiklo audinio tinklelis prie kampuočių, cokolinių ir užbaigimo profiliuočių 

nupjaunamas ties išorine briauna. 

Jeigu, siekiant padidinti sistemos atsparumą mechaniniams pažeidimams, atliekamas vientisas 

sustiprintas armavimas šarviniu tinklu, atskiros tinklo juostos klojamos glaudžiant viena prie kitos, 

be užlaidos. Panaudojus šarvinį tinklą, ant pirmojo armuotojo sluoksnio būtina atlikti antrąjį 

armavimą standartiniu tinkleliu. 

Armavimo tinklelis turi būti paklotas per visą armuotojo sluoksnio plokštumą iki kraštų. 

Armavimo tinklelis turi būti paklotas be užlenkimų ir pūslių, turi atsidurti šiek tiek arčiau išorinio 

armuotojo sluoksnio paviršiaus ir padengtas ne plonesniu kaip 1 mm storio klijinio glaisto sluoksniu 

(tinklelio užlaidų vietose – ne mažesniu kaip 0,5 mm). 

 

TINKAVIMO DARBAI 

 

BENDROJI DALIS 

Techninė specifikacija „Tinkavimo darbai“ naudojama šiais pastatų atitvarų renovacijos atvejais: 

 atnaujinant pastato išorės sienas; šiuo atveju gali būti naudojami paprasti ir pagerinti 

tinkavimo mišiniai; esant smulkiam paviršiniam plytų ištrupėjimui gali būti panaudojamas 

nearmuotas tinklas, esant ištrupėjimams didesniems kaip 30 mm tinkuojant naudojami 

armatūriniai ir „rabico“tinklai; aukščiau išvardintais atvejais naudojamas kalkinis tinkas. 

DARBŲ VYKDYMAS 

PAVIRŠIŲ PARUOŠIMAS 

Paruoštas tinkavimui paviršius turi būti kruopščiai nuvalytas nuo dulkių, panaikintos riebalų ir 

bitumo dėmės ir gerai sudrėkintas. 

Kampai ir briaunos, turi būti formuojami galvanizuotais metaliniais profiliais. 

Glotnūs betoniniai paviršiai išraižomi, kapojami arba kitaip šiurkštinami. Mūrinių sienų ir pertvarų 

siūlės turi būti neužpildytos skiediniu per 10-15 mm. 

MEDŽIAGOS 

Portlandcementas naudojamas toks pats kaip ir betonavimo darbams ir turi atitikti gamintojui 

keliamus reikalavimus. 

Smėlis turi būti aštriabriaunis kalnų arba karjerų; gerai išplautas švariu gėlu vandeniu. Dulkių, 

molio ir dumblo dalelių turi būti ne daugiau 3 % pagal masę, iš jų molio - mažiau kaip 0,5 % pagal 

masę. Kitų pašalinių priemaišų negali būti. 

Paruošiamajam ir išlyginamajam tinklo sluoksniams: 

- grūdelių didumas  2,0 mm; 
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- molingų dalelių kiekis  15 %; 

- tirpių sieros junginių kiekis  2 %. 

Dengiamajam tinko sluoksniui: 

- grūdelių didumas  0,5 mm; 

- molingų dalelių kiekis  5 %; 

- tirpių sieros junginių kiekis  2 %. 

Kalkės: 

- turi būti gerai išdegtos - CO2  6 %; 

- negesių grūdelių kiekis  11 %; 

- gesinimo laikas 8-25 minutės. 

Kalkių tešlos naudojamos skiediniams: tankis - 1400 kg/m3, vandens - 50 %. 

Metalinis tinklas turi būti apie 10x10 mm dydžio akučių plonavielio metalo (vielos storis 0,9- 

1,2 mm), galvanizuotas ir tvirtinamas galvanizuotomis sankabomis. 

Tinko skiediniai 

1 lentelė. Paruošiamojo ir išlyginamojo sluoksnių skiedinių sudėtis tūrio dalimis. 

Skiedinio paskirtis Cementas: kalkės : 

smėlis 

Vidiniams paviršiams: 

- sienoms ir pertvaroms iš plytų kai santykinis oro drėgnumas < 60 

% 

- sienoms ir pertvaroms iš plytų, kai santykinis oro drėgnumas > 

60 % 

Išoriniams paviršiams:  

- cokoliui, juostoms 

- mūriniams 

 

1:4:12 

1:1:6 

 

1:0,3-5,5 

1:0,7:3-5 

 

2 lentelė. Dengiamojo sluoksnio skiedinio sudėtis pagerintam tinkui tūrio dalimis. 

Skiedinio paskirtis  

Mūrinėms sienoms ir pertvaroms 

 Juostoms, luboms 

Cementas : kalkės : smėlis  

1:1:2-4  

1:1:2 

 

Alternatyviai gali būti naudojami patikimų gamintojų sausi tinko mišiniai, kurie atitinka žemiau 

nurodytus reikalavimus.  

 

3 lentelė Skiedinių techniniai reikalavimai. 
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Techniniai reikalavimai skiediniams Leistini ribiniai 

nuokrypiai, mm 

Kontrolė 

Tinko skiediniai negali turėti nuosėdų ant 

tinklo akutėmis, mm:  

- skirti gruntui - 2,5 

-dengiamajam sluoksniui - 2,0 

 

Tinkuojant mechanizuotu būdu, skiedinys 

paruošiamajam sluoksniui turi būti 9-14 cm 

slankumo; išlyginamajam ir dengiamajam - 7-

8 cm; rankiniu būdu atitinkamai 8-12 cm ir 7-

8 cm  

 

Išsisluoksniavimas < 15 %  

 

Vandens išlaikymas > 90 %  

 

Sukibimo stiprumas, MPa: 

- vidaus darbams > 0,1 

- išorės > 0,4 

 

Dengiamojo sluoksnio užpildų stambumas 

mm: 

- marmuro, granito, stambaus smėlio grūdeliai 

– 2 

- kvarcinio smėlio - 0,5 

- marmuro miltų - 0,25 

 

Glaisto:  

- sukibimo stiprumas, MPa: 

po 24 h > 0,1  

po 72 h > 0,2 

 

 

- 

- 

 

 

 

 

 

 

- 

 

 

 

 

10 % 

10 % 

 

 

+3 mm 

+1,5 mm 

+0,25 mm 

 

 

 

- 

- 

Periodinis matavimas 

 

 

 

 

Bandant standartiniu 

konusu 

 

 

 

Laboratorijoje 

 

 

 

3 matavimai 50-70 m2 

paviršiaus 

 

 

Periodinis matavimas 

 

 

 

 

 

Periodinis matavimas 

 

4 lentelė. Reikalavimai tinkavimo darbams. 

Techniniai reikalavimai sluoksniams Kontrolė 
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Leistinas tinko storis, mm: 

- iki 20 

Matuojama 5 kartus 70-100 m2 

paviršiaus arba vienoje 

patalpoje mažesniame plote, kur 

matomos nuokrypos 

Leistinas kiekvieno sluoksnio storis 

daugiasluoksniam 

tinkui, mm: 

 

- mūrinio, betoninio paviršiaus aptaškymo, 

cementinio skiedinio išlyginamojo sluoksnio - 

iki 5; 

 

- kalkinio skiedinio išlyginamojo sluoksnio - 

iki 7; 

 

- dekoratyvinio dengiamojo sluoksnio - iki 7;  

-dengiamojo sluoksnio 2 tipo tinkui- iki 2.  

 

TINKAVIMAS PAPRASTU IR PAGERINTU TINKU  

Paprastą tinką sudaro paruošiamasis ir išlyginamasis sluoksnis, kurie užkrečiami ant reikiamo 

paviršiaus. Dengiamasis sluoksnis padaromas užtrinant viršutinį tinko sluoksnį. Bendras tinko storis 

ne daugiau 12 mm.  

Pagerintą tinką sudaro paruošiamasis, 1-2 išlyginamieji ir dengiamasis sluoksnis. Prieš užkrečiant 

paruošiamąjį sluoksnį paviršius sudrėkinamas. Labai svarbu, kad paruošiamasis sluoksnis stipriai 

susijungtų su paviršiumi. Todėl reikia paruošti tinkamos konsistencijos skiedinį. Sekantis tinko 

sluoksnis dengiamas tik sukietėjus ankstesniajam. Kiekvieną tinko sluoksnį išskyrus paruošiamąjį, 

reikia išlyginti. Išlygintas ir pakankamai sukietėjęs dengiamasis sluoksnis tolygiai drėkinamas ir 

užtrinamas. Bendras tinko storis turi būti ne daugiau 20 mm.  

5 lentelė. Leistini nuokrypiai nutinkuotiems paviršiams. 

Nukrypimo pavadinimas Leistini 

ribiniai 

,nuokrypiai, 

mm 

 Kontrolė 

Nuokrypiai nuo vertikalės ir 

horizontalės: 

- 1-am metrui 

- visam patalpos aukščiui ar 

ilgiui 

 

1 

5 

5 matavimai kontroline 2-jų metrų ilgio 

matuokle 50-70 m2 paviršiaus arba 

mažesniame plote, kur matomi nukrypimai 

(ilgio elementams - 5 matavimai 35-40 metrų 

ilgio) 
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Kreivų paviršių spindulio 

nukrypimai nuo projektinio 

(tikrinama lekalu) 

5 5 matavimai kontroline 2-jų metrų ilgio 

matuokle 50-70 m2 paviršiaus arba 

mažesniame plote, kur matomi nukrypimai 

(ilgio elementams - 5 matavimai 35-40 metrų 

ilgio) 

Angokraščių, piliastrų, 

stulpų, kampų, įdubų 

nukrypimai nuo vertikalės ir 

horizontalės: 

- 1-am metrui 

- vienam elementui 

 

 

 

1 

3 

5 matavimai kontroline 2-jų metrų  ilgio 

matuokle 50-70 m2 paviršiaus arba 

mažesniame plote, kur matomi nukrypimai 

(ilgio elementams -5 matavimai 35-40 metrų 

ilgio) 

Tinkuoto angokraščio pločio 

nuo projektinio 

<2 5 matavimai kontroline 2-jų metrų ilgio 

matuokle 50-70 m2 paviršiaus arba 

mažesniame plote, kur matomi nukrypimai 

(ilgio elementams - 5 matavimai 35-40 metrų 

ilgio) 

Juostų nuo tiesios linijos 

tarp dviejų kampų ar 

užkarpų 

<2 5 matavimai kontroline 2-jų metrų ilgio 

matuokle 50-70 m2 paviršiaus arba 

mažesniame plote, kur matomi nukrypimai 

(ilgio elementams - 5 matavimai 35-40 metrų 

ilgio) 

Leistinas tinkuotų ir 

glaistytų paviršių drėgnumas 

<8 % Matuojama 3 kartus 10 m2 paviršiaus 

TINKAVIMAS ŽIEMOS METU 

Tinko skiedinių temperatūra turi būti ne mažesnė kaip 8oC. Kai aplinkos temperatūra mažesnė kaip 

5oC tinkavimo darbai negali būti vykdomi. Tinkuojami vidiniai paviršiai turi būti atšilę ne mažiau 

per pusę sienos storio. Patalpose 5 paras prieš tinkuojant turi būti palaikoma tolygi 8oC 

temperatūra. 

Sienų drėgnumas neturi viršyti 8%. 

 

TS 06 TECHNINĖ SPECIFIKACIJA 

DAŽYMO DARBAI 

BENDROJI DALIS 

Techninė specifikacija “Dažymo darbai, tinkuotų paviršių dažymas“ naudojama šiais pastatų 

atitvarų renovacijos atvejais: 
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 apšiltinant pastatą tinkuojama sistema; 

 remontuojant pastatų išorinių sienų paviršius, kai yra medžiagos paviršiaus sluoksnių, 

sandūrų pažeidimai; 

 atliekant patalpų remontą; 

 numatant dažyti įėjimo į pastatą stogelius, balkonų plokščių briaunas ir t.t.. 

DARBŲ VYKDYMAS 

Tinkuotos sienos dažomos siekiant pagerinti pastato estetinę išvaizdą taip pat pagerinti jų 

eksploatacines savybes. Eksploatacinės savybės pagerėja dėl to, kad tinkamai parinkus dažus 

užpildomi keramzitbetonio ir akyto betono sienose esantys mikro plyšiai sumažėja sienų vandens 

įgeriamumas, padidėja jų šiluminė varža. Prie dažymo galima priskirti ir sienų impregnavimą 

bespalviais skysčiais arba impregnuojančiais dažais. Impregnuoti pastatų fasadai neįgeria drėgmės, 

nesukaupia dulkių, nešvarumų, stipriai padidėja tokių paviršių ilgaamžiškumas, atsparumas šalčiui, 

jie netrūkinėja ir netrupa jų paviršiniai sluoksniai. 

 

PAVIRŠIŲ PARUOŠIMAS IR DARBŲ VYKDYMAS 

Visi paviršiai turi būti vientisi, švarūs, sausi ir lygūs. Tinkuotų paviršių drėgnumas < 8 % betoninių 

ir gelžbetoninių < 4-6 % , medinių < 12 %. Dažomos patalpos temperatūra > 80 C, santykinis oro 

drėgnumas < 70 %. Išoriniai paviršiai nedažomi esant aukštesnei negu 270 C temperatūrai, esant 

tiesioginiams saulės spinduliams, taip pat lyjant arba esant šlapiam fasadui po lietaus, kai pučia 

vėjas kurio greitis daugiau kaip 10 m/s, o taip pat kai yra apledėję, apšalę paviršiai. 

Paviršių paruošimo nuoseklumas ir technologinės operacijos pateikiamos lentelėse. 1 lentelė. Darbų 

atlikimo eiliškumas ruošiant ir dažant išorinius paviršius. 

 

Glaistymas + 

Svidinimas + 

Šlapinimas vandeniu - 

Nugruntavimas + 

Pirmasis dažymas + 

Antrasis dažymas + 

 

Tinkuotų ir betoninių paviršių plyšiai išrievėjami ir užtaisomi skiediniu, paviršiai lyginami, 

svidinami. Po to paviršiai gruntuojami, glaistomi ir svidinami (šlifuojami). 

Iš medinių paviršių pašalinamas silpnai besilaikančios šakos ir smalingi tarpeliai, skylės užtaisomos 

mediniais kaiščiais, plyšiai ir nelygumai užglaistomi. 
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Nuo metalinių paviršių rūdys ir purvas nuvalomi metaliniais grandikliais ir šepečiais. Rūdys 

pašalinamos cheminiu rūdžių valikliu, po to paviršius nuplaunamas ir išdžiovinamas. Nuo naujų 

galvanizuotų paviršių, kurie bus dažomi, turi būti kruopščiai pašalintos tepalų dėmės tirpiklio 

pagalba. Dulkės nuo paviršių nusiurbiamos. 

Paruošti paviršiai prieš dažant turi būti gruntuojami pagal technologiją nurodytą gamintojo 

instrukcijoje. 

Grunto dangos turi gerai įsigerti į paviršių, sujungimus, kampus ir kitas vietas, kur galimas drėgmės 

susikaupimas. 

Kiekvieno sluoksnio danga turi pilnai išdžiūti, prieš dedant sekantį sluoksnį darbą turi priimti darbų 

vadovas. 

Jeigu kitaip nenurodyta projekte tai paviršius turi būti dažomas du kartus ant paruošiamojo grunto 

sluoksnio. 

 

DAŽYMO BŪDAS 

Rangovas gali pasirinkti ir kitą paviršiaus paruošimo dažymui būdą, tačiau turi būti suderintas su 

užsakovu, projekto vadovu ir su statinio statybos techninės priežiūros vadovu. 

Dažant pasirinktos firmos dažais, būtina griežtai laikytis tų rekomendacijų ir taisyklių, kurias 

pateikia gamintojai ar jų atstovai, kad užtikrinti patikimą ir ilgą dangos tarnavimo laiką. 

Dažymo teptukas turi būti parenkamas pagal darbų pobūdį ir pagal gamintojo rekomendacijas ir 

nurodymus. 

Dažymas teptuku atliekamas taip, kad paviršiaus dengiamajame sluoksnyje nesimatytų teptuko 

žymių. Kai dažoma voleliu taip pat neturi būti volelio žymių. Paviršių dažymas purškimo būdu yra 

galimas gerai uždengus gretimus paviršius. Paviršiai dažomi pagal projekte nurodytą spalvų skalę. 

MEDŽIAGOS 

Bet kokios sandaros gruntas, dažai išlyginamojo bei apdailos sluoksniams dažai turi būti iš vieno 

gamintojo. Medžiagos turi būti tiekiamos į statybos aikštelę jau paruoštos naudojimui. Jos 

pristatomos užantspauduotose konteineriuose su tokia informacija: 

- gamintojo rekvizitai; 

- medžiagos pavadinimas ir savybės; 

- pritaikymo sritys; 

- reikalavimai paviršiams, skiediklio tipui, dažymo būdui; 

- spalvos nuoroda pagal Europos standartus; 

- siuntos numeris ir pagaminimo data. 

Dažai turi gerai prasiskiesti ir tolygiai dengti dažomą paviršių. Naudoti akrilo arba latekso 

emulsijas. 
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DAŽYMO RŪŠYS 

Nuo tinkuotų ir betoninių paviršių nuvalomos dulkės ir kiti nešvarumai. Paviršiai išlyginami medine 

trintuve, plyšeliai išrievėjami ir užtaisomi alebastru. Švarūs ir lygūs paviršiai nugruntuojami, o 

išdžiūvę paviršiai nuglaistomi. Išdžiūvusios užglaistytos vietos nušlifuojamos. Visos plokštumos 

ištisai nuglaistomos vienu sluoksniu, o išdžiūvusios vėl nušlifuojamos. Nušlifuoti paviršiai 

glaistomi antrą kartą, išdžiovinami ir šlifuojami. Taip paruošti paviršiai gruntuojami. Gruntui 

išdžiūvus gruntuojami dar kartą su dažų pasluoksniu. Gruntui išdžiūvus paviršiai du kartus dažomi 

emulsiniais dažais. 

DARBŲ PRIEŽIŪRA 

Rangovas atsako už tinkamą darbų vykdymą ir kokybę. 

Visi paviršiai dažyti dažais turi atitikti bandomojo dažymo pavyzdžius ar patvirtintus etalonus. 

2 lentelė. Reikalavimai dangos sluoksniams. 

Techniniai reikalavimai Ribiniai nuokrypiai 

mm 

 Kontrolė 

Dažų dangos sluoksnių 

leidžiamas storis: 

- glaisto - 0,5 mm  

- dažų sluoksnio >0,25 mm 

 

 

1,5 

- 

5 matavimai 50-70 m2 

paviršiaus arba mažesnis 

paviršius su matomais defektais 

 

Kiekvieno sluoksnio paviršiai turi būti lygūs, be nuotekų. 

Dažų sluoksnis turi būti tvirtai ir tolygiai sukibęs su dengiamuoju paviršiumi. 

Dažytų paviršių kokybė turi būti vertinama tik dažams pilnai išdžiūvus. 

Rangovas privalo pateikti dažų pavyzdžius projektuotojams derinimui. 

Rangovas privalo pateikti Užsakovui visų naudojamų ne mažiau kaip 5% (gamykliniame 

įpakavime) visų rūšių dažų atsargai. 

 

3 lentelė. Reikalavimai baigtam paviršiui. 

Techniniai reikalavimai 

Leistini 

nuokrypiai, 

mm 

Kontrolės būdai 

-Paviršiai padengti vandeniniais emulsiniais 

dažais turi būti vieno tono, be juostų, dėmių, 

nuotekų, purslų ir ištrintų vietų.  

- 

 

 

- 

Vizualinė apžiūra  

Vizualinė apžiūra 

Matuojant liniuote 

Matuojant liniuote 
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-Vietiniai ištaisymai 3 m atstumu nuo 

paviršiaus neturi būti matomi  

-Paviršiai padengti nevandeniniais dažais turi 

būti vieno tono matinio arba blizgančio 

paviršiaus. 

-Negali būti išsisluoksniavimo pūslių, raukšlių, 

dažų kruopelių, nelygumų, teptuko ar volelio 

žymių, neturi prasišviesti apatiniai dažų 

sluoksniai  

-Pridėjus prie išdžiūvusio dažyto paviršiaus 

tamponą ir juo pabraukus, ant jo neturi likti 

dažų žymių  

-Dviejų skirtingų spalvų paviršių sandūros 

linijos kreivumas atskiruose ruožuose  

-Dažytų paviršių skiriamųjų juostelių (apvadų) 

linijų kreivumas ar gretimo kitos spalvos 

paviršiaus uždažymas (1 m ilgio ruože). 

 

- 

 

 

- 

 

 

 

- 

 

 

2 

 

1 

 

 

 

TS-07 STOGŲ IR FASADŲ ELEMENTŲ APSKARDINIMO DARBAI 

 

Specifikacijoje išskirti šie apskardinimo darbų atvejai: 

 plokščių stogų apskardinimo darbai (cinkuota skarda dengta poliesteriu); 

 palangių ir kitų horizontalių elementų apskardinimas (cinkuota skarda dengta poliesteriu). 

 

Plieno lakšto su spalvotu paviršiaus padengimu turi sudaryti: 

1. Poliesterio padengimas 

2. Gruntas 

3. Cheminis padengimas 

4. Al-Zn 55 % sluoksnis 

5. Plieno lakštas, min 0,55 mm 

6. Al-Zn 55 % sluoksnis 

7. Gruntas 

8. Epoksidinis lakas 
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Išorės palangių kampai ir briaunos nušlifuojami. Visos fasade matomos briaunos užlenktos 180° kampu. 

Visi produktai privalo turėti atitikties deklaracijas ir sertifikuoti pagal privalomuosius sertifikavimo rodiklius. 

Nuolydis neturi būti mažesnis nei 5% į lauko pusę, krašto užleidimas už fasado plokštumos 30-40 mm; jis 

negali būti mažesnis nei 30 mm. 

Palangės turi būti pakankamai gerai pritvirtintos prie rėmo ir gerai užsandarintos. 

Būtinos priemonės apsaugančios nuo vibracijos. Garsą sugeriančios medžiagos turi atitikti priešgaisrinės 

klasės B2 reikalavimus. Jos dedamos ant palangės apatinės pusės. 

Jei palangės iškyša didesnė nei 150 mm, reikia numatyti papildomų tvirtinimo priemonių. Papildomos 

apsaugos priemonės turi užtikrinti kritinių lietaus ir vėjo apkrovų atlaikymą. 

 

IŠORĖS PALANGIŲ MONTAVIMAS IR JUNGIMAI 

Išorės palangės galinė dalis turi būti prijungta prie sienos taip, kad lietaus vanduo nepatektų po palange. 

Šoninis palangės prijungimas daromas taip, kad funkcinės plokštumos (apsauga nuo atmosferos poveikio, 

vidaus ir išorės atskyrimas) nenutrūkstamai eitų per visą sujungimą. 

 

PARAPETAI 

Parapetai turi būti iškilę virš hidroizoliacinės stogo dangos paviršiaus ne mažiau kaip 100 mm. Parapetai viso 

pastato perimetru, ar pastato dalies perimetru, įrengiami viename lygyje. 

Parapetų viršaus nuolydis turi būti į stogo pusę ir ne mažesnis kaip 2,9 °. 

Padengiant parapetus skarda, ją būtina iškišti už vertikalaus sienos paviršiaus į abi sienos puses ne mažiau kaip 

50 mm; esant mažesniam kaip 100 šaldymo ir šildymo ciklų – ne mažiau kaip 80 mm. Esant didesniam pastato 

aukščiui nei > 20 m, skardinio elemento užleidimas ant sienos (vertikaliai žemyn) yra ≥10 cm. 

 

 

TS-08. STOGO REMONTAS 

 

 Naudojant konkrečias medžiagas vadovautis gamintojo nustatyta technologija. 

 Stogo dangų klojimo minimali temperatūra +5 C. 

 Naudojamos prilydomosios hidroizoliacinės stogo dangos ir specialūs dujų degikliai. 

 Prieš prilydant dangas, jos turi būti išvyniotos ir primatuotos vietoje, kad užtikrintų reikalingą 

užleidimų dydį: išilginėse siūlėse danga persidengia 8-10 cm, sandūrose – 10-15 cm. 

 Prieš pradedant apšiltinimo darbus esamos stogo dangos paviršius išlyginimas (išleidžiant orą iš pūslių 

ir pan.), suformuojamas nuolydis iš smėlio arba alternatyvios medžiagos. 

 

APŠILTINAMASIS SLUOKSNIS: 

 

TERMOIZOLIACINĖS PLOKŠTĖS EPS 100  
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Naudojamas vidutinio apkrovimo plokščių stogų apšiltinimui skirtos termoizoliacinės  polistireninio 

putplasčio plokštės. 

 

 

 

 

Šilumos laidumo, koeficientas 

(W/(m•K)) 
≤0,037 

Gniuždymo įtemptis esant 10% 

deformacijai (kPa) 
≥100 

Lenkimo stipris (kPa) ≥150 

KIETA AKMENS VATA 

 

Nedegios, apkrovą laikančios šilumos izoliacijos plokštės iš akmens vatos, skirtos naudoti viršutiniam šilumos 

izoliacijos sluoksniui šiltinant renovuojamus ar naujai įrengiamus plokščiuosius stogus 

 

SAVYBĖ Vertė Pagal 

Šilumos laidumas λD 0,038 W/mK  EN 13162:2012 + A1:2015 

Storio leistina nuokrypa, T T5 EN 13162:2012 + A1:2015 (EN 

823) 

Oro laidumo koeficientas, ℓ 15 x 10-6  

Gniuždymo įtempis esant 10% deformacijai 

CS(10), σ10 

60 kPa EN 13162:2012 + A1:2015 (EN 

826) 

 

 

STOGO DANGOS: 

 

VIRŠUTINIS SLUOKSNIS 

 

Prilydoma ant prieš tai pakloto apatinio stogo dangos sluoksnio dujiniu degikliu. Viršutinio stogo dangos 

sluoksnio medžiagos yra sudėtinė stogo dangos dalis ir negali būti klojamos vienu sluoksniu. 

 

ESMINĖS 

CHARAKTERISTIKOS  

BANDYMŲ METODAS SAVYBĖS 

Storis, mm  EN 1849-1 4.2±0.20 

Nepralaidumas vandeniui, kPa  EN 1928 metodas A 300 

Išorinis ugnies poveikis  ENV 1187 Broof (t1)* 
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Atsparumas smūgiui, mm  EN 12691 h=2000 

 

APATINIS SLUOKSNIS 

 

Mechaninis pritvirtinimas –  stogo dangos apatinio sluoksnio medžiagas su poliesterio ir stiklūno pluošto 

pagrindu, kurių atsparumas plėšimui vinimi ne mažesnis, kaip 180 N, galima tvirtinti prie pagrindo mechaniniu 

būdu, prilydant ne visą medžiagos paviršių, o tik jos užlaidas. Siūlės hermetizuojamos dujiniu degikliu. 

Prilydymas  – storesnės nei  2, 5 mm medžiagos su bet kokio tipo pagrindu prilydomos prie iš anksto paruošto 

paviršiaus dujiniu degikliu. Jei medžiaga plonesnė, nei 2,5 mm, jos prilydyti negalima! 

 

ESMINĖS 

CHARAKTERISTIKOS  

BANDYMŲ METODAS SAVYBĖS 

Storis, mm  EN 1849-1 4.0±0.20 

Nepralaidumas vandeniui, kPa  EN 1928 metodas A 300 

Išorinis ugnies poveikis  ENV 1187 Broof (t1)* 

Atsparumas plėšimui vinimi: I/S 

kryptimi  

 

N EN 12310-1 200(±100) 

 

HIDROZOLIACINĖS STOGO DANGOS TVIRTINIMO REIKALAVIMAI 

  

1.  Mechaniškai tvirtinamos hidroizoliacinės stogo dangos tvirtinimo reikalavimai: 

1.1. hidroizoliacinės stogo dangos mechaninio tvirtinimo elementų kiekis kiekvienoje stogo 

zonoje (žr. 3.1 paveikslą) apskaičiuojamas pagal formulę: 

  

𝑛𝑓 =
𝑤𝑠𝑢𝑚

𝑊𝑓
× 𝑌𝑄 

  

(3.1) 

  

čia:    nf – tvirtinimo elementų kiekis (vnt./m²); 

wsum – suminis vėjo slėgis į stogo paviršių atitinkamoje stogo zonoje (Pa). Apskaičiuojamas pagal 

reglamento 1 priedo reikalavimus; 

Wf – vieno tvirtinimo elemento projektinis stipris (N); 𝑊𝑓 = 180 

Q – vėjo poveikio dalinio patikimumo koeficientas ( Q = 1,3); 

 

𝑛𝑓 =
264.774

180
× 1.3 = 1.9 //Kampų zona 

𝑛𝑓 =
198.58

180
× 1.3 = 1.43 //Centrinė zona 

Suminis vėjo slėgis į atitvaros paviršių  𝑤𝑠𝑢𝑚 = 𝑤𝑚𝑒 
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vėjo slėgis į išorinį (priešvėjinį) atitvaros paviršių  𝑤𝑚𝑒 = 𝑞𝑟𝑒𝑓 ∗ 𝑐(𝑧) ∗ 𝑐𝑒 

𝑤𝑚𝑒 = 389,38 ∗ 0.85 ∗ (0.8) = 264.77 

𝑤𝑚𝑒 = 389,38 ∗ 0.85 ∗ (−0.6) = −198.58 

 

c(z) – koeficientas, parenkamas atsižvelgiant į vietovės reljefo tipą ir aukštį nuo žemės paviršiaus  𝑐(𝑧) = 0.85 

ce – atitvaros išorinio (priešvėjinio) paviršiaus aerodinaminis koeficientas;  𝑐𝑒 = −0,6;  0,8 

qref  – atskaitinis vėjo slėgis;  𝑞𝑟𝑒𝑓 =
𝜌

2
∗ 𝑣   𝑟𝑒𝑓

2  

𝑞𝑟𝑒𝑓 =
1.25

2
∗ 24.962 = 389.38𝑃𝑎 

 – oro tankis;  𝜌 = 1,25 

vref – atskaitinis vėjo greitis; 𝑣   𝑟𝑒𝑓 = 24.96 

 

 

TS-10. COKOLIO ŠILTINIMAS 

 

Pagal STR 2.01.02:2016 „Pastatų energetinio naudingumo projektavimas ir sertifikavimas“ reikalavimus ir 

remiantis patvirtinta statinio projektavimo užduotimi, numatoma pasiekti atnaujinamo (modernizuojamo) 

pastato cokolio sienų šilumos perdavimo koeficientą U≤0,21 kW/m2K. 

Prieš pradedant šiltinti pastato cokolio požeminę dalį, yra atkasamas gruntas. Cokolio sienos su aukšto 

spaudimo aparatu po spaudimu nuplaunamos nuo grunto likučių. Atliekamas (jeigu reikalinga) pamatų siūlių 

remontas. Pastato cokolinio požeminės dalies šiltinimo medžiaga į gruntą įgilinama 1.2 m, šiltinama 

ekstrūdinio polistireninio putplasčio XPS plokštėmis 130 mm storio. Įrengiama hidroizoliacija iš drenažinės 

membranos. Pamatų blokų siūlei esant ties 1.2 m gylio riba, papildomai atkasama ir izoliuojama ne mažiau 15 

cm. 

Pastato cokolio antžeminė dalis šiltinama ekstrūdinio polistireninio putplasčio XPS plokštėmis 130 mm storio. 

Cokolio antžeminės dalies apdailai naudojamas struktūrinis, armuotas fasadinis tinkas. Rūsio langų 

angokraščiai šiltinami 20-50 mm storio EPS100 N. Apdailai naudojamos struktūrinis, armuotas fasadinis 

tinkas. 

 

TERMOIZOLIACINĖS PLOKŠTĖS  

 

Naudojamas vidutinio apkrovimo plokščių stogų apšiltinimui skirtos termoizoliacinės plokštės EPS 100N.  

 

Šilumos laidumo, koeficientas 

(W/(m•K)) 
≤0,031 

Stipris gniuždant (kPa) ≥300 
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Lenkimo stipris (kPa) ≥150 
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BŪTINOS PROJEKTO SPRENDINIŲ ĮGYVENDINIMO SĄLYGOS, KITI BENDRIEJI 

NURODYMAI IR REIKALAVIMAI, KURIŲ PRIVALU LAIKYTIS ĮGYVENDINANT PROJEKTĄ: 

 

1.1. teisės aktų laikymasis ir reikalingi leidimai 

Rangovas yra atsakingas už visų leidimų, sutikimų ar dokumentų, reikalingų statybos darbų pagal 

projektą vykdymui bei užbaigimui gavimą iš kompetentingų institucijų. 

Rangovas privalo palaikyti ryšį su kompetentingomis institucijomis, užtikrinti jų patikrinimus savo 

sąskaita bei ištaisyti trūkumus, kuriuos šios institucijos nustatys minėtų patikrinimų metų. 

Rangovas turi vykdyti visus Lietuvos Respublikoje galiojančių teisės aktų reikalavimus ir taisykles, 

priimtas atitinkamų kompetentingų valstybės ir/ar savivaldybės institucijų. 

Rangovas turi pranešti statybą priežiūrą vykdantiems asmenims apie kiekvieną paslėptų darbų 

įvykdymo etapo darbų pabaigą ir tik gavęs visų tikrinančių asmenų sutikimą toliau tęsti (vykdyti kito 

etapo) darbus. 

Projekto vykdymo priežiūros vadovas privalo pasirašyti paslėptų statinio konstrukcijų ir paslėptų 

statybos darbų patikrinimo, inžinerinių tinklų, statinio inžinerinių sistemų, technologinių inžinerinių 

sistemų išbandymo, pripažinimo tinkamais naudoti aktus ir kitus statybos vykdymo dokumentus, jei jie 

atitinka prižiūrimos statinio projekto dalies sprendinius, normatyvinių statybos techninių, normatyvinių 

statinio saugos ir paskirties dokumentų reikalavimu. 

1.2. įstatymai ir normatyviniai dokumentai, kurių privalu laikytis statant statinį 

Įstatymai ir normatyviniai dokumentai (išvardintų teisės aktų aktualiomis redakcijomis ir (arba) 

naujausių jų pakeitimų publikacijomis), kurių privalu laikytis statant statinį nurodyti projekto apimtyje 

pateikiamame dokumente „Normatyviniai dokumentai, kuriais vadovaujantis parengtas projektas“ ir/arba 

kiekvienos atskiros projekto dalies aiškinamajame rašte. 

1.3. kvalifikaciniai reikalavimai statybos rangovui ir subrangovams 

Būti rangovu ir subrangovu Lietuvos Respublikos įstatymų ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka turi 

teisę būti asmenys atitinkantys Lietuvos Respublikos Statybos įstatymo 18 straipsnio 1 dalies nuostatas. 

Neypatingojo/nesudėtingojo statinio (išskyrus atvejus, kai statomi ypatingojo statinio priklausiniai) 

statybos rangovais  ir subrangovas gali būti fizinis asmuo turintis 2 metų darbo stažą, turintis aukštojo 

mokslo diplomą arba kitą diplomą, turintis verslo liudijimą ar vykdantis individualią veiklą ar 

įregistruotas juridinis asmuo, kurio steigimo dokumentuose nurodyta atitinkama veikla. 

Įmonės paskirtas darbuotojas ar darbuotojai turi turėti savo pareigoms reikalingų gebėjimų ir įgūdžių 

ir privalo būti 

apmokyti bei tinkamai instruktuoti, turėti statybos darbų vadovo išduotus būtinus leidimus (jei tokie 

reikalingi) ir priemones. 

Rangovas turi būti apsidraudęs privalomuoju civilinės atsakomybės draudimu. 

1.4. kvalifikaciniai reikalavimai bendrųjų ir specialiųjų statybos darbų vadovams ir specialistams 

Fiziniai asmenys einantys ypatingojo ir neypatingojo statinio statybos techninės veiklos 

pagrindinių sričių vadovų pareigas, turi atitikti minimalius kvalifikacinius reikalavimus nustatytus 
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Lietuvos Respublikos Statybos įstatymo 12 straipsnio 5 dalyje, turi išlaikyti profesinių ir teisinių žinių 

egzaminus pagal aplinkos ministro nustatytą tvarką, o nesudėtingojo statinio atveju - įgiję šio įstatymo 2 

straipsnio 1 arba 92 dalyje nurodytą išsilavinimą. Reikalavimus atitinkantys asmenys turi būti atestuoti 

valstybės įmonės Statybos produkcijos sertifikavimo centras. 

Europos Sąjungos valstybės narės, Šveicarijos Konfederacijos arba valstybės, pasirašiusios 

Europos ekonominės erdvės sutartį, piliečiai ir kiti fiziniai asmenys, kurie naudojasi Europos Sąjungos 

teisės aktuose jiems suteiktomis judėjimo valstybėse narėse teisėmis, turi teisę eiti ypatingųjų ir 

neypatingųjų statinių statybos techninės veiklos pagrindinių sričių vadovų pareigas, kai atestavimą 

atliekanti organizacija pripažįsta jų kilmės valstybėje turimą teisę užsiimti atitinkama veikla. 

Statybos vadovas, skiriamas statinio statybos saugos ir sveikatos darbe koordinatoriumi, turi turėti 

savo pareigoms reikalingų gebėjimų ir įgūdžių ir privalo būti apmokytas bei gavęs vadovaujantis Statybos 

saugos ir sveikatos koordinatorių mokymo ir žinių tikrinimo tvarka išduotą pažymėjimą. 

1.5. Statinio statybos techninės priežiūros organizavimo ir vykdymo tvarka (reikalavimai statinio 

statybos techninės priežiūros grupės sudėčiai ir kvalifikacijai, statinio statybos techninės priežiūros 

periodiškumas ir darbo apimtis, išreikšta valandomis, vadovaujantis reglamento 18 priedu) 

Visų statinių, statybai privaloma bendroji (bendrųjų statybos darbų) techninė priežiūra. Ypatingųjų 

statinių ir daugiabučių gyvenamųjų pastatų, statybai privaloma bendroji (bendrųjų statybos darbų) 

techninė priežiūra ir specialioji statybos techninė priežiūra, jeigu vykdomi specialieji statybos darbai. 

Bendrąją (bendrųjų statybos darbų) techninę priežiūrą gali atlikti vienas statinio statybos techninis 

prižiūrėtojas (bendrosios statinio statybos techninės priežiūros vadovas) arba jo vadovaujama priežiūros 

grupė. 

Specialiąją statinio statybos techninę priežiūrą gali atlikti vienas specialiosios statinio statybos 

techninės priežiūros vadovas arba jo vadovaujama priežiūros grupė. 

Neatestuoti atitinkamų statybos sričių specialistai privalo turėti aukštesnįjį statybos išsilavinimą ar 

kitą techninį išsilavinimą (specialųjį vidurinį). Jie dirba kaip statinio statybos techninio prižiūrėtojo 

(bendrosios ar specialiosios statinio statybos techninės priežiūros vadovo) pagalbininkai ir atsiskaito jam. 

Statytojui (užsakovui) atsiskaito tik statinio statybos techninis prižiūrėtojas. 

Kvalifikaciniai reikalavimai atestuotiems statybos techninės priežiūros specialistams nurodyti 1.4 

techninės specifikacijos skyriuje. 

Statinio statybos techninės priežiūros organizavimo ir vykdymo tvarka, kurios privalu laikytis 

nustatyta STR:  „Statybos darbai. Statinio statybos priežiūra“ 3, 4 skirsnyje. 

 

 

 











































SUSTAMBINTAS MEDŽIAGŲ, GAMINIŲ IR DARBŲ KIEKIŲ ŽINIARAŠTIS 

Poz. 

Nr. TS Pavadinimas ir techninės charakteristikos 
Mato 

vnt. Kiekis Pastabos 

1.   Išmontavimo, ardymo darbai 

1. TS-02 Palangių skardų išmontavimas m 
86  

  Lietlovių ir ietvamzdžių išmontavimas m 80  

  Parapetų apskardinimo išmontavimas m2 54  

7. TS-02 Nuogrindos ardymas m2 54  

10.  Šiukšlių išvežimas iš objekto. t 20 
Tikslinama 

darbų metu 

  Esamos fasadinių plokščių apdailos 

išmontavimas 
m2 

85  

2.   Aplinkos atstatymo darbai 

1. TS-04 
Nuogrindos iš betoninių šaligatvio trinkelių 

įrengimas 
m2 56  

2. TS-04 Skaldos  atsijų sluoksnis 30mm, fr. 0/5 m3 1,7  

3. TS-04 Skaldos  sluoksnis 150mm, fr.0/45 m3     8,6  

4. TS-04 
Sutankintas smėlio pasluoksnio pagrindas 

nuogrindos įrengimui 200mm (Ev-60Mpa) 
m3  11,5  

5. TS-04 Atstatomi takai iš g/b trinkelių m2 11,2  

6. TS-04 Vejos bortų įrengimas m 64  

7.  

Namo gatvės pavadinimo ir numerio, fasado 

apšvietimo, iškabų nuėmimas ir atstatymas 

po apšiltinimo darbų. 

kompl. 8  

8.  
Išorinių žaliuzių ir pavėsinės roletų 

nuėmimas ir atstatymas po apšiltinimo darbų. 
kompl. 2  

9.  
Vėliavos laikiklio nuėmimas ir atstatymas po 

apšiltinimo darbų 
vnt. 1  

3.   Sienų-cokolio šiltinimo darbai 

 

1. 
TS-03 

Žemės kasimas įgilinto cokolio dalies 

apšiltinimui (1,2m.) 
m3 130  

2. TS-10 
Teptinės hidroizoliacijos įrengimas ant 

cokolio požeminės dalies. 
m2  110  

3. TS-10 

Cokolio požeminės dalies sienų šiltinimas 

įgilinant į gruntą (1,2 m) 

Ekstrūdinis polistirolis  

( λd = 0,031 W/mK ) storis t=130 mm., 

tvirtinimas smeigėmis, dvigubas armavimas.  

 
m2 

 
110 

 

 

4. 
TS-10 

Drenažinės membranos įrengimas ant 

cokolio apšiltintos požeminės dalies. 
m2 110  

5. 
 Iškasto grunto užpylimas po cokolio 

apšiltinimo ir sutankinimas drėkinant. 
m3 95 

 

6. 

TS-10 Cokolio antžeminės dalies šiltinimas. 

Ekstrūdinis polistirolis  

( λd = 0,031 W/mK ) storis t=130 mm., 

tvirtinimas smeigėmis, dvigubas armavimas. 

Apdaila- fasadinio tinko sistema 

 

m2 100  

7. TS-06 
Išorinių namo sienų, angokraščių ir cokolio 

nuvalymas, plovimas aukšto slėgio plovimo  
 

850 
 



aparatu su vandeniu ir priešgrybelinėmis 

medžiagomis. 
m2 

8. 

TS-06 Fasadinių sienų šiltinimas putų polistiroliu 

EPS 80 

( λd = 0,037 W/mK ) storis t=180 mm., 

tvirtinimas smeigėmis, dvigubas armavimas.  

m2 850 

 

9. 
 Fasado apdailos įrengimas – fasadinio tinko 

sistema 
m2 850 

 

10. 
 Esamos fasadinių plokščių apdailos 

atstatymas po fasado šiltinimo darbų 
m2 85 

 

11. 

TS-06 Langų angokraščių šiltinimas EPS 100N 

plokšte (λd= 0,031W/mK) storis t=20-50, 

apdaila- fasadinio tinko sistema 

 

m2 
60 

 

 
     

4.   Stogo šiltinimo įrengimo ir įėjimo stogelių į laiptines sutvarkymo darbai 

1. 
TS-08 Stogo išvalymas nuo šiukšlių ir šlako. m2 670  

2. 
TS-08 Stogo šiltinmas EPS100 150mm storio. 

plokštėmis (λproj. = 0,037 W/mK) 
m2 670 

 

 

3. 

TS-08 Stogo apšiltinimas iš viršaus 40 mm storio 

stangrios mineralinės vatos plokštėmis (λproj. 

= 0,038 W/mK), tvirtinant laikikliais. 

 

m2 
 

670  

4. 
TS-08 Stogo hidroizoliacinės dangos įrengimas, 2sl. m2 690  

5. 
TS-08 Ventiliacijos kanalų valymas. kompl 2  

 

6. 

TS-08 Ventiliacijos kanalų ir parapetų apšiltinimas 

40 mm storio stangrios mineralinės vatos 

plokštėmis (λproj. = 0,033 W/mK), tvirtinant 

laikikliais. 

 
m2 

 
70 

 

7. 
 Lietaus vandens sistemos įrengimas iš 

poliesteriu dengtos skardos Ø=0,15 

 

m 
 

80 
 

8. 
 Stogo apsauginės tvorelės įrengimas m 95  

9. 
 Įėjimo stogelio šiltinimas    

10. 
 Įėjimo stogelio šiltinimas    

 
 
 

 



 

 

Pastaba: 1. Medžiagų kiekius tikslinti vietoje, pagal esamą situaciją. 
 

2. Medžiagų ir darbų kiekius tikslinti pagal esamą situaciją. 

 

 

 

Projekto vadovas   Raimundas Kukarskas         

                                                                               
 

                                                                                 
                                                                                               

5.   Parduotuvės projektinių sprendinių įrengimo darbai 

1. TS-03 
Žemės kasimas įgilinto cokolio dalies 

apšiltinimui (1,2m.) 
m3 46  

2. TS-10 
Teptinės hidroizoliacijos įrengimas ant 

cokolio požeminės dalies. 
m2 46   

 
3. 

TS-10 

Cokolio požeminės dalies sienų šiltinimas 

įgilinant į gruntą (1,2 m) 

Ekstrūdinis polistirolis  

( λd = 0,031 W/mK ) storis t=130 mm., 

tvirtinimas smeigėmis, dvigubas armavimas.  

 
m2 

46  

4. TS-10 
Drenažinės membranos įrengimas ant cokolio 

apšiltintos požeminės dalies. 
m2 46  

5.  
Iškasto grunto užpylimas po cokolio 

apšiltinimo ir sutankinimas drėkinant. 
m3 28  

 
6. 

TS-10 

Cokolio antžeminės dalies šiltinimas. 

Ekstrūdinis polistirolis  

( λd = 0,031 W/mK ) storis t=130 mm., 

tvirtinimas smeigėmis, dvigubas armavimas. 

Apdaila- fasadinio tinko sistema 

 

m2 25  

 
7. 

TS-06 

Išorinių namo sienų, angokraščių ir cokolio 

nuvalymas, plovimas aukšto slėgio plovimo 

aparatu su vandeniu ir priešgrybelinėmis 

medžiagomis. 

 
m2 

105  

8. TS-06 

Fasadinių sienų šiltinimas putų polistiroliu 

EPS 80 

( λd = 0,037 W/mK ) storis t=180 mm., 

tvirtinimas smeigėmis, dvigubas armavimas.  

m2 105  

9.  
Fasado apdailos įrengimas – fasadinio tinko 

sistema 
m2 105  

10.  
Esamos fasadinių plokščių apdailos atstatymas 

po fasado šiltinimo darbų 
m2 105  

11. TS-06 
Langų angokraščių šiltinimas storis t=20-50, 

apdaila- fasadinio tinko sistema 

 

m2 26  
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Atliktq skaidiavimq aiSkinamasis ra5tas

Smdlio g. 7, Kauno m. sav.

objekto energinio naudingumo skaidiavimai atlikti NRG6 programoje. Atliekantskaidiavimus' atitvarq plotai buvo priiniti i5 Siai ai.il *;.jektuoto ir pateikto skaidiavimamsprojekto' Po atlikto skaidiavimo, keidiant projektinius sprendinius, privalu perskaidiuoti pastatoenerginio naudingumo atitikim4 klasei. I5samos skaieiavim a r.ezultatai pateikiami ataskaitoje.Siuose projektiniuose p3slato energinio naudingumo skaidiavimuose, Siluminiq tilteliq vertesyra priimtos normines. Priei atliekint pastato sirtifikavimq, privaloma atliktipastato

::ft1?frtr#atavimus 
arba pateikti langq deklaracijas. Re;ltatai turi atitikti L-uurri keliamus

Pateikiu atitvary Silumos perdavimo koeficientq u (B)vertes kaip uzduoti projektavimui. Tiksuprojektaws ir pastadius statini pagal Siuos puiu..t.rr, sertinmolamas objektas atitiks Bklasei keliamus reikalavimus.

Atitvary apibudinimas MaksimaliosU(A@
0,21. (esma rt.n
smeieds)
0,16 (esamu Oori
),D 0,037 + min. vata 0,04miD 0.03g )
Esama konstrukcija

0,21( esama sien

1,6 (sandarumo klase 3)

1,3 (sandarumo klase 4)
ilumos Saltinis Dujiniai katilai (automatinis"rdymas)

Kar5to vandens ruoiimas Dujiniai katilai
Vdsinimas

Vedinimas

ApSvietimas restuvai su taupiom
Kar5to vandens Izoliuoti I l2D vamzdLio

oro apykaitos pastate roaikt@



PROIEK TUOJAMO PA S TATO ENERGE TINI S NAUD INGT]N{AS

Skaidiavimai atlikti programa: NRG _ sert
Licenzijos Nr. : NRG-00637

Rodikliai pagat STR l'04'04:2al T,,statinio proojektavimas, projekto ekspertiz6., g pried45.3.16- 5.3.23

Pastato pirminio energinio naudingumo vertinimas ir atitvary skaidiavimai atlikti pagal STR2'01'02'2016,' Pastatq energinio naudingumo projektavimas ir sertifikavimas.,reikalavimus.visi ataskaitoje pateikti rezultatai nustatyti remiantis uZsakovo pateikta informacija.Ekspertas neatsako uz rezultatqpasikeitim4, aer prol.u.os-atniujinimo arba statybos techniniqreglamentq pasikeitimq, kt' Statybiniq medZiagq'ar iechniniq sprendiniq naudojimo pastatostatybos metu, kas s4lygoja faktinio silumos perdavimo koedciento ,eiklmes nlatitikim4lyginant su naudojimu preliminaraus vertinimo metu.

Pastato 6o Oatie

Pastato iitdomas
1415,2

:iT:l".0" 
duri")

l:*f.." dari's)

t:l_T" (o daties) t
Skaidiuojamor,o
vienam kvadratiniam metrui purtuto (o dalies) Sildomo
metus(kWh/(mz x metai)):

Skaidiuojamorio

;:l,lyj:g::lniam metrui pastato (o dalies) sildo;; p)o,o p", metus
@Yt(q,r*metai)):
Skaidiuojamorio

Jyjenlui 
ruostivienam kvadratiniam metrui pastato 6o daries; sirdomo

metus (kWh/(mz x metai)):
Skaidiuojamosiot
per metus (kWtr/(mzx metai)) :

32,71

Skaidiuojamosios ei
patalpq apivietimui (kWh/(mz wnetai)) :

Rirna Rakauskiene at.Nr. 0575



Nr. PR-0575-00000

1 lapas /Ztapq
Pastato (o dalies) unikalus pastato numeris:

Pastatq 0r{ daliq) energinio naudingumo klasifikavimas j klases*:
Nustatyta pastato (o dalies)

energinio naudingumo
klas6:

'A++ klas6 laikoma auksdiausia, ji nurodo energijos beveik nevartojanti pastatq,
G klase nurodo energiskai neefeKyvq pastatq

skai6iuojamosios metin6s rodikliq vert6s vienam kvadratiniam metrui pastato fio dalies) iildomo ploto:

_____19gl _{ryg!9l.u;;;il;, xwnr6[""|--I: '--:::-'; i

B

Skaldluo.la mollos nirpln es e n e rg ijos sqna u dos, k!\lirli nf : meta i ): 137,41
Metlniu atsinauiinan8i;;-;ffii;;" ;".i"ii^" :;;;; ;,,-:;;;t:: ^;. -- -q atsinaujinandios pirmines energijos sqnaudq santykio su

metrnemis neatslnaujinandios sqnaudomis verte, vnt.: o,12
Silumlnes energilos 

-sQn"uoos 
pas@ 35,71

!,t rry:y:qjos sqna udos p;;t"tr iffiif'kwhrim, , m"i" i i 
-- -- -- -- -0.i3- .-----'.--:-Silumjnes energijos gqnaydog flSram gujliliam vanAeniui ruosti tWn4nr, metai). 12,1e

__.irle_s_:Ektrosg:rsll9=q11!9ir!y,lrflql.[*----_yl:
,E|et<!,i.gs g_e rgl g: rq g1{g. pata I p q a p5vieti mu i, kwh/( nf . meta [:-"al:"ly_. lr-i,arqll:ylglmur, Kwn/(rn".metai): 3,60

Pastato 1 aplinkq iSmetamas COz kiekis, kgCOz/(nr2 metai):p,it"i" pi"i"kd;;;; i;i;;;;;,1;;l;i;;j#J#t-:fi:;:G:;: H"ilt;:Sff:1i*;;,;i;,til;;';:'
Sq.';ungos biudZeto l€Somis: ne

!"I_t!!yiry ers!91t9 pastabos: -

Sertiflkato iSdavimo data:

Sertifikatq iSdavd
ekspertas

Sertlfl kato galiolimo termlnas,

Rima Rakauskien6

0001 01-01

Atestato
Nr. 0575

0001-01-01

Pastato adresas: Smdtio g. T,kaunra;Guno m.-Gt
Pastalo (o daties) paskirtis: prervoos pis[iruei pjiiilii
Pastato (o daties) Sitdomas pbtra; mr: i,iS,iO Pastato statybos metai: 2022
Viso pastato Sitdomas ptotas, m,: iq1i,.ii Pastato modernizavimo metai: -



PASTATO ENERGINIO NAUDINGUMO SERTIFIKATAS

Nr. PR-0575-00000

2lapas I Z lapq
Pastato (jo dalies) unrkalus pastato numeris -
Pastato adresas: Sm6lio g. 7, Kaunas, Kauno m. sav.
Pastato (o dalies) paskirtis: prekybos paskirties pastatai
Pastato (o dalies) 5ildomas plotas, m2: l41S,ZO
Viso pastato Sildomas plotas, mr: 1415,20

pastato (o dalies) energinio naudingumo klasA: BMETNES RoDlKLlu vERTEs vtENAM KVADRATTNTAM METRUT pAsrATo (Jo DAL,E.) srLDoMo pLoro:Pastato fio dalies) pirmin6s energijos sqnaudos:

Normin6s pirminds energijos sqnaudos, kwr/(m2.metai): Z3l ,ZlSkaiiiuojamosiospirmindsenergijossqnaudos, kwh/(m?.metai) 137,41skai6iuojamosios neatsinaujinandios pirminds energl]os sqnaudos, k\ /h/(m,.metai): 129,61Skaidiuojamosios atsinaujinandios pirmin6s energijos sqnaudos, kw./(m,.metai): 7,g0skaidiuojamqjq metiniq atsinaujinaniios pirmines energijos sqnaudq santykio su metinemis neatsinaujinandios

Enersijos sqnaudos pasrarui fio dariai) sirdyri: ,,,r,ffi:ff.,:ijos sqnaudom::_:;[:"r.r 
sr,"i;Jo].*o"io.Neatsinaujinandios pirmin6s energijos, kWr/(m,.metai): Al ,ll 

"'UU,aU 
4o,ggAtsinaujinandiollirmynes energijos, kWtr/(m,.metai): - 
O,2BSilumines energijos, ky,/h/(m..metai). AZ,qq 66 4? aE a,Enersijos sqnaudos pastarui Uo datiai) v6sinti: Normines A,.;;;". sx.ieii]j11,""i".Neatsinaujinandiospirmin6senergijos, k\ivh/(m,.metai) O o a tt- u,I IAtsinaujinandio"^l:ir:r:. energijos, kWh/(m? metai): - - 0,0.1Silumines energijos, kWh/(m,.metai): O 0 0,13E:nergijos sqnaudos kar5tam buitiniam vandeniui ruoiti: Norminds Atskaitinds SkaidiuojamosiosNeatsinaujinandios pirmines energijos, kWr/(m,.metai): 61 ,91 -(-j| 
13,40Atsinaujinandio"*l,rr:n:" energijos, kvi/h/(m,.metai): - - O,g7Silumines energijos, kWtr/(m,.metai) 47,62 48,41 12,18Elektros energijos sqnaudos pastate (io dalyje): Normines Atskaitines skaiaiuojamosiosNeatsinaujinaniios pirminds energijos suminds sqnaudos, kwr/(m?.metai): 6g,00 69,00 75,23Atsinaujinanaios pirmin6s energijos sumines sqnaudos, kWr/(mr.metai): _ _ 6,54Elektros energijos sumin6s sqnaudos, kWr/(m,.metai): 30,00 30,00 32,71EleKros energijos sqnaudos patalpq apsvietimui, kWr/(m,.metai): .12,00 12,00 3,60Pastatui Uo daliai) Sildyti naudojami Silumos ialtinai ir iildomi plotai, kuriuose jie naudojami:

Silumos Saltiniai:
Sir.irenginys_1 : Dujinis katiras be greitaeigio yandens sirdymo 

sildomi plotai, m':
1415,20Pastatui (jo daliai) visinti naudojamq or.l Saldanciq irenginiq tipai ir sildomi plotai, kuriuose jie naudojami:

Orq Saldaniiq irenginiq tipas:
Vesinimo_.sistema_.1 : 

,._..v,,,,y !,yue. Sildomi plotai, m.:
1415 20Pastatui (io daliai) vddinti naudojamq v6dinimo sistemq tipai ir iildomi plotaa, kuriuose jos naudojamos:

V6dinimo sistemos tipas'
Vedinimo-.sistema-1 : Rekup. su Sildymu 

'v lrrue Sildorni plotai, m?:

1415,20Pastate fio dalyse) karstam buitiniam vandeniui ruoiti naudojamos irangos tipai ir iildomi plotai, kuriuose jie naudojami:Karito buitinio vandens ruo5imo sistemos jrangos tipas: Sildomi plotai, m,:Sil.jrenginys_1 : Dujinis katilas be greitaeigio vandens iildymo 
1415,20

Pastato laptinkq i5metamas COz kiekis (kgCO2/(m,.metai): 24,56pastato (io daries) sandarumo skaiiiavimo duomenys, kartai per valandq: o,32
Nuorodos iSsamesnei informacijai gauti apie pastato (Jo dalies) www.betalt.lt;ekonomi5kaiefektyvr{ energinio naudingumo gerinimq: www.ena,lt

Sertifikato i5davimo data :

Sertifikatq iSXave
ekspertas

Sertifi kato galiojimo terminas:

Rima Rakauskien€

0001 -01 -01
0001-01-01

Atestato
Nr. 0575



Pastato energijos sqnaudq skaidiavimo rezuttatai

1 priedas prie sertifikato Nr. PR_0SZS-00000

Energijos sqnaudq apib0dinlmas

1. Silumos nuostoliai per pastato sienas*
2 Silumos nuostoliai per pastato stogq*
3' sirumos nuostoriai per pastato ,"ri"nn"., kurios ribojasi su isore*4. Silumos nuostoliai per atitvaras, f.rrio. ,lOoi.r; .; ,-r;:"4.1 - per grindis ant grunto*

4 2 - per horizontariai pakrasdiuose ap.irtintas grindis ant grunto*
4 3 - per vertikariai pakrasdiuose apsirtintas grindrs ant grunto*
4 4 - per vertlkalial ir horizontaliai pakraSdiuose apsiltintas grindis ant grunto*4.5 - per Sildomo r0sio atitvaras, kurios ribojasi su gruntu*
4.6 - per grindis viri vddinamq pogrind2iq*
4.7 - per grindis virS ne5ildomq vddinamq rEsiq*
5' sirumos nuosto_riai.per pastato rangus, stograngius, Sviesrangius ir kitasskaidrias atitvaras*

6 silumos nuostoliai per pastato iSorines duris irvartus, nejskaitant nuostoliqd6l durq varstymo"

7. Silumos nuostoliai per pastato ilginius Siluminius tiltelius*
8. Silumos nuostoliai del pastato vddinimo*
g sirumos nuostoriai d6r virSnormin€s is0rds oro infirtracijos*
10. sirumos pritekOjimar is iiores pastato (io daries)sirdymo rarkotarpiu
11. vidiniai sirumos issiskyrimai pastato (io daries) sirdymo raikotarpiu
12 sirumos nuostoriai, kuriuos.pastato (io daries) Sirdymo raikotarpiu

kompensuoja silumos pritekejimai iS'iSores irvioiniai situmli issiskyrimai
13. Suminds elektros energijos sqnaudos pastate
14. EleKros energijos sqnaudos patalpq apSvietimui
15. Silumines energijos sqnaudos karitam vandeniui ruoiti
16. Siluminesenergijossqnaudospastatuisildyti

17. Silumines energijos sqnaudos pastatui vesinti* Silumin6s energijos, sunaudotos pastatui Sildyti, nuostoliai.

Pastatq energinio naudingumo
se rtifikavimo ekspertas Rima Rakausklend

Eit.
Nr. Ska idiuojamosios energijos

sqnaudos kvadratiniame metre
pastato Sildomo ploto

per metus, kWh/(nrr.metai)

7,33

4,39

0,00

0,00

0,00

3,06

0,00

4,06

0,00

0,00

5,69

1,05

3,50

6,63

0,00

23,09

31,67

26,62

32,71

3,60

12,18

35,71

0,13

Atestato
Nr. 0575



Pastato fio daries) energinio naudingumo gerinimo rekomendacijos

2 priedas prie sertifikato Nr. pR-057S-00000

Priemonds pastato (jo dalies) energiniam
naudingumui gerinti

1. 
l:1i19_..'"n,t.ap5ittinimas, kad visq sienq Situmos perdavimo
Koettctentas atiilktq reikalavimus C klases pastatui

2. l..lrlo stogq apSiltinimas, kad visq stogq Silumos perdavimo
koeficientas atitiktq reikalavimus C i<tasJs pastatui

3 Pastato perdangq,.kurios ribojasi su iSore, apSiltinimas, kad visqperdangq, kurios nbolasi su isore, sirumos perdavimo koeficientas
atitiktq reikalavimus C klases pastatui

4. Pastato grindq ant grunto ap5iltinimas, kad jq Silumos perdavimo
koeficientas atitiktq reikalavimus C klases pastatui

5. Horizontaliai pakraSdiuose apSiltintq grindq ant grunto
apSiltinimas, 

lad jq Silumos perdavimio koeficien"tas atitiktq
reikalavimus C klas6s pastatui

6. Vertikaliai pakraSdiuose apSiltintq grindq ant grunto apSiltinimas,
kad iq 5itumos perdavimo koeficiLitas ai*iftq-reiXatarirr. C 

--
klas6s pastatui

7 ' vertikariai ir horizontariai pakrasdiuose apsirtintq grindq ant grunto
apsirtinimas, kad iq Sirumos perdavimo koeficientls atiiin,j " - '-
reikalavimus C klasds pastatui

8. Sildomo r'sio atitvarq, kurios ribojasi su gruntu, apSiltinimas, kad
iq 5ilumos perdavimo koeficientas atitiktrireikaravimus c rraiJs 

-
pastatui

9. Grindq virS v6dinamq pogrindZiq apSiltinimas, kad jq Silumos
perdavimo koeficientas atitiktq reikaravimus c kras-es pastatui

10. Grindq vir5 neSitdomq veli1amq r0siq ap5ittinimas, kad jq Situmosperdavimo koeficientas atitiktq reikaravimus c t<tases pasiaiui 
--

11 . P.astato langq keitimas langais, atitinkanciais reikalavimus C
klas6s pastatui

12. Pastato iSoriniq lejimo durq keitimas j durimis, atitinkan6iomts
reikalavimus C klas6s pastatui

13. Pastato karsto burtinio vandens ruosimo sistemos rekonstravimas,
kad Silumines energijos sqnaudos karstam vandeniui ,rosti"tiii[(
reikalavimus C klas6s pastatui

14. Energijos 
-sqnaudq 

Sildymui sutaupymas, jei pastato iildymo
sistema b0tq jrengta pagal reikalavimus i klises pastatui

15. Minimalus Siluminds energijos pastatui Slldyti sutaupymas, jeigu
pastatas atltiKq C energinio naudingumo fiasq irlo'iitoymd "
sistema ailtiktq reikalavimus C klasds pastatui

Eit.
Nr. Silumines energijos

dalis nuo dabartiniu
metu pastato (jo

dalies) suvartojamo
energijos kiekio, kuriq

galima sutaupyti
jdiegus priemong

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Atestato
Nr. 0575

Silumines energijos
kiekis, kurjgatima

sutaupyti pastato [o
dalies)Sildomo ploto
kvadratiniame metre
per metus, ldiegus

priemonq,
kWh/(m2.metai)

000

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Pastatq energinio naudingumo
sertifikavimo ekspertas Rima Rakauskiene



Pastato energijos sqnaudq rezultatai

3 priedas prie sertifikato Nr.
(neprivalomas)

Pastato [o dalies)

a

Sildomas plotas (m,), kuriame

n/d

..t
l

naudingumo
ekspertas

iLI

Rima Rakauskien6 Atestato
Nr. 0575


