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1. BENDROSIOS NUOSTATOS 

1.1. UAB „Orion Global PET“ (toliau – Pirkėjas), įgyvendindama projektą „AEI panaudojimas įrengiant 
organinio Renkino ciklo blokus UAB „Orion Global Pet“ gamykloje“ perka ORC jėgainės  (įrenginių) 
projektavimo, tiekimo ir rangos darbus (toliau – Pirkimas). 

1.2. Pirkimas vykdomas vadovaujantis aktualios redakcijos Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2010 
m. rugsėjo 14 d. įsakymu Nr. D1-762 „Dėl ūkio subjektų, kurie nėra perkančiosios organizacijos 
pagal Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymą, pirkimų vykdymo ir priežiūros tvarkos aprašo 
patvirtinimo“ (toliau – Tvarka), Lietuvos Respublikos civiliniu kodeksu (toliau – Civilinis kodeksas), 
kitais susijusiais teisės aktais ir šiomis konkurso sąlygomis (toliau – konkurso sąlygos, Pirkimo 
sąlygos). 

1.3. Pirkimas atliekamas konkurso būdu laikantis lygiateisiškumo, nediskriminavimo, abipusio 
pripažinimo, proporcingumo, skaidrumo principų. 

1.4. Pirkėjo įgaliotas asmuo palaikyti tiesioginį ryšį su tiekėjais ir gauti iš jų su Pirkimo procedūromis 
susijusius pranešimus: generalinio direktoriaus padėjėja Danguolė Karkalaitė, tel. +37061217591, 
el. p. danguole.karkalaite@lt.indorama.net  

2. PIRKIMO OBJEKTAS 

2.1. Reikalavimai Pirkimo objektui pateikti 1 priede „Techninė specifikacija“. Reikalavimai apima 
organinio Renkino ciklo jėgainės projektavimą, reikalingų įrengimų ir medžiagų komplektavimą, 
statybos montavimo darbus, bandymus, paleidimą-derinimą, personalo mokymą ir objekto 
pridavimą LR įstatymų ir poįstatyminių aktų nustatyta tvarka (toliau – Darbai). 

2.2. Pirkimas į atskiras dalis neskaidomas.  
2.3. Planuojami Darbų atlikimo terminai: per 13 mėn. nuo Sutarties įsigaliojimo dienos, bet ne vėliau 

kaip 2024.12.01. Pirkėjas paruošia ir atlaisvina žemės plotą ant kurio bus atliekami ORC įrenginių 
projektavimo, tiekimo ir rangos darbai ne vėliau kaip per 6 mėn. nuo Sutarties įsigaliojimo dienos. 

2.4. Pirkimo sąlygose ir jų prieduose nurodyti standartai, procesai, tipai suprantami kaip nurodyti 
standartai, procesai, tipai arba jiems lygiaverčiai. Siūlant lygiaverčius, nei nurodyti pirkimo 
dokumentuose ir jų prieduose standartus, procesus, tipus, tiekėjas turi įrodyti siūlomų standartų, 
procesų, tipų lygiavertiškumą. 

2.5. Pirkėjas vykdo šį pirkimą pagal 2022–2030 metų plėtros programos valdytojos Lietuvos 
Respublikos aplinkos ministerijos aplinkos apsaugos ir klimato kaitos valdymo plėtros programos 
pažangos priemonės Nr. 02-001-06-04-02 „Didinti klimato kaitos politikos veiksmingumą“ aprašo, 
patvirtinto Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2022 m. birželio 1 d. įsakymu Nr. D1-160 „Dėl 
2022–2030 metų plėtros programos valdytojos Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos 
aplinkos apsaugos ir klimato kaitos valdymo plėtros programos pažangos priemonės Nr. 02-001-
06-04-02 „Didinti klimato kaitos politikos veiksmingumą“ aprašo patvirtinimo“, plėtros programos 
pažangos priemonės 8 punkto veiklą „Juridinių asmenų investicijoms į iškastinio kuro naudojimo 
pakeitimą ar mažinimą ir (ar) atsinaujinančių energijos išteklių panaudojimą“. 

2.6. Šis pirkimas laikomas žaliuoju pirkimu, nes pirkime taikomi reikalavimai pagal Lietuvos 
Respublikos aplinkos ministro 2011 m. birželio 28 d. įsakymu Nr. D1-508 patvirtintą Aplinkos 
apsaugos kriterijų, kuriuos tiekėjas turi taikyti Pirkimo ir sutarties vykdymo metu. 

3. TIEKĖJŲ PAŠALINIMO PAGRINDAI IR KVALIFIKACIJOS REIKALAVIMAI, REIKALAVIMAI APLINKOS 
APSAUGOS VADYBOS SISTEMOS STANDARTAMS 

3.1. Tiekėjas, dalyvaujantis Pirkime, turi atitikti šiuos (minimalius) kvalifikacijos reikalavimus: 

1 lentelė. Teisė verstis veikla 

 Reikalavimas Atitiktį reikalavimui pagrindžiantys 
dokumentai 



 

 

3.1.1. Tiekėjas nėra bankrutuojantis, 
likviduojamas, nėra įsiskolinęs 
valstybės institucijoms (SODRA, VMI ir 
kt.), tiekėjo finansinė situacija nėra 
bloga ar lemianti aplinkybes dėl kurių 
tiekėjas negalėtų įgyvendinti Pirkimo 
sutarties ir tokios aplinkybės tiekėjui 
nėra žinomos. 

Valstybės įmonės Registrų centro Lietuvos 
Respublikos Vyriausybės nustatyta tvarka 
išduoto dokumento, patvirtinančio jungtinius 
kompetentingų institucijų tvarkomus 
duomenis. 
 
Iš ne Lietuvoje įsteigtų subjektų reikalaujama 
atitinkamos užsienio šalies institucijos 
dokumento. 
 
Laisvos formos deklaracija, kad tiekėjas yra 
pajėgus įgyvendinti Pirkimo sutartį ir nėra 
tiekėjui žinomų aplinkybių dėl kurių tai galėtų 
tapti neįmanoma, pasirašyta įgalioto asmens. 
 

3.1.2. Tiekėjas turi teisę verstis veikla, kuri 
reikalinga pirkimo sutarčiai įvykdyti  
 

Valstybinės energetikos reguliavimo tarybos 
(VERT) (iki 2019 m. liepos 1 d. Valstybinės 
energetikos inspekcija prie Energetikos 
ministerijos) išduodamų atestatų suteikiančių 
teisę verstis žemiau nurodytais darbais 
kopijos ar kitas lygiavertis dokumentas1: 

- Elektros tinklo ir įrenginių iki 1000 V 
eksploatavimo darbai; 

- Elektros instaliacijos iki 1000 V 
eksploatavimo darbai2 

- Specialiųjų elektros įrenginių 
eksploatavimo darbai 

- Elektros variklių ir generatorių nuo 30 kW 
galios iki 1 MW galios eksploatavimo 
darbai. 

 

3.1.3. Tiekėjas turi būti siūlomų ORC 
įrenginių gamintojas arba įgaliotas 
gamintojo atstovas, turintis teisę 
vykdyti siūlomų ORC įrenginių 
įrengimo darbus, garantinį 
aptarnavimą ir priežiūrą. Tiekėjas gali 
būti sudaręs sutartį su tokiu ūkio 
subjektu, kuris turi aukščiau įvardintas 
gamintojo ar jo atstovo suteiktas 
teises. 

(a) Tiekėjo laisvos formos rašytinis 
patvirtinimas, kad Tiekėjas yra siūlomų ORC 
įrenginių gamintojas, arba įgaliojimų, 
susitarimų ar kitų lygiaverčių dokumentų, 
suteikiančių teisę atstovauti siūlomo ORC 
įrenginio gamintoją ir teisę parduoti siūlomų 
ORC įrenginių, vykdyti siūlomo ORC įrenginio 
įrengimo darbus bei garantinį aptarnavimą ir 
priežiūrą, arba 

(b) dokumentai, patvirtinantys, kad Tiekėjas 
yra sudaręs sutartį su tokiu ūkio subjektu, 
kuris turi aukščiau įvardintas gamintojo ar jo 
įgalioto atstovo suteiktas teises; arba 

 

1 Vietoj atestatų užsienio valstybės tiekėjas gali pateikti Valstybinės energetikos reguliavimo tarybai pateikto prašymo (su 
gavimo žyma) išduoti atestatus patvirtintą kopiją. Tačiau iki sutarties pasirašymo užsienio šalies tiekėjas privalės pateikti 
išduotus atestatus (pateikiama skaitmeninė dokumento kopija). 

2 Jei atestatas išduotas vėliau nei 2019 m. sausio 1 d., papildomai privaloma pateikti: - Elektros įrenginių iki 1000 V įrengimo 
darbai (ar aukštesnės įtampos) išduotą Valstybinės energetikos reguliavimo tarybos. 



 

 

(c) kiti dokumentai, patvirtinantys Tiekėjo 
atitikimą šiame punkte nurodytam 
kvalifikacijos reikalavimui. 

2 lentelė. Techninio ir profesinio pajėgumo reikalavimai 

 Reikalavimas Atitiktį reikalavimui pagrindžiantys 
dokumentai 

3.1.4. Per pastaruosius 5 (penkis) metus 

arba per laiką nuo tiekėjo 

įregistravimo dienos (jei tiekėjas 

vykdė veiklą mažiau nei 2 (dvejus) 

metus) tiekėjas turi būti įvykdęs bent 

1 (vieną) ar kelias  sutartis, kurių 

metu tinkamai suprojektavo ar 

patiekė ar sumontavo siūlomo 

gamintojo ORC įrenginį ar įrenginius, 

kurių vertė yra ne mažesnė kaip 500 

000 eurų be PVM. Jei tiekėjas teikia 

informaciją apie vykdomą sutartį, 

laikoma, kad jo patirtis atitinka 

keliamą reikalavimą, jei vykdomos 

sutarties įvykdyta dalis (patiektų 

prekių vertė) yra ne mažesnė kaip 

500 000 eurų be PVM. Tiekėjas gali 

teikti informaciją apie vykdomą 

sutartį, kurios vertė yra ne mažesnė 

kaip 500 000 eurų be PVM.   

1. Tiekėjo įvykdytų sutarčių sąrašą, nurodant 

sutarties objektą ir trumpą jo aprašymą, 

sutarties datą, tinkamai suprojektuotų, patiektų 

bei sumontuotų ORC įrenginio ar įrenginių 

bendras sumas;  

2. Užsakovų patvirtintas pažymas apie sutarčių 

tinkamą įvykdymą ar kitą lygiavertį dokumentą 

(vykdytų sutarčių, sąskaitų faktūrų kopijas ir 

pan.), o jų nesant – laisvos formos tiekėjo 

deklaraciją. Jei tiekėjas teikia deklaraciją, jis turi 

nurodyti pagrįstas priežastis, kodėl negali 

pateikti kitų įrodančių dokumentų ir deklaruoti, 

kad sutartis įvykdyta ar vykdoma sėkmingai. 

 

3.1.5. Bent 1 (vienas) specialistas, kuriam 
suteikta teisė eiti neypatingojo 
statinio projekto dalies vadovo ir 
neypatingojo statinio projekto dalies 
vykdymo priežiūros vadovo pareigas: 

statiniai: pastatai; inžineriniai 
statiniai; statinių grupė: 
negyvenamieji pastatai; kiti 
inžineriniai statiniai; statinių 
pogrupis: gamybos, pramonės 
paskirties pastatai. 

projekto dalys: konstrukcijų, 

elektrotechnikos (iki 1 kV įtampos), 

procesų valdymo ir automatizacijos, 

šilumos gamybos (ne mažiau kaip 5 

MW galios) ir tiekimo. 

 

Specialistas per paskutinius 2 (du) 

metus arba per laikotarpį nuo tiekėjo 

įregistravimo dienos (jeigu tiekėjas 

Tiekėjas pateikia turimus siūlomo bent 1 (vieno) 
specialisto sertifikatus ir įgyvendintų, ar 
įgyvendinamų, projektų sąrašą, nurodant 
sutarties objektą ir trumpą jo aprašymą, 
sutarties datą, tinkamai dviejų objektų atliktus 
projektavimo darbus įrengiant ORC ciklo 
modulius, nurodant objektų bendras sumas. 

Tiekėjas gali remtis kitų ūkio subjektų 
pajėgumais  tik tuo atveju, jeigu tie subjektai 
patys vykdys tą pirkimo sutarties dalį, kuriai 
reikia jų turimų pajėgumų. Tiekėjas gali siūlyti 
kelis arba vieną specialistą nurodytiems 
reikalavimams. 

  

  

  



 

 

vykdė veiklą mažiau nei 2 (du) metus) 

iki pasiūlymų pateikimo termino 

pabaigos yra parengęs ar rengia  bent 

du projektavimo darbus įrengiant 

ORC ciklo modulius. 

3 lentelė. Aplinkos apsaugos vadybos sistemos reikalavimai  

 Reikalavimas Atitiktį reikalavimui pagrindžiantys 
dokumentai 

3.1.6. 
Tiekėjas pirkimo sutarties vykdymo 
laikotarpiu galės taikyti aplinkos apsaugos 
vadybos priemones: Tiekėjas turi būti 
įdiegęs aplinkos apsaugos vadybos 
sistemą EMAS arba kitą aplinkos apsaugos 
vadybos sistemą, įdiegtą pagal standartą 
LST EN ISO 14001 ar kitus aplinkos 
apsaugos vadybos standartus, pagrįstus 
atitinkamais Europos arba tarptautiniais 
standartais, kuriuos yra patvirtinusios 
sertifikavimo įstaigos, atitinkančios 
Europos Sąjungos teisės aktus arba 
atitinkamus Europos ar tarptautinius 
sertifikavimo standartus, arba, kitus 
tiekėjo lygiaverčių aplinkos apsaugos 
vadybos užtikrinimo priemonių  įrodymus, 
kurie patvirtintų, kad jo siūlomos aplinkos 
apsaugos vadybos užtikrinimo priemonės 
atitinka reikalaujamus aplinkos apsaugos 
vadybos sistemos standartus. 

Nepriklausomos sertifikavimo įstaigos 
išduotas sertifikatas, patvirtinantis, kad 
tiekėjas laikosi: 
-standarto LST EN ISO 14001:2015 arba 
- 2009 m. lapkričio 25 d. Europos 
Parlamento ir Tarybos reglamentu (EB) Nr. 
1221/2009 pripažįstamos Europos Sąjungos 
aplinkos apsaugos vadybos ir audito 
sistemos  (EMAS) arba kitos aplinkos 
apsaugos vadybos sistemos, pripažįstamos 
pagal minėto reglamento 45 straipsnį, 
reikalavimų. 
 
Perkantysis subjektas priima ir kitus tiekėjo 
lygiaverčių aplinkos apsaugos vadybos 
užtikrinimo priemonių įrodymus, kurie 
patvirtina, kad jo taikomos aplinkos 
apsaugos vadybos užtikrinimo priemonės 
atitinka reikalaujamus aplinkos apsaugos 
vadybos sistemos standartus. 

3.2. Jeigu Pirkime dalyvauja ūkio subjektų grupė reikalavimus turi atitikti visi ūkio subjektų grupės 
nariai kartu ar bent vienas ūkio subjektų grupės narys. Visais atvejais, jeigu Tiekėjo kvalifikacija 
dėl teisės verstis atitinkama veikla nebuvo tikrinama arba tikrinama ne visa apimtimi, Tiekėjas 
Pirkėjui įsipareigoja, kad pirkimo sutartį vykdys tik tokią teisę turintys asmenys.  

3.3. Jeigu Tiekėjas pasitelkia Subteikėjus ar kitus ūkio subjektus, kurių pajėgumais remiamasi 
įrodinėjant atitiktį kvalifikacijos reikalavimams, reikalavimus turi atitikti kiekvienas Subteikėjas ar 
kitas ūkio subjektas, tai sutarties daliai, kurią jis faktiškai vykdys.  

3.4. Pirkėjas pasilieka sau teisę prašyti tiekėjo pateiktų dokumentų skaitmeninių kopijų originalų. 
3.5. Pirkėjas pripažįsta kitose valstybėse išduotus lygiaverčius kvalifikacijos reikalavimus įrodančius 

dokumentus. 
3.6. Tiekėjas gali remtis kitų ūkio subjektų pajėgumais, kad atitiktų pirkimo dokumentuose nustatytus 

kvalifikacijos reikalavimus, neatsižvelgiant į ryšio su tais ūkio subjektais teisinį pobūdį. Šiais ūkio 
subjektais laikomi ir fiziniai asmenys, kuriuos pirkimo laimėjimo ir sutarties sudarymo atveju 
tiekėjas ar jo pasitelkiamas ūkio subjektas įdarbins. 

3.7. Jeigu dalį darbų vykdys subtiekėjai, jie privalo laikytis reikalaujamų aplinkos apsaugos vadybos 
priemonių, atsižvelgiant į jų prisiimamus įsipareigojimus pirkimo sutarčiai vykdyti. 

3.8. Tiekėjas, pageidaujantis remtis kitų ūkio subjektų pajėgumais, privalo juos nurodyti pasiūlyme ir 
pateikti dokumentus, įrodančius, kad per visą sutarties vykdymo laikotapį ūkio subjekto, kurio 
pajėgumais jis remiasi, ištekliai tiekėjui bus prieinami sutarties vykdymo metu. Tikrindamas, ar 
tiekėjui bus prieinami kitų ūkio subjektų, kurių pajėgumais jis remiasi, turimi ištekliai, Pirkėjas iš 
jo priima bet kokias tai patvirtinančias priemones (sutartis, ketinimo protokolus ar kitus 
dokumentus).  



 

 

3.9. Tiekėjas savo pasiūlyme, privalo nurodyti (nurodant ir kokiai pirkimo daliai (apimtis pinigine 
išraiška ar dalis procentais)): 
3.9.1.ūkio subjektus, kurių pajėgumais remiasi tiekėjas, kad atitiktų pirkimo dokumentuose 

nustatytus kvalifikacinius reikalavimus; 
3.9.2.kokiai pirkimo sutarties daliai ir kokius subtiekėjus, jeigu jie yra žinomi, jis ketina pasitelkti, 

t. y. tiekėjas pasiūlyme neprivalo nurodyti, kokius subtiekėjus pasitelks pirkimo sutarties 
vykdymui ir šią informaciją gali nurodyti vėliau, jei bus nustatytas laimėtoju ir su juo bus 
sudaroma pirkimo sutartis.  

3.10. Ūkio subjektų pasitelkimas nekeičia pagrindinio tiekėjo atsakomybės dėl numatomos sudaryti 
sutarties įvykdymo. Tiekėjas kartu su pasiūlymu privalo pateikti subtiekėjų sutikimą dalyvauti 
pirkime. 

3.11. Perkantysis subjektas neriboja tiekėjų galimybės esminių užduočių atlikimui pasitelkti 
subtiekėjus ir (arba) tiekėjų grupės narius. 

3.12. Jei bendrą pasiūlymą pateikia tiekėjų grupė, reikiamus visų tiekėjų grupės narių reikiamus 
dokumentus teikia tik ūkio subjektas, atstovaujantis tiekėjų grupei ir rengiantis bendrą 
pasiūlymą. 

4. TIEKĖJŲ GRUPĖS DALYVAVIMAS PIRKIMO PROCEDŪROSE 

4.1. Pasiūlymą gali pateikti tiekėjų grupė, įskaitant laikinas tiekėjų grupes. Tiekėjų grupė, teikianti 
bendrą pasiūlymą, privalo pateikti jungtinės veiklos sutartį.  

4.2. Jungtinės veiklos sutartyje turi būti nurodyta tiekėjų grupės sudėtis ir kiekvieno tiekėjų grupės 
nario įsipareigojimai vykdant su Pirkėju numatomą sudaryti sutartį, šių įsipareigojimų vertės dalis 
išreikšta procentais bendroje sutarties vertėje. Jungtinės veiklos sutartis turi numatyti solidariąją 
visų šios sutarties šalių atsakomybę už prievolių Perkančiajam subjektui ir įsipareigojimų 
nevykdymą. Taip pat jungtinės veiklos sutartyje turi būti numatyta, kuris grupės narys atstovauja 
tiekėjų grupei, t. y. su kuo Pirkėjas turėtų bendrauti pasiūlymo vertinimo metu kylančiais 
klausimais ir kam teikti su pasiūlymo vertinimu susijusią informaciją, kuris grupės narys įgaliotas 
teikti sąskaitas atsiskaitymams (mokėjimai bus atliekami tik vienam iš tiekėjų grupės narių) ir 
pasirašyti su sutarties įgyvendinimu susijusius dokumentus. 

4.3. Perkantysis subjektas nereikalauja, kad, tiekėjų grupės pateiktą pasiūlymą pripažinus geriausiu ir 
pasiūlius sudaryti pirkimo sutartį, ši tiekėjų grupė įgytų tam tikrą teisinę formą. 

5. PASIŪLYMŲ RENGIMAS, PATEIKIMAS, KEITIMAS 

5.1. Pateikdamas pasiūlymą, tiekėjas sutinka su šiomis konkurso sąlygomis ir patvirtina, kad jo 
pasiūlyme pateikta informacija yra teisinga ir apima viską, ko reikia tinkamam Sutarties 
įvykdymui. 

5.2. Pasiūlymas turi būti pateikiamas tik elektroninėmis priemonėmis, el. paštu 
danguole.karkalaite@lt.indorama.net  

5.3. Pasiūlymas privalo būti pasirašytas elektroniniu parašu, atitinkančiu LR elektroninės atpažinties 
ir elektroninių operacijų patikimumo užtikrinimo paslaugų įstatymo (2018-04-26 Nr. XIII-1120) 
reikalavimus, tiekėjo vadovo ar jo įgalioto asmens. Jei pasiūlymą saugiu elektroniniu parašu 
patvirtina ne tiekėjo vadovas, kartu su pasiūlymu turi būti pateiktas įgaliojimas ar kitas 
dokumentas, suteikiantis asmeniui teisę pasirašyti pasiūlymą elektroniniu parašu. 

5.4. Visi pasiūlyme pateikiami dokumentai turi būti pateikti elektronine forma, t. y. elektroninėmis 
priemonėmis tiesiogiai suformuoti dokumentai arba skaitmeninės dokumentų kopijos 
pateikiami prijungiant („prisegant“) juos prie pasiūlymo. Pateikiami dokumentai ar skaitmeninės 
dokumentų kopijos turi būti prieinami naudojant nediskriminuojančius, visuotinai prieinamus 
duomenų failų formatus (pvz., *.pdf, *.jpg, *.doc ir kt.). 

5.5. Pirkėjas pasilieka sau teisę prašyti dokumentų originalų. 



 

 

5.6. Tiekėjo pasiūlymas bei kita korespondencija pateikiama lietuvių kalba, laikantis pirkimo sąlygose 
išdėstytų reikalavimų pasiūlymo pateikimo struktūrai, turiniui ir formai. Jei atitinkami 
dokumentai yra išduoti kita kalba, tiekėjas privalo pateikti jų vertimą į lietuvių kalbą. Vertimas 
turi būti patvirtintas tiekėjo parašu. Brošiūros, katalogai, sertifikatai, schemos, diagramos, 
brėžinių paaiškinimai, techninė informacija ir pan. gali būti pateikti originalia anglų kalba, kartu 
neteikiant jų vertimo į lietuvių kalbą, tačiau perkančiajam subjektui pareikalavus tiekėjas juos 
privalės išversti per 3 darbo dienas.  

5.7. Tiekėjas (fizinis ar juridinis asmuo) gali pateikti Pirkėjui tik vieną pasiūlymą, nepriklausomai nuo 
to, ar teikiant pasiūlymą jis bus atskiras tiekėjas, ar tiekėjų grupės dalyvis (jungtinės veiklos 
sutarties šalis).  

5.8. Tiekėjas, pateikdamas pasiūlymą, turi siūlyti visą pirkimo objekto apimtį. 
5.9. Pirkėjas neleidžia pateikti alternatyvių pasiūlymų. Tiekėjui pateikus alternatyvų pasiūlymą, jo 

pasiūlymas ir alternatyvus pasiūlymas (alternatyvūs pasiūlymai) bus atmesti. 
5.10. Pasiūlymą sudaro tiekėjo pateiktų duomenų ir dokumentų elektroninėje formoje visuma: 

5.10.1. užpildytas pasiūlymas pagal pasiūlymo formą (2 priedas); 
5.10.2. įgaliojimas ar kitas dokumentas, pvz., pareigybės aprašymas, suteikiantis teisę pasirašyti 

tiekėjo pasiūlymą ir / ar kitus dokumentus (taikoma, kai pasiūlymą pasirašo ne tiekėjo 
vadovas, o kitas asmuo); 

5.10.3. jungtinės veiklos sutarties kopija, jei pasiūlymą teikia tiekėjų grupė; 
5.10.4. užpildytas 2 priedas „Darbų sąmata“ bei laisvos formos dokumentas, kuriame būtų 

matyti tarpinių aktavimų terminai ir sumos; 
5.10.5. siūlomo pirkimo objekto aprašymas, siūlomos ORC sistemos aprašymas pridedant  

trumpą ORC įrenginio aprašymą, techninių duomenų lapą ir kt.  
5.10.6. kiti pasiūlymo priedai ir reikalingi dokumentai ar medžiaga. 

5.11. Pasiūlyme kaina pateikiama eurais, turi būti išreikšta ir apskaičiuota taip, kaip nurodyta šių 
pirkimo dokumentų 2 priede. Į pasiūlymo kainą turi būti įskaityti visi mokesčiai ir visos tiekėjo 
išlaidos, susijusios su Darbų atlikimu pagal Sutarties sąlygas, įskaitant atsargines dalis teiktinus 
pagal Sutarties 3.4.16 punktą visos Įrangos garantiniam laikotarpiui kaina. Tiekėjas užpildo 2 
priedą. Pasiūlymo kaina nurodoma dviejų vietų po kablelio tikslumu. PVM turi būti nurodomas 
atskirai.  

5.12. Tiekėjas, teikdamas pasiūlymą, turi nurodyti, kuri tiekėjo pateikiama informacija (pasiūlymo dalis 
(-ys)) yra konfidenciali. Tiekėjo pasiūlyme nurodoma konfidenciali informacija turi atitikti Civilinio 
kodekso bei kitums reikalavimus ir turi būti argumentuotai pagrįsta. Siekiant, kad Perkantysis 
subjektas galėtų užtikrinti tiekėjo informacijos konfidencialumą, elektroniniame pasiūlyme 
esanti konfidenciali informacija turi būti pateikta atskiru dokumentu ar pažymėta. 

5.13. Rengiant ir teikiant pasiūlymus, dalyviai privalo laikytis šių terminų:  
 

 DATA IR LAIKAS 

Pasiūlymų pateikimo terminas 2023 m. lapkričio 7 d. 10.00 val.  

Prašymo paaiškinti pirkimo dokumentus 
pateikimo Pirkėjui terminas  

Ne vėliau kaip iki 2023 m. spalio 24 d. 10.00 val.  

Terminas, iki kurio Pirkėjas turi išsiųsti 
paaiškinimus  

Ne vėliau kaip likus 4 kalendorinėms dienoms iki 
pasiūlymų pateikimo termino pabaigos. 

 
5.14. Pirkėjas turi teisę pratęsti pasiūlymo pateikimo terminą. Apie naują pasiūlymų pateikimo terminą 

Pirkėjas informuoja pirkime dalyvaujančius tiekėjus.  
5.15. Pasiūlymas turi galioti ne trumpiau nei 90 kalendorinių dienų. Jei pasiūlyme nenurodytas jo 

galiojimo laikas, laikoma, kad pasiūlymas galioja tiek, kiek nustatyta pirkimo dokumentuose. Jei 
pasiūlyme nurodytas trumpesnis jo galiojimo terminas, pasiūlymas bus atmestas. 

5.16. Tiekėjas iki galutinio pasiūlymų pateikimo termino turi teisę pakeisti arba atšaukti savo 
pasiūlymą. Toks pakeitimas arba pranešimas, kad pasiūlymas atšaukiamas, pripažįstamas 
galiojančiu, jeigu Pirkėjas jį gauna pateiktą raštu iki pasiūlymų pateikimo termino pabaigos. 

5.17. Tiekėjas prisiima visus kaštus, susijusius su pasiūlymo rengimu ir įteikimu. Pirkėjas nėra 
atsakingas ar įpareigotas dėl šių kaštų. Pirkėjas neatsakys ir neprisiims šių išlaidų, nepriklausomai 



 

 

nuo to, kaip vyktų ir baigtųsi pirkimas. Pirkėjas neatsako už elektros tiekimo ar kitus sutrikimus, 
dėl kurių pasiūlymas gautas pavėluotai. 

6. PASIŪLYMŲ GALIOJIMO UŽTIKRINIMAS IR PIRKIMO SUTARTIES ĮVYKDYMO UŽTIKRINIMAS 

6.1. Pasiūlymo galiojimo užtikrinimas nereikalaujamas. 
6.2. Sutarties įvykdymas privalės būti užtinktintas per 5 (penkias) darbo dienas nuo Sutarties 

pasirašymo pateikiant Sutarties įvykdymo užtikrinimą – Lietuvos Respublikoje ar užsienyje 
registruoto banko ar kredito unijos garantiją ar Lietuvos Respublikoje ar užsienyje registruotos 
draudimo bendrovės laidavimo raštą (pateikiant jį su tinkamai patvirtinta laidavimo draudimo 
liudijimo (poliso) kopija ir mokestinio pavedimo ar kito dokumento kopija, patvirtinančia, kad 
draudimo įmoka už išduotą laidavimo draudimo raštą yra sumokėta). Sutarties įvykdymo 
užtikrinimo suma – 10 % nuo Sutarties kainos be PVM. Sutarties įvykdymo užtikrinimas turi 
būti besąlyginis ir neatšaukiamas, atitinkantis Pirkimo sąlygas ir turi galioti visą Sutartyje 
nurodytą Darbų atlikimo laikotarpį ir 2 mėnesius po darbų atlikimo termino pabaigos.Jeigu 
Darbų atlikimo terminas pagal Sutartį Šalių raštišku susitarimu yra pratęsiamas, Sutarties 
įvykdymo užtikrinimo dokumento galiojimas turi būti pratęsiamas Darbų atlikimo termino 
pratęsimo laikotarpiui ir Tiekėjas per 5 (penkias) darbo dienas nuo susitarimo pasirašymo 
dienos pateikia Lietuvos Respublikoje ar užsienyje registruoto banko ar kredito unijos 
garantijos ar Lietuvos Respublikoje ar užsienyje registruotos draudimo bendrovės laidavimo 
rašto (pateikiant jį su tinkamai patvirtinta laidavimo draudimo liudijimo (poliso) kopija) 
pratęsimą.  

6.3. Jeigu Pirkėjas pasinaudoja Sutarties įvykdymo užtikrinimu, tiekėjas, siekdamas toliau vykdyti 
Sutarties įsipareigojimus, per 5 (penkias) darbo dienas privalo Pirkėjui pateikti naują Lietuvos 
Respublikoje ar užsienyje registruoto banko ar kredito unijos garantiją ar Lietuvos 
Respublikoje ar užsienyje registruotos draudimo bendrovės laidavimo raštą to paties dydžio 
sumai. 

6.4. Jei tiekėjas numatytu terminu nepateikia Sutarties įvykdymo užtikrinimo, tai laikoma, kad 
Sutartis neįsigaliojo ir Užsakovas įgyja teisę siūlyti sudaryti pirkimo sutartį tiekėjui, kurio 
pasiūlymas pagal nustatytą pasiūlymų eilę yra pirmas po tiekėjo, atsisakiusio sudaryti pirkimo 
sutartį. 

7. PIRKIMO SĄLYGŲ PAAIŠKINIMAS IR PATIKSLINIMAS 

7.1. Bet kokia informacija, prašymai paaiškinti Pirkimo sąlygas, Pirkimo sąlygų paaiškinimai, 
pranešimai ar kitas Perkančiojo subjekto ir dalyvio susirašinėjimas yra vykdomas nurodytu el. 
pašto adresu. 

7.2. Pirkėjas atsako į kiekvieną dalyvio pateiktą prašymą paaiškinti pirkimo dokumentus, jeigu 
prašymas gautas vadovaujantis pirkimo sąlygų 5.13 punkto reikalavimu. Pirkėjas į gautą prašymą 
paaiškinti pirkimo dokumentus atsako vadovaujantis pirkimo sąlygų 5.13 punkto reikalavimu.  

7.3. Nesibaigus pirkimo pasiūlymų pateikimo terminui, Pirkėjas turi teisę savo iniciatyva paaiškinti 
(patikslinti) pirkimo dokumentus.  

7.4. Jeigu Pirkėjas negali pirkimo dokumentų paaiškinimų (patikslinimų) ar susitikimo protokolų 
(jeigu taikoma) pateikti taip, kad visi dalyviai juos gautų ne vėliau kaip iki pirkimo sąlygų 5.13 
punkte nurodytos datos ir laiko, jis perkelia pasiūlymų pateikimo terminą laikui, per kurį dalyviai, 
rengdami pirkimo pasiūlymus, galėtų atsižvelgti į šiuos paaiškinimus (patikslinimus) ar susitikimų 
protokolus, apie tai paskelbiama patikslinant skelbimą.  

7.5. Pirkėjas, atsakydamas į tiekėjų prašymus paaiškinti pirkimo sąlygas, garantuoja užtikrinti tiekėjų 
anonimiškumą, t. y. užtikrina, kad tiekėjas nesužinotų kitų pirkimo procedūrose dalyvaujančių 
tiekėjų pavadinimų ir kitų rekvizitų. 

7.6. Pirkėjas susitikimų su tiekėjais dėl pirkimo dokumentų paaiškinimų nerengs. 



 

 

7.7. Tiekėjas turi teisę aplankyti objektą. Apie savo norą aplankyti objektą, tiekėjas raštu el. paštu 
informuoja Pirkėją iš anksto ir atvykti gali tik tomis dienomis, kurias Pirkėjas nurodo. Vizito metu 
apie pirkimo procedūras paaiškinimai nebus teikiami. 

8. SUSIPAŽINIMO SU DALYVIŲ PASIŪLYMAIS PROCEDŪROS 

8.1. Pradinis susipažinimas su pasiūlymais vyks Pirkėjo posėdyje 2023-11-07. 10.00 val. Lietuvos laiku. 
8.2. Tiekėjai negali dalyvauti pradinio susipažinimo su pateiktais pasiūlymais procedūroje.  
8.3. Perkantysis subjektas neteikia informacijos tiekėjams apie pasiūlymus pateikusius tiekėjus iki kol 

bus įvertinti pasiūlymai ir nustatyta pasiūlymų eilė. 
8.4. Tuo atveju, kai pasiūlyme nurodyta kaina, išreikšta skaičiais, neatitinka kainos, nurodytos 

žodžiais, teisinga laikoma kaina, nurodyta žodžiais.  

9. PASIŪLYMŲ NAGRINĖJIMAS, VERTINIMAS IR PALYGINIMAS 

9.1. Pasiūlymų nagrinėjimo, vertinimo ir palyginimo procedūras atlieka vadovo sudaryta pirkimų 
komisija (toliau – Komisija), tiekėjams ar jų įgaliotiems atstovams nedalyvaujant. 

9.2. Komisija nagrinėja: 
9.3. ar tiekėjai pasiūlyme pateikė visus duomenis, dokumentus ir informaciją, apibrėžtą šiose 

konkurso sąlygose ir ar pasiūlymas atitinka šiose konkurso sąlygose nustatytus reikalavimus; 
9.4. ar nebuvo pasiūlytos neįprastai mažos kainos. Neįprastai maža kaina – pasiūlymo kaina, 

atitinkanti bent vieną iš šių sąlygų: yra 30 % ir daugiau mažesnė nei vidutinė pateiktų pasiūlymų 
kaina arba Pirkėjui kyla įtarimų, kad už pasiūlytą kainą tiekėjas neįvykdys arba įvykdys iš dalies 
arba įvykdys netinkamai konkurso sąlygose (su visais priedais) iškeltas sąlygas. Pirkėjas turi teisę 
reikalauti per nustatytą terminą pagrįsti pasiūlymuose pateiktos kainos apskaičiavimą, pateikiant 
tai pagrindžiančius dokumentus. 

9.5. Iškilus klausimams dėl pasiūlymų turinio ir Komisijai raštu paprašius šiuos duomenis paaiškinti 
arba patikslinti, tiekėjai privalo per Komisijos nurodytą terminą pateikti raštu papildomus 
paaiškinimus nekeisdami pasiūlymo esmės.  

9.6. Jeigu pateiktame pasiūlyme Komisija randa pasiūlyme nurodytos kainos apskaičiavimo klaidų, ji 
privalo raštu paprašyti tiekėjų per jos nurodytą protingą terminą ištaisyti pasiūlyme pastebėtas 
aritmetines klaidas, nekeičiant nurodytos kainos. Taisydamas pasiūlyme nurodytas aritmetines 
klaidas, tiekėjas neturi teisės atsisakyti kainos sudedamųjų dalių arba papildyti kainą naujomis 
dalimis.  

9.7. Kai pateiktame pasiūlyme nurodoma neįprastai maža kaina, Komisija turi teisę, o ketindama 
atmesti pasiūlymą – privalo tiekėjo raštu paprašyti per Komisijos nurodytą protingą terminą 
pateikti neįprastai mažos pasiūlymo kainos pagrindimą, įskaitant ir detalų kainų sudėtinių dalių 
pagrindimą. 

9.8. Pasiūlymuose nurodytos kainos vertinamos eurais. 
9.9. Pirkėjo neatmesti pasiūlymai vertinami pagal mažiausios kainos kriterijų. Pirkėjas, turi teisę 

derėtis su tiekėjais dėl techninių, ekonominių, teisinių ir kitokių pasiūlymo sąlygų siekdamas 
ekonomiškiausio rezultato. Derybos turi būti vykdomos su visais tiekėjais, atitinkančiais pirkimo 
dokumentuose numatytus reikalavimus. Derybų rezultatai įforminami protokolu.  

10. PASIŪLYMŲ ATMETIMO PRIEŽASTYS 

11. Pirkėjas pasiūlymą atmesta, jeigu: 
11.1. pasiūlymą pateikęs tiekėjas neatitinka pirkimo dokumentuose nustatytų minimalių 

kvalifikacijos reikalavimų, pateikus prašymą nepatikslino pateiktų netikslių ar neišsamių 
duomenų apie savo kvalifikaciją; 

11.2. pasiūlymas neatitinka pirkimo dokumentuose nustatytų kitų reikalavimų, pateikus 
prašymą nepatikslino pateiktų netikslių ar neišsamių duomenų; 



 

 

11.3. visi dalyviai, kurių pasiūlymai neatmesti dėl kitų priežasčių, pasiūlė per dideles 
Pareiškėjui nepriimtinas kainas. 

12. Pareiškėjas bet kuriuo metu iki pirkimo sutarties sudarymo turi teisę nutraukti pirkimo procedūras, 
jeigu atsirado aplinkybių, kurių nebuvo galima numatyti. 

13. SPRENDIMAS DĖL LAIMĖTOJO NUSTATYMO 

13.1. Išnagrinėjusi, įvertinusi ir palyginusi pateiktus pasiūlymus, Komisija nustato pasiūlymų eilę. 
Pasiūlymai šioje eilėje surašomi kainos didėjimo tvarka. Jeigu kelių pateiktų pasiūlymų yra 
vienoda kaina, nustatant pasiūlymų eilę pirmesnis į šią eilę įrašomas tiekėjas, kurio pasiūlymas 
pateiktas ir įregistruotas anksčiau.  

13.2. Tais atvejais, kai pasiūlymą pateikė tik vienas tiekėjas, pasiūlymų eilė nenustatoma ir jo 
pasiūlymas laikomas laimėjusiu, jeigu nebuvo atmestas pagal šių konkurso sąlygų nuostatas.  

13.3. Mažiausią kainą pateikęs tiekėjas yra skelbiamas laimėjusiu konkursą ir jis kviečiamas sudaryti 
sutartį, nurodant laiką iki kada reikia sudaryti sutartį.  

13.4. Jeigu tiekėjas, kurio pasiūlymas pripažintas laimėjusiu, raštu atsisako sudaryti Pirkimo sutartį 
arba iki nurodyto laiko nesudaro Pirkimo sutarties ar nepateikia konkurso sąlygose nustatyto 
Pirkimo sutarties įvykdymo užtikrinimo (jei to reikalaujama), arba atsisako Pirkimo sutartį 
sudaryti Pirkimo dokumentuose nustatytomis sąlygomis, laikoma, kad jis atsisakė sudaryti 
Pirkimo sutartį. Tuo atveju Komisija turi teisę siūlyti sudaryti Pirkimo sutartį tiekėjui, kurio 
pasiūlymas pagal sudarytą pasiūlymų eilę yra pirmas po tiekėjo, atsisakiusio sudaryti Pirkimo 
sutartį. 

14. INFORMAVIMAS APIE PIRKIMO PROCEDŪRŲ REZULTATUS 

14.1. Pirkėjas suinteresuotiems dalyviams, ne vėliau nei per 5 (penkias) darbo dienas raštu praneša 
apie priimtą sprendimą nustatyti laimėjusį pasiūlymą, dėl kurio bus sudaroma pirkimo sutartis ir 
pateikia: 
14.1.1. nustatytą pasiūlymų eilę; 
14.1.2. laimėjusį pasiūlymą.  

14.2. Jei reikia, Pirkėjas taip pat nurodo priežastis, dėl kurių buvo priimtas sprendimas nesudaryti 
pirkimo sutarties. 

15. PIRKIMO SUTARTIES SUDARYMAS 

 
15.1. Pirkimo sutartis sudaroma nedelsiant.  
15.2. Dalyvis, kurio pasiūlymas nustatytas laimėjusiu, sudaryti pirkimo sutarties kviečiamas raštu ir jam 

nurodomas laikas, iki kada jis turi sudaryti pirkimo sutartį. 
15.3. Jeigu dalyvis, kuriam buvo pasiūlyta sudaryti pirkimo sutartį, raštu atsisako ją sudaryti arba iki 

Pirkėjo nurodyto laiko nepasirašo pirkimo sutarties, arba atsisako sudaryti pirkimo sutartį, 
laikoma, kad jis atsisakė sudaryti pirkimo sutartį. Tuo atveju pirkėjas turi teisę siūlyti sudaryti 
pirkimo sutartį dalyviui, kurio pasiūlymas pagal nustatytą pasiūlymų eilę yra pirmas po dalyvio, 
atsisakiusio sudaryti pirkimo sutartį. 

15.4. Sudaroma sutartis turi atitikti laimėjusio dalyvio pasiūlymą ir šias pirkimo sąlygas. 
15.5. Sutarties pagrindinės sąlygos pateiktos 3 priede. Sutarties projekto sąlygos yra privalomos 

tiekėjams ir sudarant sutartį su laimėtoju nebus keičiamos. 
15.6.  Pirkėjas bet kuriuo metu iki pirkimo sutarties sudarymo turi teisę nutraukti pirkimo procedūras, 

jeigu atsirado aplinkybių, kurių nebuvo galima numatyti (perkami darbai tapo nereikalingi ir 
pan.). Apie tai, nurodant atsiradusias aplinkybes, Pirkėjas praneša visiems pasiūlymus 
pateikusiems tiekėjams.  
 



 

 

16.PRIEDAI 
 

16.1. 1 priedas – Techninė specifikacija; 
16.2. 2 priedas – Pasiūlymo forma; 
16.3. 3 priedas – Sutarties pagrindinės sąlygos. 

2 priedas prie pirkimo dokumentų 
 
 

 
PASIŪLYMAS 

 
ORC JĖGAINĖS PROJEKTAVIMO, ĮRANGOS TIEKIMO IR RANGOS DARBŲ PIRKIMAS 

 
 

         ____________ Nr.______ 
(data) 

 
 

Tiekėjo pavadinimas ir kodas /Jeigu pasiūlymą teikia 
ūkio subjektų grupė, nurodomi visų partnerių 
pavadinimai ir kodai/ 

 
 
 

Tiekėjo adresas /Jeigu pasiūlymą teikia ūkio subjektų 
grupė, nurodomi visų partnerių adresai/ 

 
 

Asmens, pasirašiusio pasiūlymą, vardas, pavardė, 
pareigos 

 

Telefono /fakso numeris  

El. pašto adresas  

Banko rekvizitai, sąskaitos Nr. /Jeigu pasiūlymą teikia 
ūkio subjektų grupė, nurodomi atsakingo partnerio 
duomenys/ 

 

Šiuo pasiūlymu pažymime, kad sutinkame su visomis Pirkimo dokumentų sąlygomis. 

Atsižvelgdami į Pirkimo dokumentuose išdėstytas sąlygas, teikiame savo pasiūlymą. 

Pasirašydamas teikiamą pasiūlymą, patvirtinu, kad dokumentų skaitmeninės kopijos ir elektroninėmis 
priemonėmis pateikti duomenys yra tikri. 

 
PASIŪLYMO KAINA 

1 lentelė 

Eil. 
Nr. 

Pavadinimas Pildo tiekėjas Kaina, 
Eur be PVM 

1. 

ORC jėgainės 
projektavimo, įrangos 
tiekimo ir rangos darbai 

ORC įrenginio gamykla gamintoja __(pildo 
tiekėjas)_ 

ORC įrenginio markė, žymėjimas __(pildo 
tiekėjas)_ 

ORC įrenginio nominali elektros 
generavimo galia (kW)  

__(pildo tiekėjas)_ 

 
 
 
 

PVM 21 proc.  

Kaina, Eur su PVM  

 
 

Bendra pasiūlymo kaina Eur (su PVM) žodžiais ______________________________________ 



 

 

Tais atvejais, kai pagal galiojančius teisės aktus Tiekėjui nereikia mokėti PVM, jis apie tai turi nurodyti 
pasiūlyme, nurodydamas teisinį pagrindą: _________________________________  
Jei suma skaičiais neatitinka sumos žodžiais, teisinga laikoma suma žodžiais. 
 
Pastabos: - kainos pasiūlyme nurodomos, paliekant du skaitmenis po kablelio; 
Pasiūlymo kaina, tarpinės sumos ir pozicijų kainos privalo būti nurodomos dvejų skaitmenų po kablelio 
tikslumu. Atliekant skaičiavimus naudojant „Excel“ ar kitas kompiuterines programas būtina nustatyti 
skaičių suapvalinimo funkciją „ROUND“, nurodant du skaitmenis po kablelio. 
 
Teikdami šį pasiūlymą, mes patvirtiname, kad į mūsų siūlomą kainą įskaičiuotos visos projekto vykdymo 
išlaidos ir visi mokesčiai, ir kad mes prisiimame riziką už visas išlaidas, kurias, teikdami pasiūlymą ir 
laikydamiesi pirkimo dokumentuose nustatytų reikalavimų, privalėjome įskaičiuoti į pasiūlymo kainą. 

 
 

Taip pat mes patvirtiname, kad visa pasiūlyme pateikta informacija yra teisinga, atitinka tikrovę ir 
apima viską, ko reikia visiškam ir tinkamam sutarties įvykdymui. 

 
 
MINIMALŪS SIŪLOMI TECHNINIAI REIKALAVIMAI ORC ĮRENGINIUI IR MEDŽIAGOMS: 

2 lentelė 

Eil. 

Nr. 

Įrangos aplinkosauginiai, techniniai ir 

kokybiniai rodikliai 

Siūlomos įrangos techniniai, aplinkosauginiai ir 
kokybiniai rodikliai pagal pateiktus sąraše, su 
nuorodomis į pridedamą gamintojo techninę 

dokumentacija, kur pateikiama informacija apie 
atitikimą tiekėjo siūlomos įrangos rodiklį (pildo 
tiekėjas) (tiekėjas turi nurodyti tikslius dydžius, 
medžiagas, išmatavimus, sertifikatus ir pan. bei 

pateikti tai pagrindžiančius dokumentus) 
(tiekėjas turi nurodyti dokumento pavadinimą bei jo 

puslapį, kuriame pateikiama informacija apie atitikimą 

tiekėjo siūlomą rodiklį; apsiribojimas vien įrašais 

„atitinka“ ir/arba „taip“ negalimas) 

1.1 ORC įrenginio-elektros generatoriaus 

generuojama elektrinė galia (iki nuostolių 

savoms reikmėms) 250 kW. 

Bendrai aukščiau įvardintai galiai pasiekti 

gali būti pateiktas įrenginių komplektas iš 

vieno arba ne daugiau kaip dviejų atskirų, 

vienodų, atitinkamų galių įrenginių 

 

1.2 Galimybė reguliuoti į vartotojo elektros 

tinklą atiduodamą elektros energiją, 

(pateikti gamintojo dokumentą kuriame 

būtų įvardintas siūlomo įrenginio 

generuojamos elektros energijos galios 

reguliavimo diapazonas) 

 

1.3 Elektros energijos sąnaudos įrenginio (ar 

komplekto iš dviejų vienodų įrenginių)  

savoms reikmėms ne daugiau nei 18 % 

įrenginiui dirbant vardine (nominalia) galia 

 



 

 

1.4 Elektros generatoriaus tipas - asinchroninis  

1.5 Elektros generatoriaus dažnis 50 Hz  

1.6 Elektros generatoriaus generuojama 

įtampa kintama trifazė nuo 380 iki 415 V 

 

1.7 Sukamųjų mechanizmų guolių vibracijų 

kontrolės ir monitoringo įranga 

 

1.8 Elektros generatorius ir su juo dirbantys 

įrenginiai turi būti apsaugoti nuo per 

didelių (neleistinų) perkrovimų; 

 

1.9 Elektros generatorius ir su juo dirbantys 

įrenginiai turi būti apsaugoti nuo per 

didelio sukimosi greičio; 

 

1.10 Elektros generatorius ir su juo dirbantys 

įrenginiai turi būti apsaugoti nuo per 

žemos įtampos; 

 

1.11 Elektros generatorius ir su juo dirbantys 

įrenginiai turi būti apsaugoti nuo per 

didelių srovių; 

 

1.12 Elektros generatorius ir su juo dirbantys 

įrenginiai turi būti apsaugoti nuo fazių 

srovių disbalanso; 

 

1.13 Elektros generatorius ir su juo dirbantys 

įrenginiai turi būti apsaugoti nuo apvijos ir 

geležies temperatūros padidėjimo virš 

leistinos; 

 

1.14 Elektros generatoriaus guolių ir apvijų 

temperatūros kontrolei turi būti numatyti 

PT1000 davikliai 

 

1.15 Elektros generatoriaus parinkimo kriterijai 

turi tenkinti standarto EN 60204-1(arba 

lygiaverčio) reikalavimus; 

 

1.16 Elektros generatorius turi būti trifazis, 

sinchroninis arba asinchroninis (tinkantis 

400 V vardinės įtampos, 50Hz elektros 

tinklui) 

 

1.17 Elektros generatorius turi būti - izoliacijos 

klasės F, pilnai hermetiško 46 

ventiliuojamo karkaso konstrukcijos, 

užtikrinančios apsaugos laipsnį ne žemesnį 

IP54, darbo režimas – ilgalaikis, pastovaus 

darbo (S1) 

 



 

 

1.18 Elektros generatoriaus aušinimas orinis, 

aušinimo ventiliatoriaus sparnuotė privalo 

būti sumontuota ant rotoriaus, aušinimo 

tipas IC411, oras pučiamas iš 

generatoriaus galo link išeinančio veleno 

aušinant korpusą, pagal standarto LST EN 

60034-6 (arba lygiaverčio) reikalavimus 

 

1.19 Elektros generatorius turi būti numatytas 

ne žemesnės nei IE3 efektyvumo klasės 

 

1.20 Turi būti numatyta agregato sukamųjų 

mechanizmų guolių vibracijų kontrolės ir 

monitoringo įranga, sudaryta iš vibracijų 

daviklių ir informacijos iš tų daviklių 

surinkimo modulio sistemos 

 

1.21 Aušinimo įrengys. Sauso tipo. Galia 

parenkama pagal ORC įrenginio aušinimo 

poreikius.   

 

1.21 Apsaugų ir valdymo skyde turi būti 

numatytas elektros energijos 

generatoriaus automatinis jungiklis. 

Generatoriaus automatinis jungiklis turi 

būti parinktas pagal generatoriaus leistiną 

srovę. Automatinio jungiklio trumpo 

jungimo srovės atjungimo geba turi būti 

ne mažesnė nei 50 kA. Automatinio 

jungiklio išpildymas – orinio tipo (ACB), 

keturpolis, ištraukiamas (withdrawable) ir 

elektros pavara 220V AC, bei 

nepriklausomu atkabikliu, selektyvus. 

Automatinis jungiklis turi turėti vežimėlio, 

automatinio jungiklio ir apsaugos poveikio 

kontaktus. Automatinis jungiklis turi 

tenkinti standarto IEC 60947-2 (arba 

lygiaverčio) reikalavimus 

 

1.22 Sutarties įgyvendinimo terminas ne 

daugiau kaip 14 mėnesių nuo sutarties 

įsigaliojimo dienos 

 

1.23 Ne mazesnis garantinis ne trumpesnis nei 

2 metai 

Siūlomas: 

1.24. Pogarantinis aptarnavimas 5 metai Siūlomas: 

1.25.  Sąrašas aptarnavimo ir kaina  

1.26. Reagavimo laikai sugedus įrenginiui  

 
 



 

 

Kartu su pasiūlymu pateikiame dokumentus, patvirtinančius mūsų pasiūlymo kvalifikacinių, 
aplinkosauginių ir techninių duomenų atitiktį Pirkimo dokumentams:  

 

 

3 lentelė 

Eil. 
Nr.  

Pateiktų dokumentų pavadinimas 

1. (pildo tiekėjas) 

2. (pildo tiekėjas) 

 
 

Ketindami dalį Sutartyje numatytų darbų vykdyti subrangos pagrindais ir/ar sutarties vykdymui 
pasitelkti specialistus ir ekspertus,  pateikiame šią informaciją:  

  4 lentelė 

Eil. 
Nr. 

Ūkio subjekto pavadinimas, 
juridinio asmens kodas, adresas 

Sąlygą, kuriai atitikti 
remiamasi ūkio 
subjekto pajėgumais 

Sutarties objekto dalies, 
perduodamos vykdyti subtiekėjui, 
aprašymas 

1.    

2.    

*pildoma, jei tiekėjas remiasi kitų ūkio subjektų pajėgumais 
 
Informacija apie žinomus subtiekėjus ir jiems perduodama vykdyti sutarties dalis (kai subtiekėjų 
pajėgumais, siekiant atitikti kvalifikacijos reikalavimus, nesiremiama)  

5 lentelė 

Eil. 
Nr. 

Subtiekėjo pavadinimas, juridinio asmens 
kodas, adresas 

Sutarties objekto dalies, perduodamos vykdyti 
subtiekėjui, aprašymas 

1.   

2.   

*pildoma, jei ketinama pasitelkti 
 
Visais atvejais jeigu Tiekėjo kvalifikacija dėl teisės verstis atitinkama veikla nebuvo tikrinama arba 
tikrinama ne visa apimtimi, Tiekėjas Pirkėjui įsipareigoja, kad pirkimo sutartį vykdys tik tokią teisę 
turintys asmenys. 
 
Pastaba. Specialistai, kurie bus pasitelkiami sutarties vykdymo metu, tačiau pasiūlymo pateikimo 
momentu jie dar nėra personalo dalimi, bet vykdant sutartį bus įdarbinti tiekėjo ar pasitelkiamo 
subtiekėjo įmonėje, turi būti išviešinami pasiūlymo formoje bei pateikti dvišalį susitarimą, kad, laimėjus 
konkursą, siūlomas (-i) specialistas (-ai) sutinka atlikti pavedamas funkcijas. 
 
 
Ši pasiūlyme nurodyta informacija yra konfidenciali:  

6 lentelė 

Eil. 

Nr. 

Pateikto dokumento 

pavadinimas 

Dokumente esanti konfidenciali 

informacija (nurodoma 

dokumento dalis / puslapis, 

kuriame yra konfidenciali 

informacija)* 

Konfidencialios informacijos 

pagrindimas (paaiškinama, kuo 

remiantis nurodytas dokumentas ar 

jo dalis yra konfidencialūs) 

 (pildo tiekėjas)  (pildo tiekėjas) 

 



 

 

 Pildoma tuomet, jeigu teikiama konfidenciali informacija. Jei Tiekėjas šios lentelės neužpildo ir (arba) 
failo pavadinime nenurodo „konfidencialu“ bei nepagrindžia (nepateikia pagrindimo), kodėl nurodyta 
informacija yra konfidenciali, Pirkėjas laikys, kad  tiekėjas formaliai uždėjo konfidencialumo 
reikalavimus pasiūlymui ir tokia tiekėjo informacija yra nekonfidenciali. 
 
 
Pasiūlymas galioja ne trumpiau kaip 90 (devyniasdešimt) dienų nuo pasiūlymų pateikimo termino 
pabaigos. 
 
 
Tiekėjas arba jo įgaliotas asmuo     parašas            vardas ir pavardė 



3 priedas prie pirkimo dokumentų  
 

SUTARTIES PROJEKTAS 

 
 
 
1. Sutarties dalykas 
1.1. Šioje Sutartyje nustatytomis sąlygomis Rangovas savo jėgomis ir rizika įsipareigoja atlikti ORC jėgainės 

projektavimo, įrangos tiekimo ir rangos darbus, kurių apimtis, reikalavimai nurodyti techninėje 
specifikacijoje (1 priedas) ir apima: ___________ (kW) nominalios galios ORC jėgainės projektavimą, 
reikalingų įrengimų ir medžiagų komplektavimą, statybos montavimo darbus, bandymus, paleidimą-
derinimą, personalo mokymą ir objekto pridavimą LR įstatymų ir poįstatyminių aktų nustatyta tvarka, 
(toliau - „Darbai“) ir perduoti Darbų rezultatą Užsakovui šioje Sutartyje nustatytomis sąlygomis, terminais 
ir tvarka. 

1.2. Darbų atlikimo vieta: [adresas]. 
 
2. Sutarties kaina (kainodaros taisyklės) ir mokėjimo sąlygos 
2.1. Sutartyje yra pasirinkta fiksuotos kainos su peržiūra kainodara. 
2.2. Pradinė Sutarties vertė, yra [suma skaitmenimis] ([suma žodžiais]) [valiuta] ir PVM [suma skaitmenimis] 

([suma žodžiais]) [valiuta], kaina iš viso su PVM ir yra [suma skaitmenimis] ([suma žodžiais]) [valiuta]. 
2.3. Bendra Sutarties kaina detalizuojama šios sutarties 2 priede.  
2.4. Už nustatytą pradinę Sutarties vertę Rangovas įsipareigoja atlikti Darbus, numatytus Sutarties 1.1. 

punkte. Į Sutarties kainą įeina darbo jėgos, mechanizmų darbo ir medžiagų kaina, mokesčiai, rinkliavos, 
draudimo, energetinių resursų, transportavimo ir visos kitos Rangovui priklausančios pagal Lietuvos 
Respublikos įstatymus ir kitus teisės aktus bei šią Sutartį, išlaidos,  įskaitant atsargines dalis ir 
specialiuosius įrankius teiktinus pagal Sutartįpunktą visos Įrangos garantiniam laikotarpiui kaina. 

2.5. Kaina, nurodyta Sutarties 2.2 punkte, yra galutinė ir apima visas tiesiogines ir netiesiogines išlaidas, 
susijusias su darbais. Sutarties kaina apima ir tuos darbus, kurie nors ir nebuvo tiesiogiai nustatyti pirkimo 
dokumentuose ar šioje sutartyje, bet yra būtini Sutarčiai įvykdyti, o Rangovas turėjo ir galėjo juos 
numatyti ir įvertinti savo pasiūlyme, pagal Užsakovo pateiktą Techninę specifikaciją, objekto vizualinę 
apžiūrą ir kitus dokumentus. 

2.6. Sutarties užtikrinimas ir mokėjimai atliekami eurais tokia tvarka: 
2.6.1. Užsakovas įsipareigoja sumokėti Rangovui 20 % (dvidešimt procentų) Kainos dydžio 

avansinį mokėjimą per 10 (dešimt) kalendorinių dienų nuo išankstinės sąskaitos 
pateikimo Užsakovui dienos po Sutarties pasirašymo, kuris yra įskaitomas į Sutarties 
Kainą. Šiame punkte numatytas avansinis mokėjimas yra proporcingai išskaitomas iš 
kiekvieno tarpinio mokėjimo Rangovui už atliktus Darbus (atsižvelgiant į tai, kokia 
kainos dalis tenka tarpiniam mokėjimui). Tuo atveju, jei Sutartis yra nutraukiama iki 
Darbų pabaigos, Rangovas per 10 (dešimt) darbo dienų nuo Sutarties pabaigos 
privalo Užsakovui grąžinti visą likusią avanso dalį, kuri nebuvo išskaityta iš tarpinių 
mokėjimų Rangovui už atliktus Darbus. Rangovas iki išmokant avansinį mokėjimą, 
kartu su išankstine sąskaita pateikia avanso garantiją, lygią avanso dydžiui. Užsakovas 
tinkamu avanso garantu laiko –  Lietuvos Respublikoje ar užsienyje registruoto banko 
ar kredito unijos garantiją ar Lietuvos Respublikoje ar užsienyje registruotos 
draudimo bendrovės laidavimo raštą (pateikiant jį su tinkamai patvirtinta laidavimo 
draudimo liudijimo (poliso) kopija ir mokestinio pavedimo ar kito dokumento kopija, 
patvirtinančia, kad draudimo įmoka už išduotą laidavimo draudimo raštą yra 
sumokėta). 

2.6.2. Sutarties įvykdymas turi būti užtinktintas per 5 (penkias) darbo dienas nuo Sutarties 
pasirašymo pateikiant Sutarties įvykdymo užtikrinimą – Lietuvos Respublikoje ar 
užsienyje registruoto banko ar kredito unijos garantiją ar Lietuvos Respublikoje ar 
užsienyje registruotos draudimo bendrovės laidavimo raštą (pateikiant jį su tinkamai 



 

 

2.7. Užsakovas už atliktus darbus Rangovui atsiskaito mokėjimo pavedimu į Rangovo nurodytą banko 
sąskaitą. 

2.8. Už darbus nemokama, jeigu Rangovas juos atlieka savavališkai, nesilaikydamas Sutarties sąlygų. 
Savavališkai atliktus darbus Rangovas savo sąskaita privalo ištaisyti arba likviduoti. 

2.9. Sutarties kainos keitimas galimas taikant: 
2.9.1. peržiūros sąlygas; 
2.9.2. darbų apimties keitimo sąlygas. 

2.10. Taikant peržiūros sąlygas Sutarties kaina keičiama šiais atvejais: 
2.10.1. Sutartyje numatyta kaina bus keičiama, jei Sutarties galiojimo laikotarpiu Lietuvos Respublikos 

įstatymų ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka pakeičiamas pridėtinės vertės mokestis arba atsiranda 
naujas mokestis. Nauja kaina pradedama taikyti nuo pakeisto pridėtinės vertės mokesčio dydžio ar 
atsiradusio naujo mokesčio patvirtinimo ir paskelbimo teisės aktų nustatyta tvarka dienos. Kaina be 
pridėtinės vertės mokesčio ar naujai atsiradusio mokesčio nesikeičia, keičiasi tik pridėtinės vertės 
mokesčio dydis arba pridedamas naujai atsiradęs mokestis. Sutarties kainos pakeitimai įforminami 
abiejų šalių rašytiniu papildomu susitarimu, kuris yra neatsiejama šios sutarties dalis. 

2.11. Taikant darbų apimties keitimo sąlygas, Sutarties kaina gali būti keičiama šiais atvejais: 
2.11.1. kai atsisakoma dalies darbų, nes vykdant Sutartį paaiškėja, kad dėl objektyvių priežasčių dalis 

darbų tampa nebereikalingi. 
2.11.2. kai iš to paties Rangovo būtina įsigyti papildomų darbų, kurie nebuvo įtraukti į Sutartį, kai yra 

visos šios sąlygos kartu: 
2.11.3. Rangovo pakeitimas negalimas dėl ekonominių ar techninių priežasčių ir dėl to, kad Užsakovui 

sukeltų didelių nepatogumų ar nemažą išlaidų dubliavimą;  
2.11.4. atskiro Sutarties kainos pakeitimo vertė neviršija 50 procentų, o bendra atskirų pakeitimų 

pagal šį punktą vertė – 100 procentų pradinės sutarties vertės. 

patvirtinta laidavimo draudimo liudijimo (poliso) kopija ir mokestinio pavedimo ar 
kito dokumento kopija, patvirtinančia, kad draudimo įmoka už išduotą laidavimo 
draudimo raštą yra sumokėta). Sutarties įvykdymo užtikrinimo suma – 30 % nuo 
Sutarties kainos be PVM. Sutarties įvykdymo užtikrinimas turi būti besąlyginis ir 
neatšaukiamas, atitinkantis Pirkimo sąlygas ir turi galioti visą Sutartyje nurodytą 
Darbų atlikimo laikotarpį ir 2 mėnesius po darbų atlikimo termino pabaigos.Jeigu 
Darbų atlikimo terminas pagal Sutartį Šalių raštišku susitarimu yra pratęsiamas, 
Sutarties įvykdymo užtikrinimo dokumento galiojimas turi būti pratęsiamas Darbų 
atlikimo termino pratęsimo laikotarpiui ir Rangovas per 5 (penkias) darbo dienas nuo 
susitarimo pasirašymo dienos pateikia Lietuvos Respublikoje ar užsienyje registruoto 
banko ar kredito unijos garantijos ar Lietuvos Respublikoje ar užsienyje registruotos 
draudimo bendrovės laidavimo rašto (pateikiant jį su tinkamai patvirtinta laidavimo 
draudimo liudijimo (poliso) kopija) pratęsimą.  

2.6.3. Jeigu Užsakovas pasinaudoja Sutarties įvykdymo užtikrinimu, Rangovas, siekdamas 
toliau vykdyti Sutarties įsipareigojimus, per 5 (penkias) darbo dienas privalo 
Užsakovui pateikti naują Lietuvos Respublikoje ar užsienyje registruoto banko ar 
kredito unijos garantiją ar Lietuvos Respublikoje ar užsienyje registruotos draudimo 
bendrovės laidavimo raštą to paties dydžio sumai. 

2.6.4. Jei tiekėjas numatytu terminu nepateikia Sutarties įvykdymo užtikrinimo, tai laikoma, 
kad Sutartis neįsigaliojo ir Užsakovas įgyja teisę siūlyti sudaryti pirkimo sutartį 
tiekėjui, kurio pasiūlymas pagal nustatytą pasiūlymų eilę yra pirmas po tiekėjo, 
atsisakiusio sudaryti pirkimo sutartį. 

2.6.5. Rangovas įsipareigoja pagal abiejų Šalių pasirašytą Atliktų darbų aktą parengti ir 
Užsakovui pateikti PVM sąskaitą – faktūrą už Atliktų darbų akte numatytus Darbus. 
Užsakovas įsipareigoja apmokėti gautą PVM sąskaitą – faktūrą per 30 (trisdešimt) 
kalendorinių dienų nuo PVM sąskaitos faktūros gavimo dienos. 



 

 

2.11.5. Jeigu atskiru keitimu ir atsisakoma dalies darbų, ir jų įsigyjama papildomai, skaičiuojant, ar 
nebuvo viršyta Sutarties 2.11.4 punkte nurodyta sutarties kainos pakeitimo vertė, atskiro pakeitimo 
verte laikoma atsisakomų ir papildomai įsigyjamų darbų suma. 

2.12. Papildomi darbai suprantami kaip Sutartyje nenumatyti, tačiau tiesiogiai su Sutartyje numatytais 
darbais susiję ir būtini Sutarčiai įvykdyti (užbaigti), darbai, taip pat Sutartyje nurodytų darbų apimtys, 
viršijančios pradinę sutarties vertę. 

2.13. Užsakovas, apskaičiuodamas įsigyjamų papildomų darbų kainas (įkainius), taiko žemiau pateikiamus 
būdus prioritetine tvarka, t. y. tik nesant galimybės taikyti aukščiau esantį būdą, gali būti taikomas 
žemiau esantis būdas: 
2.13.1. pritaikant Rangovo pasiūlyme nurodytus darbų įkainius; 
2.13.2. jei įmanoma, išskaičiuojant kainos dalį iš Sutartyje numatyto įkainio; 
2.13.3. pritaikant Sutartyje numatytus panašių darbų įkainius. Panašius darbus turi pagrįsti ir nustatyti 

Užsakovas.  
2.13.4. įvertinant pagrįstas tiesiogines (darbo užmokesčio ir su juo susijusius mokesčius, statybos 

produktų ir įrengimų, mechanizmų sąnaudas) bei netiesiogines (pridėtines, statybvietės ir pelno) 
išlaidas pagal Viešųjų pirkimų tarnybos direktoriaus 2017 m. birželio 28 d. įsakymu Nr. 1S-95 
patvirtintos Kainodaros taisyklių nustatymo metodikos (su vėlesniais pakeitimais) priedo „Tiesioginių 
ir netiesioginių išlaidų apskaičiavimo taisyklės“ nuostatas. 

2.14. Papildomi  darbai įforminami atskiru dokumentu, kurį  turi pasirašyti visi statybos proceso dalyviai 
(asmenys atsakingi už sutarties vykdymą ir kiti, jeigu reikalinga). Šiame dokumente nurodomi 
papildomų darbų pavadinimai, kiekiai, vienetai, argumentai, pagrindžiantys papildomų darbų 
būtinybę, techniniai sprendiniai, papildomų darbų įkainio (įkainių) pagrindimas ir skaičiavimas. 

2.15. Surašius Sutarties 2.14 punkte nurodytą dokumentą, Užsakovui sutikus dėl papildomų darbų įsigijimo, 
Šalys pasirašo papildomą susitarimą dėl papildomų darbų įsigijimo, kuris tampa Sutarties sudėtine 
dalimi. 

 
3. Šalių teisės ir pareigos 
3.1. Užsakovas turi teisę: 

3.1.1. Tikrinti atliekamų Darbų atlikimo eigą, kiekį ir kokybę; 
3.1.2. Reikalauti, kad Rangovas darbus vykdytų pagal patvirtintą techninį darbo projektą (toliau – 

Projektas) ir laikydamasis normatyvinių statybos dokumentų reikalavimų. Jeigu Rangovas nukrypsta 
nuo Projekto, šalių suderinto detalaus kalendorinio darbų vykdymo grafiko, nesilaiko normatyvinių 
statybos dokumentų reikalavimų ir/ar statybos darbų vykdymo protokoluose nurodytų ir Rangovo 
prisiimtų įsipareigojimų, Užsakovas turi teisę raštu reikalauti šalinti trūkumus ir nemokėti už 
netinkamai atliktą darbą arba pašalinti trūkumus trečiųjų asmenų pagalba Rangovo sąskaita. 

3.1.3. Esant abejonėms dėl medžiagų kokybės, reikalauti, kad Rangovas atliktų medžiagų tyrimus ar 
bandymus, dėl atitikimo pateiktiems sertifikatams, nepriklausomoje laboratorijoje. Jei paaiškėja, kad 
medžiagų kokybė atitinka nurodytai sertifikate, visas su tyrimais susijusias išlaidas apmoka 
Užsakovas. 

3.1.4. Duoti nurodymus Rangovui ir reikalauti jų vykdymo, jei darbų vykdymo eigoje atsiliekama nuo 
detalaus kalendorinio darbų vykdymo grafiko;  

3.1.5. Neleisti montuoti įrangos, medžiagų objekte, kol nebus pateikta reikiama įrangos, medžiagų 
dokumentacija arba įranga/medžiagos neatitinka Sutartyje keliamų reikalavimų. 

3.2. Užsakovas įsipareigoja: 
3.2.1. Sutartyje nustatyta tvarka ir terminais priimti iš Rangovo atliktų Darbų rezultatą ir už jį 

apmokėti Sutartyje nustatytomis sąlygomis ir tvarka; 
3.2.2. Per 10 dienų, po Projekto gavimo, pateikti pastabas dėl Rangovo paruošto projekto; 

3.3. Rangovas turi teisę: 
3.3.1. Naudotis Rangovo teisėmis nustatytomis Lietuvos Respublikos statybos įstatymo 18 

straipsnyje, Lietuvos Respublikos civiliniame kodekse ir kituose Lietuvos Respublikos įstatymuose. 
3.3.2. Keisti Užsakovo patvirtintus projektinius sprendimus tik gavęs išankstinį raštišką Užsakovo 

sutikimą. 
3.3.3. Naudotis kitomis teisės aktuose numatytomis Rangovo teisėmis. 

3.4. Rangovas įsipareigoja: 



 

 

3.4.1. užtikrinti, kad Sutartį vykdys tik tokią teisę turintys asmenys, nes pirkimo vykdymo metu 
Tiekėjo kvalifikacija dėl teisės verstis atitinkama veikla arba buvo tikrinama ne visa apimtimi; 

3.4.2. Nustatytu laiku pradėti, kokybiškai atlikti, užbaigti ir perduoti Užsakovui visus Sutartyje 
nurodytus darbus ir ištaisyti defektus, nustatytus iki darbų perdavimo Užsakovui ir (ar) per garantinį 
laikotarpį. 

3.4.3. Darbus atlikti pagal projektinę dokumentaciją, statybos techninių reglamentų ir kitų teisės 
aktų, reglamentuojančių statybos veiklą (normų, taisyklių) reikalavimus. 

3.4.4. Darbų vykdymui naudoti medžiagas, dirbinius, gaminius ir įrengimus, atitinkančius 
projektinėje dokumentacijoje jiems nustatytus reikalavimus, naudoti Lietuvos Respublikos įstatymais 
nustatyta tvarka sertifikuotas medžiagas, dirbinius, gaminius ir įrenginius. 

3.4.5. Inicijuoti ir gauti visus reikalingus leidimus pagal Lietuvos Respublikos statybos įstatymą ir 
statybos techninius reglamentus (STR) projektavimo bei statybos darbams; 

3.4.6. Informuoti apie atliekamus Darbus įgaliotas Lietuvos Respublikos valstybės priežiūros 
institucijas; 

3.4.7. Laiku ir tinkamai informuoti Užsakovą apie atliktų darbų etapus bei apie atliktų darbų 
priėmimo-perdavimo datą. 

3.4.8. Užsakovui nurodžius, atidengti konstrukcijas, atlikti konstrukcijų ir kitus bandymus. Jei po to 
paaiškėja, kad darbai neatitinka galiojančių statybos normų ir reikalavimų ir/arba projektinės 
dokumentacijos, už visas su tuo susijusias išlaidas (tarp jų ir išlaidas, susijusias su atitinkamų trūkumu 
šalinimu) apmoka Rangovas. Jei paaiškėja, kad viskas atlikta laikantis galiojančių statybos normų ir 
reikalavimų ir (arba) projektinės dokumentacijos, visas su tuo susijusias išlaidas apmoka Užsakovas. 

3.4.9. Savo sąskaita ištaisyti ir/ar atlikti naujai Darbus, įskaitant Projektą,  kuris dėl Rangovo kaltės 
yra netinkamai atlikti/įvykdyti ir neatitinkantys sutarties sąlygų, nepriklausomai kad projektas buvo 
patvirtintas Užsakovo. 

3.4.10. Garantuoti saugų darbą, priešgaisrinę ir aplinkos apsaugą bei darbo higieną statybos 
teritorijoje, savo darbo zonoje, taip pat gretimos aplinkos apsaugą ir greta statybos teritorijos 
gyvenančių, dirbančių, poilsiaujančių ir judančių žmonių apsaugą nuo atliekamų darbų sukeliamų 
pavojų. Rangovas užtikrina, kad jo pasamdyti darbuotojai ir/arba tretieji asmenys, už kuriuos 
atsakingas Rangovas, Darbų atlikimo metu nebūtų apsvaigę nuo alkoholio, narkotinių, toksinių ir 
(arba) psichotropinių medžiagų. 

3.4.11. Visus darbus vykdyti taip, kad atlikti darbai bei statybos teritorijoje esančios statybinės 
medžiagos, gaminiai, įranga bei kitas turtas, nepriklausomai nuo to, ar pastarieji priklauso Užsakovui 
ar kitam asmeniui, nebūtų be reikalo ar nederamai naudojami ir (ar) sugadinami.  

3.4.12. Statybines atliekas ir statybinį laužą išvežti savo sąskaita. 
3.4.13. Buvusias eksploatacijoje metalo konstrukcijas priduoti Užsakovui;  
3.4.14. Vykdyti visus teisėtus ir neprieštaraujančius Sutarties nuostatoms raštiškus Užsakovo 

nurodymus. 
3.4.15. Įrenginių ir medžiagų techninę dokumentaciją pateikti išduotą gamyklos-gamintojos originalo 

kalba ir pridėti Rangovo patvirtintus vertimus į lietuvių kalbą; atitikties deklaracijas, darbo aprašymus, 
instrukcijas, montažinę išpildomąją dokumentaciją, bandymo, matavimo protokolus ir kitus 
techninius duomenis pateikti Užsakovui lietuvių kalba; medžiagų kokybę patvirtinančius dokumentus 
(sertifikatus ir pan.) suderinus su Užsakovu versti nereikia. Rangovas kartu su įrengimais turi pateikti 
Užsakovui naudojimo ir priežiūros instrukcijas, kuriose būtų detaliai aprašyta, kaip naudoti, prižiūrėti, 
reguliuoti ir taisyti bet kuriuos įrengimus ar jų dalis. 

3.4.16. Iki paleidimo derinimo darbų pradžios pateikti Užsakovui sumontuotos Įrangos greitai 
besidėvinčių dalių (toliau – atsarginės dalys), reikalingų Įrangos garantinio laikotarpio metu, 
specialiųjų įrankių (jeigu tokie reikalingi) sąrašus, sąraše nurodoma: atsarginės dalies pavadinimas, 
tiksli markė (žymėjimas), specialiojo įrankio pavadinimas, paskirtis, bei juos sukomplektuoti ir 
priduoti Užsakovui iki galutinio darbų perdavimo-priėmimo akto pasirašymo datos.  

3.4.17. Apsirūpinti visais prietaisais, dokumentais ir kitokia informacija, įrengimais, vartojimo 
reikmenimis, instrumentais, darbo jėga, medžiagomis ir tinkamai kvalifikuotais bei patyrusiais 
darbuotojais, kurie reikalingi efektyviai atlikti reikalingus įrangos ar darbų dalių bandymus, 
paleidimo-derinimą. 

 



 

 

4. Darbų atlikimas ir perdavimas 
4.1. Rangovas privalo vykdyti Darbus sutarties objekte, laikydamasis šios Sutarties, Lietuvos Respublikos 

įstatymų ir kitų norminių aktų nuostatų. Darbai apima reikalingų leidimų ir licencijų gavimą, reikalingos 
vykdomosios dokumentacijos įforminimą ir jos  perdavimą Užsakovui,  o taip  pat reikalingus matavimo 
darbus. 

4.2. Rangovas privalo visus Darbus, kurie bus paslėpti kitais darbais ir konstrukcijomis (vadinamuosius 
„paslėptus darbus“), pateikti Užsakovo priėmimui, įspėjęs jį apie tai mažiausiai prieš vieną darbo dieną, 
bei įforminti paslėptų darbų aktą. 

4.3. Rangovas atsako už saugų darbų vykdymą. Prieš pradedant darbus, Rangovas privalo raštiškai pranešti 
Užsakovui atsakingų asmenų už saugumo techniką pavardes. Taip pat pranešti atsakingų darbų vadovų 
pavardes bei jų kvalifikacijos pažymėjimus. 

4.4. Darbai laikomi baigtais, kai Rangovas darbų perdavimo-priėmimo aktu perduoda Darbus, o Užsakovas 
juos priima. Tarpiniai atliktų darbų priėmimai atliekami už darbus, atliktus per vieną kalendorinį 
mėnesį. Rangovas pateikia pažymą apie per kalendorinį mėnesį atliktų darbų ir išlaidų vertę Užsakovui 
iki einamojo mėnesio 3 darbo dienos. Užsakovas per 3 darbo dienas nuo pažymos apie atliktus darbus 
gavimo dienos pasirašo pateiktą aktą, tuo pačiu terminu grąžindamas jį Rangovui. Galutinis Darbų 
perdavimas ir priėmimas atliekamas pilnai užbaigus darbus ir Sutartimi bei teisės aktų nustatyta tvarka 
perdavus techninę - išpildomąją dokumentaciją.  

4.5. Esant ginčytinoms pozicijoms (pretenzijoms dėl Darbų kokybės ir atitikimo Sutarties sąlygoms), 
Užsakovas priima neginčytiną Darbų dalį. 

4.6. Prieš pasirašant galutinį darbų perdavimo-priėmimo aktą, šalys pasirašo Deklaruojamų darbų kokybės 
kriterijų atitikties deklaraciją, kurioje nurodoma: pasiūlyme deklaruoti Darbų kokybės kriterijai, 
faktiškai pasiekti Darbų kokybės kriterijai, jei taikoma atsakomybė už nepasiektus deklaruotus Darbų 
kokybės kriterijus, jos paskaičiavimą. Prie galutinio darbų perdavimo-priėmimo akto pridedamas 
sukomplektuotų atsarginių dalių ir specialiųjų įrankių sąrašas. 

 
5. Sutarties Darbų atlikimo terminai, Darbų stabdymas  
5.1. Rangovas darbus atlieka per 14 mėn., skaičiuojant nuo Sutarties įsigaliojimo datos, bet ne vėliau kaip 

2024 m. gruodžio 1 d. 
5.2. Rangovas per 10 (dešimt) darbo dienų po Sutarties įsigaliojimo, sudaro ir pateikia suderinimui 

Užsakovui detalų kalendorinį darbų vykdymo grafiką (toliau – Grafiką). Jei Užsakovas nederina pateikto 
Grafiko, jis pateikia motyvuotas priežastis, kurias Rangovas privalo įvertinti ir per 3 (tris) darbo dienas 
pateikti atkoreguotą Grafiką. Šalių abipusiu sutarimu, Grafikas gali būti tikslinamas, nekeičiant darbų 
atlikimo trukmės.  

5.3. Pastebėtų Darbų trūkumų ar defektų šalinimas neprailgina Sutarties 5.1. punkte nustatyto galutinio 
darbų termino.  

5.4. Dėl pasikeitusių aplinkybių, kai dėl jų negalima tęsti Darbų ir, kai jos tampa žinomos po Sutarties 
sudarymo ir, kai Rangovas nebuvo prisiėmęs jų atsiradimo rizikos, Užsakovas Rangovo prašymu arba 
savo sprendimu gali bet kada nurodyti Rangovui sustabdyti visų Darbų arba jų dalies vykdymą, 
nurodydamas (jeigu įmanoma) sustabdymo trukmę dienomis.  

5.5. Aplinkybės, dėl kurių gali būti stabdomi Darbai, yra: 
5.5.1. vėluojama perduoti Statybvietę ar jos dalį; 
5.5.2. trečiųjų šalių įtaka, kurios nebuvo įmanoma numatyti; 
5.5.3. būtinas papildomas laikas įvykdyti papildomų Darbų viešąjį pirkimą; 
5.5.4. fizinės kliūtys arba kitos nei klimatinės fizinės sąlygos, su kuriomis, vykdant Darbus, susidurta 

Statybvietėje, ir tų kliūčių ar sąlygų Rangovas nebūtų galėjęs pagrįstai numatyti; 
5.5.5. bet koks uždelsimas ar sutrikimas dėl Sutarties pakeitimo;  
5.5.6. kitos aplinkybės, kurios nebuvo žinomos pirkimo vykdymo metu ir su kuriomis susidurtų bet 

kuris Rangovas.  
5.6. Jeigu Rangovas mano, kad pagal kurią nors Sutarties nuostatą Darbai turi būti stabdomi, tai Rangovas 

privalo raštu pranešti Užsakovui, nurodydamas įvykį arba aplinkybes, dėl kurių kyla šis reikalavimas. 
Užsakovas per 2 (dvi) darbo dienas po pranešimo gavimo raštu informuoja Rangovą apie priimtą 
sprendimą.  



 

 

5.7. Sustabdyti Darbai arba jų dalis (priklausomai, kas buvo sustabdyta) neatliekami iki Darbų vykdymo 
atnaujinimo. Darbai ar jų dalis atnaujinami išnykus aplinkybėms, dėl kurių jie buvo sustabdyti. 
Atnaujinus Darbų vykdymą, Darbai atliekami per jiems likusį laikotarpį (laiką), kuris buvo likęs iki 
sustabdymo. Jei Užsakovas sustabdo Darbų atlikimą, Rangovas turi teisę reikalauti Darbų atlikimo 
terminą pratęsti laikui, kuriam darbai buvo sustabdyti. Sekančią darbo dieną po Darbų atnaujinimo 
Rangovas parengia patikslintą kalendorinį darbų atlikimo grafiką, kurį suderina su Užsakovu. Prie 
patikslinto kalendorinio darbų atlikimo grafiko būtina pridėti dokumentus, kurie įrodo Darbų stabdymo 
pradžios datą, Darbų atnaujinimo datą ir Darbų ar jų dalies stabdymo pagrindimą.  

5.8. Darbų sustabdymo metu visus Darbus arba tą jų dalį Rangovas privalo prižiūrėti, sandėliuoti, saugoti 
nuo sugadinimo, praradimo arba žalos. 

5.9. Rangovas turi teisę užbaigti Darbus anksčiau sutarto termino. 
 
6. Šalių patvirtinimai 
6.1. Rangovas patvirtina, kad tiek jis, tiek jo paskirtas sutartį pasirašyti ir (ar) vykdyti atstovas turi teisę 

sudaryti šią sutartį, o taip pat vykdyti visus šioje sutartyje numatytus Rangovo įsipareigojimus. 
Rangovas pareiškia, kad jis yra gavęs visus būtinus leidimus, atestacijos pažymėjimus ar kitokius 
dokumentus, įgalinčius Rangovą užsiimti šioje Sutartyje numatyta veikla, kuri įeina į Rangovo 
sutartinius įsipareigojimus. 

6.2. Užsakovas patvirtina, kad tiek jis, tiek jo paskirtas sutartį pasirašyti ir (ar) vykdyti atstovas turi teisę 
sudaryti šią sutartį, o taip pat vykdyti visus šioje sutartyje numatytus Užsakovo įsipareigojimus. 
Užsakovas pareiškia, kad jis yra gavęs visus būtinus leidimus, atestacijos pažymėjimus ar kitokius 
dokumentus, įgalinčius Užsakovą užsiimti šioje Sutartyje numatyta veikla, kuri įeina į Užsakovo 
sutartinius įsipareigojimus. 

6.3. Rangovas pareiškia, kad neturi tokių įsiskolinimų ar trečiųjų šalių teisėtų pretenzijų, kurios galėtų 
sukelti grėsmę jo įsipareigojimų pagal šią Sutartį vykdymui. 

6.4. Užsakovas pareiškia, kad neturi tokių įsiskolinimų ar trečiųjų šalių teisėtų pretenzijų, kurios galėtų 
sukelti grėsmę jo įsipareigojimų pagal šią Sutartį vykdymui. 
 

7. Atsakomybės pagal sutartį netaikymas arba atleidimas nuo atsakomybės 
7.1. Atsakomybė pagal sutartį netaikoma, taip pat Šalys gali būti visiškai ar iš dalies atleistos nuo civilinės 

atsakomybės šiais pagrindais: 
7.1.1. dėl nenugalimos jėgos (force majeure) – taikomos Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.212 

straipsnio ir Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1996 m. liepos 15 d. nutarimo Nr. 840 „Dėl Atleidimo 
nuo atsakomybės esant nenugalimos jėgos (force majeure) aplinkybėms taisyklių patvirtinimo“ 
patvirtintų taisyklių nuostatos.  

7.1.2. dėl Europos Sąjungos valstybių veiksmų – kai prievolę pagal Sutartį įvykdyti neįmanoma dėl 
privalomų ir nenumatytų Europos Sąjungos valstybės institucijų veiksmų (aktų), kurių Šalys neturėjo 
teisės ginčyti ir šie veiksmai negalėjo būti iš anksto numatyti. 

7.2. Šalis, prašanti ją atleisti nuo atsakomybės, privalo pranešti kitai Šaliai raštu apie šiame Sutarties skyriuje 
nurodytų aplinkybių atsiradimą nedelsiant, bet ne vėliau kaip per 3 (tris) darbo dienas nuo tokių 
aplinkybių atsiradimo ar paaiškėjimo, pateikdama įrodymus, kad ji ėmėsi visų pagrįstų atsargumo 
priemonių ir dėjo visas pastangas, kad sumažintų išlaidas ar neigiamas pasekmes, taip pat pranešti 
galimą įsipareigojimų įvykdymo terminą. Būtina pranešti ir tuomet, kai išnyksta pagrindas nevykdyti 
įsipareigojimų. 

7.3. Pagrindas atleisti nuo atsakomybės atsiranda nuo kliūties atsiradimo momento arba jeigu apie ją nėra 
laiku pranešta – nuo pranešimo momento. 

 
8. Sutarties pažeidimas 
8.1. Jeigu Rangovas atliko darbus pažeisdamas šioje Sutartyje numatytas sąlygas, nesilaikė normatyvinių 

statybos dokumentų ir kitų teisės aktų reikalavimų, Užsakovas turi teisę reikalauti, kad Rangovas: 
8.1.1. nedelsiant sustabdytų ir (ar) nutrauktų darbų atlikimą arba 
8.1.2. neatlygintinai pakeistų nekokybiškas medžiagas, gaminius, dirbinius, įrangą, arba 
8.1.3. neatlygintinai pagerintų atliekamų darbų kokybę, arba 
8.1.4. neatlygintinai ištaisytų netinkamai atliktus darbus, arba 



 

 

8.1.5. atlygintų Užsakovui darbų trūkumų šalinimo išlaidas. 
8.2. Jeigu per Užsakovo nurodytus terminus Rangovas nepradeda taisyti nekokybiškai atliktų darbų 

Užsakovas gali sulaikyti mokėjimus ir (arba) ištaisyti nekokybiškai atliktus darbus trečiųjų šalių pagalba 
arba savo jėgomis ir išskaičiuoti dėl to patirtus nuostolius iš Rangovo.  

8.3. Esminiai Rangovui taikomi Sutarties pažeidimai: 
8.3.1. Rangovas, nepaisydamas Užsakovo raginimo, nepradeda darbų sutartu laiku arba dirba taip 

lėtai, kad baigti darbus Sutartyje nustatytu laiku būtų tikrai neįmanoma (atsilikimas nuo Grafiko 
daugiau kaip 60 kalendorinių dienų); 

8.3.2. Faktiškai pasiektas Darbų kokybės kriterijus (ORC įrenginio nominali elektros generavimo galia 
(kW)) neatitinka ribų nurodytų Pirkimo dokumentuose; 

8.3.3. Rangovas sudaro subrangos sutartį be Užsakovo sutikimo; 
8.3.4. Rangovas nesilaiko kitų, Sutartyje nurodytų, reikalavimų, nors apie tai buvo oficialiai įspėtas ir 

jam buvo duotas terminas ištaisyti Sutarties vykdymo trūkumus, dėl kurių negalimas tolimesnis Šalių 
pagal Sutartį prisiimtų įsipareigojimų vykdymas. 

8.3.5. Esminiai Užsakovui taikomi Sutarties pažeidimai: 
8.3.6. Užsakovas, pagal šios Sutarties nuostatas, vėluoja atsiskaityti daugiau nei 60 kalendorinių 

dienų; 
8.3.7. Užsakovas nesilaiko kitų, Sutartyje nurodytų, reikalavimų, nors apie tai buvo oficialiai įspėtas 

ir jam buvo duotas terminas ištaisyti Sutarties vykdymo trūkumus, dėl kurių negalimas tolimesnis 
Šalių pagal Sutartį prisiimtų įsipareigojimų vykdymas. 

8.4. Sutarties nuostatų nesilaikymas neatleidžia Šalių nuo tinkamo ir savalaikio Sutarties sąlygų vykdymo. 
 
9. Sutarties nutraukimas 
9.1. Sutartis gali būti visiškai nutraukta Šalių susitarimu. 
9.2. Užsakovas turi teisę vienašališkai nutraukti šią Sutartį prieš terminą šiais atvejais: 

9.2.1. kai Rangovas bankrutuoja, yra likviduojamas, sustabdo ūkinę veiklą arba įstatymuose ir kituose 
teisės aktuose numatyta tvarka susidaro analogiška situacija; 

9.2.2. kai keičiasi Rangovo organizacinė struktūra – juridinis statusas, pobūdis ar valdymo struktūra 
ir tai gali turėti įtakos tinkamam Sutarties įvykdymui; 

9.2.3. kai Rangovas įsiteisėjusiu kompetentingos institucijos ar teismo sprendimu yra pripažintas 
kaltu dėl profesinio pažeidimo; 

9.2.4. kai Rangovas įsiteisėjusiu teismo sprendimu pripažintas kaltu dėl sukčiavimo, korupcijos, 
pinigų plovimo, dalyvavimo nusikalstamoje organizacijoje; 

9.2.5. dėl kitokio pobūdžio neveiksnumo, trukdančio vykdyti Sutartį; 
9.2.6. kai Rangovas Sutarties nevykdo, vykdo ją netinkamai, darydamas esminius Sutarties 

pažeidimus; 
9.2.7. kitais, Lietuvos Respublikos pirkimų, atliekamų vandentvarkos, energetikos, transporto ar 

pašto paslaugų srities perkančiųjų subjektų, įstatymo 98 straipsnio 1 dalyje numatytais, atvejais.  
9.3. Rangovas turi teisę vienašališkai nutraukti šią Sutartį prieš terminą šiais atvejais: 

9.3.1. kai Užsakovas nevykdo ar netinkamai vykdo savo sutartinius įsipareigojimus, darydamas 
esminius Sutarties pažeidimus; 

9.3.2. kai Užsakovas bankrutuoja arba yra likviduojamas, sustabdo ūkinę veiklą arba įstatymuose ir 
kituose teisės aktuose numatyta tvarka susidaro analogiška situacija. 

9.4. Šalis, ketinanti vienašališkai nutraukti Sutartį, prieš 15 (penkiolika) kalendorinių dienų raštu praneša 
kitai Šaliai apie savo ketinimus ir nustato ne trumpesnį nei 3 (trijų) darbo dienų terminą pranešime 
nurodytiems trūkumams ištaisyti. Jei kaltoji Šalis per pranešime nurodytą terminą nepašalina Sutarties 
pažeidimų, Sutartis laikoma nutraukta nuo įspėjimo termino pasibaigimo dienos. 

9.5. Sutartis gali būti nutraukta ir kitais Lietuvos Respublikos civiliniame kodekse numatytais pagrindais.  
 

10. Garantijos 
10.1. Tiekėjas garantuoja, kad parduodamų įrenginių techniniai rodikliai atitinka Sutarties Prieduose, 

nurodytus specifikacijų reikalavimus, Lietuvos Respublikoje bei Europos Sąjungoje galiojančias 
taisykles, teisės aktus, normatyvus.  



 

 

10.2. Tiekėjas pateikia ORC įrenginio visą technine dokumentaciją, taip dukumentacijąsusijusią su įrenginio 
montavimu, paleidimu, derinimu ir eksploatacija, atsarginių dalių sąrašus su katalogų numeriais. 
Pagrindinių sudedamųjų dalių dokumentacija. Visi schemų laidai, tame tarpe nulinis N ir PE bei 
gnybtynai, turi turėti markiruotes. Komutacinė įranga taip pat turi būti sumarkiruota (žymenys 
(markiruotė) turi būti sudėta ant komutacinės įrangos, tiek ant montažinės plokštės ar kitų stacionarių 
konstrukcinių elementų). Žymenys (markiruotė) dokumentuose, schemose ir ant įrangos turi atitikti. 

10.3. Tiekėjas pateikia įrenginio sudedamųjų įrenginių ir dalių - sertifikatus, pasus, standartus ir kt., raštiškus 
dokumentuotus įrodymus kad visa įranga ir prie jo tiekiami ir montuojami įrenginiai bei medžiagos yra 
pripažintos tinkamais eksploatuoti reglamentuojančių teisės aktų bei standartų reikalavimais.  

10.4. Defektų šalinimui, garantiniu metu, Tiekėjas įsipareigoja atvykti per 14 (keturiolika) darbo dienų, nuo 
raštiško pranešimo gavimo. Galutinis defekto šalinimo laikas privalo būti suderintas su Užsakovu, 
tačiau negali trukti ilgiau nei 1 (vienas) mėnuo. 

10.5. Garantinis laikas skaičiuojant nuo įrangos darbo pradžios, su tiekėju pasirašyto paleidimo derinimo 
akto pasirašymo datos, ne mažiau nei 2 (du) metai. 
 

11. Šalių atsakomybė 
11.1. Šalių atsakomybė yra nustatoma pagal galiojančius Lietuvos Respublikos teisės aktus ir šią Sutartį. Šalys 

įsipareigoja tinkamai vykdyti savo įsipareigojimus prisiimtus šia Sutartimi, ir susilaikyti nuo bet kokių 
veiksmų, kuriais galėtų padaryti žalos viena kitai ar apsunkintų kitos Šalies prisiimtų įsipareigojimų 
įvykdymą. Kiekviena šalis atsako už savo darbuotojų sveikatą ir saugą. 

11.2. Užsakovas, uždelsęs sumokėti Rangovui priklausančias sumas šioje Sutartyje nustatyta tvarka ir 
terminais, Rangovui pareikalavus, moka Rangovui 0,04 (keturių šimtųjų) proc. dydžio delspinigius nuo 
neapmokėtos sumos už kiekvieną uždelstą dieną. 

11.3. Jei Rangovas nevykdo prisiimtų įsipareigojimų ir/ar Sutartyje numatytų įpareigojimų, Užsakovui 
pareikalavus moka 100,00 Eur (šimto eurų) baudą už 1 (vieną) vėlavimo dieną iki kol įsipareigojimas ar 
įpareigojimas bus įvykdytas. Prieš taikant šiame punkte nurodytą baudą, Užsakovas raštu informuoja 
Rangovą apie prisiimtų įsipareigojimų ir/ar Sutartyje numatytų įpareigojimų nevykdymą ir nustato ne 
trumpesnį nei 3 (trijų) darbo dienų terminą pranešime nurodytiems trūkumams ištaisyti.  

11.4. Jei faktiškai pasiektas Darbų kokybės kriterijus (ORC įrenginio nominali elektros generavimo galia) 
neatitinka, yra blogesnė už Rangovo pasiūlyme deklaruotą, tačiau tenkina Pirkimo dokumentuose 
nurodytas kritines ribas, Rangovas moka Užsakovui 4500,00 Eur (keturi tūkstančiai penki šimtai eurų) 
baudą už 1 (vieną) nepasiektą elektros generavimo galios kW. 

11.5. Netesybų, baudų sumokėjimas nepanaikina Šalies teisės reikalauti, kad kita Šalis kompensuotų jos 
patirtus tiesioginius nuostolius. Kiekviena iš Šalių turi teisę gauti iš kitos Šalies tiesioginių nuostolių, 
atsiradusių dėl kitos Šalies netinkamo įsipareigojimų pagal Sutartį vykdymo ar nevykdymo, neviršijant 
pradinės sutarties vertės, kompensavimą. Šiame punkte numatytas kompensuotinos sumos 
apribojimas netaikomas jei žala atsirado dėl Šalies sąmoningo veikimo ar didelio neatsargumo, 
konfidencialumo įsipareigojimų ar intelektinės nuosavybės teisių pažeidimo. Užsakovas atsako tik už 
tiesioginius nuostolius ar žalą, tiesiogiai ir aiškiai sukeltą to, kad Užsakovas neįvykdė savo sutartinių 
įsipareigojimų dėl Užsakovo kaltės. 

 
12. Informacijos konfidencialumas 
12.1. Visa informacija, kurią šalys sužinojo viena iš kitos derybų, Sutarties sudarymo ir jos vykdymo metu, 

yra laikoma konfidencialia ir gali būti atskleista trečiosioms šalims tik tuo atveju, kai tam yra įstatyminis 
pagrindas arba yra gautas išankstinis raštiškas kitos šalies sutikimas. 

12.2. Šalis, pažeidusi 12.1. punkto reikalavimus privalo atlyginti tiesioginius nuostolius, kuriuos patyrė kita 
šalis. 
 

13. Ginčų sprendimas 
13.1. Šiai Sutarčiai ir visoms iš šios Sutarties atsirandančioms teisėms ir pareigoms taikomi Lietuvos 

Respublikos įstatymai bei kiti norminiai teisės aktai. Sutartis sudaryta ir turi būti aiškinama pagal 
Lietuvos Respublikos teisę.  

13.2. Bet kokie nesutarimai ar ginčai, kylantys tarp Šalių dėl šios Sutarties, sprendžiami abipusiu susitarimu. 
Šalims per 30 dienų nepavykus susitarti, bet kokie ginčai, nesutarimai ar reikalavimai, kylantys iš šios 



 

 

Sutarties ar susiję su ja, jos pažeidimu, nutraukimu ar galiojimu, neišspręsti Šalių susitarimu, 
sprendžiami kompetentingame Lietuvos Respublikos teisme. 

 
14. Susirašinėjimas, atsakingi asmenys 
14.1. Sutarties Šalys susirašinėja lietuvių kalba. Visi pranešimai, sutikimai ir kitas susižinojimas, kuriuos Šalis 

gali pateikti pagal šią Sutartį, bus laikomi galiojančiais ir įteiktais tinkamai, jeigu yra asmeniškai pateikti 
kitai Šaliai ir gautas patvirtinimas apie gavimą arba išsiųsti registruotu paštu, elektroniniu paštu, 
adresais, kuriuos nurodė viena Šalis, pateikdama pranešimą. 

14.2. Atsakingi asmenys: 
 

 Užsakovas Rangovas 

Vardas, pavardė   

Telefonas   

El. paštas   

 
14.3. Jei pasikeičia Šalies adresas ir/ar kiti duomenys, tokia Šalis turi informuoti kitą Šalį pranešdama ne 

vėliau, kaip prieš 5 (penkias) dienas. Jei Šaliai nepavyksta laikytis šių reikalavimų, ji neturi teisės į 
pretenziją ar atsiliepimą, jei kitos Šalies veiksmai, atlikti remiantis paskutiniais žinomais jai 
duomenimis, prieštarauja Sutarties sąlygoms arba ji negavo jokio pranešimo, išsiųsto pagal tuos 
duomenis. 

 
15. Subrangovai, jų keitimo tvarka  
15.1. Sutarčiai vykdyti pasitelkiami šie Subrangovai, kurių pajėgumais rėmėsi Rangovas : [surašomi 

pasiūlyme nurodytus subtiekėjai, kurių pajėgumais rėmėsi Rangovas (tiekėjas) teikdamas pasiūlymą,  
jeigu tokių nėra parašyti žodį „nėra“]. 

15.2. Tais atvejais, kai Rangovas keičia/pasitelkia naują Subrangovą, Užsakovas patikrina ar jis atitinka 
reikalavimus dėl laikymosi aplinkos apsaugos vadybos sistemos standartams (jeigu tokie buvo keliami). 
Tokio Subrangovo keitimas įforminamas Rangovui pateikus patikslintą Subrangovų sąrašą. 

 
16. Sutarties pakeitimai 
16.1. Sutarties keitimai galimi tik raštiškai  sulygus abiems Sutarties Šalims. 
16.2. Sutarties galiojimo laikotarpiu Šalis, inicijuojanti Sutarties sąlygų pakeitimą, pateikia kitai Šaliai raštišką 

prašymą keisti Sutarties sąlygas bei dokumentų, pagrindžiančių prašyme nurodytas aplinkybes, 
argumentus ir paaiškinimus, kopijas. Į pateiktą prašymą pakeisti atitinkamą Sutarties sąlygą kita Šalis 
motyvuotai atsako ne vėliau kaip 5 darbo dienas. Šalims tarpusavyje susitarus dėl Sutarties sąlygų 
keitimo, šie keitimai įforminami susitarimu, kuris yra Sutarties neatskiriama dalis.  

 
17. Kitos sąlygos 
17.1. Šalys vykdydamos Sutartį veikia kaip savarankiški duomenų valdytojai. Rinkdamos ir tvarkydamos 

asmens duomenis, Šalys privalo laikytis 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos 
reglamento (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių 
duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB (Bendrasis duomenų apsaugos 
reglamentas) ir taikomų Įstatymų reikalavimų ir užtikrinti, kad duomenų subjektai būtų tinkamai 
informuoti apie jų asmens duomenų tvarkymą. 

17.2. Šalys vykdydamos Sutartį privalo tinkamai tvarkyti viena kitos atstovų, Specialistų ir kito personalo 
asmens duomenis, tokius kaip vardas, pavardė, pareigos, kontaktiniai duomenys ir kt. Šalys įsipareigoja 
šiuos asmens duomenis tvarkyti tik tiek, kiek reikia Sutarties vykdymui. Šalys įsipareigoja apie asmens 
duomenų tvarkymą tinkamai informuoti savo atstovus, Specialistus ir kitą personalą, kurio asmens 
duomenys bus perduoti kitai Šaliai. 

 
18. Sutarties sudarymas ir įsigaliojimas 
18.1. Sutartis laikoma sudaryta, kai Šalys ranka, arba kvalifikuotu elektroniniu parašu, ją pasirašo. Jeigu Šalys 

Sutartį pasirašo ne vienu metu, Sutartis laikoma sudaryta tą dieną, kai Sutartį pasirašo paskutinioji 
Šalis. 



 

 

18.2. Sutartis sudaroma lietuvių kalba. Jeigu Sutartis ar kuris nors ją sudarantis dokumentas sudaromas kita 
kalba arba išverčiamas į kitą kalbą, visais atvejais viršenybę turi tekstas lietuvių kalba. 
 

19. Priedai 
19.1. 1 priedas – Pirkimo dokumentai, Techninė specifikacija; 
19.2. 2 priedas – Rangovo pasiūlymas; 
19.3. 3 priedas – Subrangovų sąrašas. 

 
 
 

  



Sutarties 3 priedas  

SUBRANGOVŲ SĄRAŠO FORMA 

SUTARTIES PAVADINIMAS  

SUTARTIES DATA  SUTARTIES NR.  

SUBRANGOVŲ SĄRAŠO VERSIJA  SUBRANGOVŲ SĄRAŠO DATA  

 

Eil. 

Nr. 

Subrangovo vardas ir pavardė arba 

pavadinimas ir juridinio asmens 

kodas 

Subrangovo faktinės buveinės 

adresas, telefonas, el. pašto 

adresas, nuoroda į tinklalapį 

Subrangovo atstovo vardas, pavardė, 

mob. telefonas, el. pašto adresas3 

Subrangovui perduodamų atlikti Darbų 

tikslus aprašymas 

Subrangovai, kurie yra Subjektai, kurių pajėgumais remiasi Rangovas 

1.      

2.      

3.      

4.      

Kiti Subrangovai 

5.      

6.      

7.      

 
Suderinta ....................................................................... 
                           (Užsakovo atstovo vardas, pavardė, parašas)  
 

 

 
3  Kontaktiniai duomenys (mob. telefono Nr., el. pašto adresas) yra nurodomi tokiu atveju, kuomet Sutarties pobūdis ar kitos aplinkybės reikalauja tiesioginio kontakto su konkrečiu Subrangovo 

atstovu. Šie duomenys tvarkomi Sutarties pagrindu tinkamo Sutarties vykdymo tikslu, vadovaujantis Įstatymais bei „Asmens duomenų apsauga“. 



1 PRIEDAS 

 

UŽDAROJI AKCINĖ BENDROVĖ „ORION GLOBAL PET“ 

 

 

 

 

 

 

 

 

ORC JĖGAINĖS PROJEKTAVIMO, ĮRANGOS TIEKIMO IR RANGOS DARBŲ 

PIRKIMAS 

Techninė specifikacija 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1 PROJEKTO IŠTAKOS, TIKSLAS IR ĮGYVENDINIMO PRINCIPAS 

Jeigu apibūdinant objektą šioje Techninėje specifikacijoje ar kituose pirkimo dokumentuose ar jų 

prieduose nurodytas konkretus standartas, modelis ar šaltinis, konkretus procesas ar prekės ženklas, 

patentas, tipai, konkreti kilmė ar gamyba, toks nurodymas Tiekėjo turi būti suprantamas kaip nurodytas 

„arba lygiavertis“. 

 

UAB „Orion Global PET“ (toliau - Statytojas arba Užsakovas) numato įrengti organinio Renkino ciklo (ORC) 

įrenginį (toliau – ORC įrenginys) gamybos proceso metu susidarančios atliekinės šiluminės energijos 

utilizavimą gaminant elektros energiją.  

Įrangos parinkimo, tiekimo, projektavimo, statybos montavimo darbus atliekantis rangovas toliau 

vadinamas Tiekėju. 

ORC įrenginio projekto įgyvendinimui numatomi tokie veiksmai: 

• ORC įrenginio įrengimo techninio darbo projekto parengimas, suderinimas su Užsakovu. 

• Statybos leidimo išėmimas; 

• ORC įrenginio projektavimas, gamyba, tiekimas. 

• ORC įrenginio montavimas pagal parengto techninio darbo projekto sprendinius, su Užsakovu 
suderintoje vietoje. Preliminari ORC įrenginio montavimo vieta, atsižvelgiant į preliminarius 
ORC įrenginio matmenis, pateikiama 1 pav.; 

• Visų reikalingų inžinerinių komunikacijų įrengimas bei, esant poreikiui, esamų 
rekonstravimas; 

• Vamzdyno atramų projektavimas ir montavimas;  

• Betoninės aikštelės, ant kurios bus montuojamas ORC įrenginys, įrengimas.  

• ORC įrenginio sistemos paleidimas, derinimas, pridavimas pagal galiojančius LR įstatymus bei 
galiojančius Lietuvos Respublikos ir ES normų, standartų ir reglamentų reikalavimus. 

• Įrenginio sistemos dokumentacijos parengimas valstybine kalba. 

• ORC įrenginio sistemos eksploatacijos, priežiūros ir remonto instrukcijos parengimas bei 
personalo apmokymai. ORC pajungimas numatomas į pagrindinį paskirstymo skydą 48PPS-
101. 

• Privalomos dokumentacijos parengimas pridavimo procedūroms 

• Objekto pridavimas 

 

 Kiti reikalavimai: 

• Visi projektiniai sprendimai turi tenkinti galiojančių statybos normatyvų, aplinkosaugos, darbo 

saugos, gaisrinės saugos normatyvų, energetinių objektų eksploatavimo taisyklių reikalavimus. 

• Projektuojama įranga turi būti įteisinta naudojimui Lietuvoje. 



• Kintamu režimu dirbantys elektros varikliai turi būti aprūpinti dažnio keitikliais. 

• Įrengti elektros generavimo ir naudingo elektros energijos teikimo (t.y. atėmus savas reikmes) 

apskaitos sistemas. 

• Visos apskaitos (elektros ir šilumos) sistemos turi būti atvaizduojamos projektuojamoje ORC 

įrenginio SCADA sistemoje. Darbinių parametrų duomenys turi būti kaupiami (archyvuojami) už 

pasirinktą laikotarpį. Šie duomenys atvaizduojami lentelėmis, grafikais ir diagramomis 

generuojamose ataskaitose (darbo lapuose). SCADA sistema komplektuojama su reikalinga 

aparatūrine ir programine įranga. 

• Naujų įrenginių statyba neturi sutrikdyti esamos gamyklos normalaus darbo. 

• Projektuojamų vamzdynų, kabelių bei įrangos komponavimas turi užtikrinti galimybes įrangos 

patogiam aptarnavimui ir remontui. 

• Prieš atliekant derinimo darbus, pateikti derinimo darbų programą, grafikus ir ją suderinti su 

Užsakovu. Atlikus darbus paruošti derinimo darbų ataskaitas. 

• Kartu su ORC gamintojo atstovais apmokyti Užsakovo personalą dirbti su sumontuota įranga. 

Paruošti ir užsakovui perduoti spausdintas eksploatavimo instrukcijas, operatyvinę schemą – 2 egz ir 

USB. (redaguojami formatai taip pat pridedami). 

• Tiekėjas yra atsakingas už pilnos apimties ORC įrangos pridavimą VERT ir ESO. 

 

Visi darbai turi būti planuojami, fiksuojami dokumentuose ir vykdomi pagal Lietuvos Respublikos 

įstatymus bei galiojančius Lietuvos Respublikos ir ES normų, standartų ir reglamentų reikalavimus. 

Savo pasiūlymą Tiekėjas turi parengti remdamasis šiomis techninėmis specifikacijomis ir funkciniais 

reikalavimais. 

Projekto darbai apims reikiamus projektavimo, reikiamų leidimų išėmimo, įrenginių parinkimo ir tiekimo, 

objekto statybos, bandymų, paleidimo ir derinimo bei pridavimo eksploatacijai darbus. Projektavimo 

veikla apims visus projektavimo darbus, tame tarpe vadovavimą projektavimui bei projekto planavimą, 

techninio darbo projekto parengimą ir projekto vykdymo priežiūrą, o taip pat projekto derinimą su 

Statytoju ir kontroliuojančiomis institucijomis. 

Ši techninė specifikacija apima techninius ir funkcinius reikalavimus įrenginių ir medžiagų tiekimui, 

statybos darbams ir įrangos eksploatacijos pradžiai, kuriuos turi įvykdyti Tiekėjas. Į šią specifikaciją yra 

įtraukti statybos darbai, tokie kaip pamatai, aikštelės, privažiavimo keliai,  inžinerinių tinklų statyba ir/arba 

rekonstrukcija.  

ORC įrenginio ir jam priklausančių įrenginių projektas turi užtikrinti sistemos patikimumą. Visi procesus 



valdantys elementai (pagrindinė įranga, energijos tiekimo ir paskirstymo sistemos, valdymo paneliai ir 

centrai, duomenų apdorojimo sistemos ir t.t.) turi būti suprojektuoti numatant pakankamą atsargą. 

Įrenginių veikimo patikimumas turi būti užtikrintas numatant atsarginės įrangos, rezervinių pajėgumų, 

apylankų ir kt. panaudojimą tokiu būdu, kad įrenginiai dirbtų patikimai. Naujai sumontuoto ORC įrenginio 

veiklos sutrikimas, sustojimas neturi įtakoti įmonės gamybos procesų. Tiekėjas bus atsakingas už ORC 

įrenginio ir susijusios įrangos suprojektavimą taip, kad ORC įrenginys galėtų dirbti su kuo mažiau nuolatinio 

aptarnaujančio personalo įsikišimo į sistemos veiklą. Visa paruošta projektinė dokumentacija turi būti 

suderinta su Užsakovu.  

Medžiagos, darbai, statinio projektavimas ir paslaugos, kurie sudaro užbaigtą projektą, turi apimti statinio 

Architektūrinę, konstrukcijų, darbų organizavimo ir kitas privalomąsias dalis, neišskiriant instaliavimo bei 

montavimo darbus, kurie visiškai atitiktų nurodytus standartus. Tiekėjas, atlikdamas reikalaujamus 

įvertinimus, turi atsižvelgti į visus faktorius, kurie turės įtakos jo kainai/kainoms, o taip pat į darbo, kuris 

turės būti atliktas, mastą ir kokybę. Tik Tiekėjas bus atsakingas už garantijas, kad jo subrangovai ir 

subtiekėjai būtų informuoti apie šioje techninėje specifikacijoje išdėstytus reikalavimus ir tik jis atsako už 

garantiją, kad visų šių reikalavimų butų laikomasi. Visi darbai, nepriklausomai nuo to, ar juos vykdys 

projektuotojas, ar kiti Tiekėjo pasirinkti subrangovai, yra deleguoti Tiekėjui, prisiimant visą atsakomybę už 

subrangovams deleguotų darbų kokybę. 

Tiekėjas privalo tinkamai įvertinti esamų įrenginių/statinių ir/ar tinklų rekonstrukcijos ir/ar naujų 

statinių/įrangos statybos būtinumą ir esant reikalui juos suprojektuoti bei patiekti ir pastatyti. 

Jeigu atliekant bet kokius su ORC įrenginio įrengimu susijusius darbus, kuriuos atliks Tiekėjas, atsiras 

būtinybė atlikti kitus privalomus darbus, reikalingus projekto įgyvendinimui (inžinerinių sistemų 

perkėlimas, perjungimas ar pan.), Tiekėjas turi pasirūpinti visais reikiamais leidimais ir derinimais bei 

tinkamai suprojektuoti ir atlikti šiuos darbus. 

Tiekėjas privalės įrodyti (pateikti raštiškus dokumentuotus įrodymus - sertifikatus, pasus, standartus ir kt.), 

kad visi suprojektuoti, tiekiami ir montuojami įrenginiai bei medžiagos atitinka statinio projektavimą, 

statybą bei pripažinimą tinkamais eksploatuoti reglamentuojančių teisės aktų bei standartų reikalavimus. 

Jeigu šioje techninėje specifikacijoje yra nenustatytų reikalavimų darbams, medžiagoms, įrenginiams ar 

kt., Tiekėjas privalo šiuos suderinti su Užsakovu projekto rengimo stadijoje.  

2 DĖL BENDRŲJŲ STATINIO DUOMENŲ 

Statinio pavadinimą, paskirtį, kategoriją, statybos rūšį ir kt. nustato Tiekėjas ir suderina su Užsakovu iki 

techninio darbo projekto rengimo pradžios.  



3 PAGRINDINIAI PARAMETRAI ORC ĮRENGINIO ĮRENGIMO PROJEKTAVIMUI 

Žemiau pateikti pagrindiniai reikalavimai ORC įrenginiui, jo parinkimui ir šio objekto funkcionalumui: 

Eilės 
Nr. 

Rodiklis Reikšmė Paaiškinimas 

1. ORC įrenginio elektros gamybos galia 
(brutto) 

250 kW Gamybos galia gali svyruoti nuo nurodytos 
apie +/-15% ribose tačiau turi būti 
užtikrinami norimi rezultatai. 

2. ORC įrenginio elektros sąnaudos kWel <45 kW Dirbant nominaliu režimu, elektros sąnaudos 
įrenginio nuosavoms reikmėms gali +/-15% 
ribose skirtis, tačiau turi būti užtikrinami 
norimi rezultatai. 

3. ORC įrenginio elektros gamybos galia 
(neto) 

≥205 kW Pasiekiama galia prie 7 ir 9 punktuose 
nurodytų techninių sąlygų. Generuojama 
neto galia gali skirtis +/-15% ribose, tačiau 
turi būti užtikrinami norimi rezultatai. 

4. Triukšmo lygis, dB ≤81 dB 1 m atstumu nuo įrenginio. 

5. ORC įrenginio darbo agentas Sertifikuotas ES, nedegus, turintis ne didesnį GWP1 nei 4 

 Šilumos šaltinio parametrai 

6. Terpė Vandens glikolio 
mišinys 

 Užsakovo sistemoje naudojamo šilumnešio 
prekinis pavadinimas – (G500). SDL‘as 
pridėtas prieduose 

7. Temperatūra, oC ≥110  Aukščiausia galima pasiekti 

 temperatūra ne daugiau kaip 112°C. 

8. Slėgis, bar(a) 7  

9. Srautas, kg/s >40,33  

 Aušinančio šaltinio parametrai 

10. Terpė Vandens glikolio 
mišinys 

 Užsakovo sistemoje naudojamo 
šilumnešio prekinis pavadinimas – 
(G500). SDL‘as pridėtas prieduose 

11. Temperatūra, oC (į/iš) 30/40 Aušinimo šaltnis – Užsakovo sistemoje 
naudojamo šilumnešio prekinis 
pavadinimas – (G500) (Vandens glikolio 
mišinys) iš sauso tipo aušyklių.  

12. Slėgis, bar 1,5  

 

1 Global Warming Potential 



13. Srautas, kg/s >76,08  

 Kiti parametrai   

14. Suspausto oro pajungimas 6,0 bar  

 

 

 

Prieš priduodant ORC įrenginį eksploatacijai, Tiekėjas turi atlikti visas jam kaip Tiekėjui nurodytas 

funkcijas, kurios apibrėžtos Techniniame reglamente „Mašinų sauga“, kuriuo įgyvendinta 2006-05-17 

Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2006/42/EB. Tiekėjas Pirkėjui privalo pateikti visų sumontuotų 

įrenginių (mašinų), tame tarpe ir iš dalies sukomplektuotų mašinų, kurios patenka į Techninio reglamento 

„Mašinų sauga“ taikymo sritį ir turi būti paženklintos CE ženklu, EB atitikties deklaracijas, surinkimo 

instrukcijas ir įmontavimo deklaracijas, naudojimo instrukcijas (gamintojo originalo ir jų vertimus į lietuvių 

kalbą).  

4 VIETA IR INFRASTRUKTŪRA, PRELIMINARI PRISIJUNGIMO SCHEMA 

ORC įrenginys pateikiamas specialiai pritaikytame konteineryje. ORC įrenginio konteineris su pagalbiniais 

technologiniais įrenginiais numatomas montuoti lauke. Preliminari ORC įrenginio montavimo vieta 

pateikiama 1 pav. Preliminari ORC įrenginio prijungimo prie technologinių įrenginių trasuotė pateikiama 

priede Nr. 1 Metalo_g16 (A+P)-Model.pdf) 

Sprendiniai gali būti tikslinami projektavimo stadijoje derinant su Užsakovu.  



 
 

1 pav. Preliminari ORC įrenginio įrengimo vieta 

Tiekėjas neprivalo prisirišti prie aprašomo techninio sprendimo ir gali siūlyti suderinti su užsakovu savo 

vamzdynų surinkimo schemas, jeigu šios pagrįstos techniniais ekonominiais skaičiavimais ir atitinka gerąją 

praktiką. 

Į ORC įrenginio garintuvą bus tiekiamas vandens-glikolio mišinys, kuriuo tiekiama atliekinė šilumos 

energija iš proceso garo ir biokuro katilų degimo produktų. Pagrindinio darbo rėžimo metu numatoma, 

kad iš ORC kondensatoriaus šiluma nuvedama bus į naujai įrengtą sauso tipo aušykles(ę), kurių tiekimas ir 

įrengimas taip pat yra šio teikimo apimtyje.  Papildomai turi būti numatyta galimybė ir pajungimai, kad iš 

ORC kondensatoriaus šilumos energiją galima būtų nuvesti į šildymo sistemą.   

Įrenginio normaliam veikimui užtikrinti bus sudaryta galimybė panaudoti vietinius energetinius resursus 

(elektros energiją ir suspaustą orą).  

Infrastruktūra aplink ORC įrenginį ir pastatymo vietos paruošimas 

Tiekėjas turi nusimatyti, kad bus atliekami sekantys darbai: 

• Sklypo plano ir kt. būtinų projekto dalių paruošimas; 

• Statybos leidimo gavimas; 



• Žemės darbai paruošiant statybos aikštelę (~15m x 10m): 

o Betoninės aikštelės įrengimas (~15x10m) ant kurios bus montuojamas įrenginys; 

o Aptarnavimo kelio aplink įrenginį suprojektavimas ir įrengimas betoninės/trinkelių 

dangos; 

o Atstatyti statybų metu pažeistas dangas, pašalinti statybų kartu su jomis susijusias atliekas 

ir kt. 

Kiti darbai:  

• Vamzdynų atramų suprojektavimas ir įrengimas (papildomos atramos/estakados); 

• Priešgaisrinis esamo biokatilinės pastato sienos sandarinimas atlikus vamzdyno montavimo 

darbus; 

• ORC tiekiamas kartu su apšiltintu konteineriu, kuriame įrengtas šildymas ir apšvietimas, durys 

įrenginio aptarnavimui. Ant konteinerio stogo įrengti turėklus ir aptarnavimo takus. 

• Atlikti projektavimą ORC įrenginio prijungimui prie esamos G500 sistemos ir atlikti valdymo 

logikos reikalingus pakeitimus, taipogi:  

o Numatyti atjungimo nuo kontūro nuotolinio valdymo sklendes, 

o Reguliuojančią nuotolinio valdymo armatūrą glikolio kontūro srauto sureguliavimui,  

o Šilumos apskaitos prietaisus su galimybe atiduoti duomenis į PLV/SCADA.  

o Priede Nr.2 pateikiama esama G500 PID diagrama/schema.  (05 14628-XX-DP-AI.B-05 [I] 

WHH G500.pdf) 

• ORC aušinimo kontūrui numatoma įrengti atskirą sauso tipo aušyklą. Aušinimo kontūro 

automatinį papildymą numatyti iš G500 kontūro.  

 
Tiekėjas karu su  pasiūlymu turi pateikti planuojamo įrenginių pastatymo vietos ir prijungimo prie sistemos 

PID.   

5 ELEKTROS DALIS, REIKALAVIMAI ORC ĮRENGINIO ELEKTROS GENERATORIUI IR ĮRANGAI 

ORC įrenginio generuojama elektrinė galia 250 kW. Generuojama elektrinė galia 250 kW turėtų būti 

suprantama kaip instaliuota elektros generatoriaus elektrinė galia, t.y. paties elektros generatoriaus ir 

komutacinės įrenginio elektros dalies, ar jų komplekto, generuojama galia gali skirtis +/-15% ribose tačiau 

turi būti užtikrinami norimi rezultatai. Tiekiamas ORC įrenginys-elektros generatorius ir įrenginio 

komutacinė vidaus įranga, esant atitinkamoms sąlygoms įrenginio turbinos darbui, turi gebėti dirbti 

nurodyta galia, generuoti ne mažiau kaip 250 kW, o įvertinus ORC įrenginio-elektros generatoriaus 

pagalbinių elektros įrenginių suvartojamą elektros energiją, savų reikmių nuostolius, gebėti tiekti į elektros 

tinklą ne mažiau kaip 205 kW galią. Šie rodikliai turi būti aiškiai įrašyti tiekiamo įrenginio, ar įrenginių 



komplekto dokumentuose. Vardinė (nominali) galia turi būti pažymėta prie elektros generatoriaus 

pritvirtintoje duomenų lentelėje. 

ORC įrenginio (įrenginių) suminė generuojama, tiekiama į tinklą maksimali galia ne mažesnė nei 205 kW. 

ORC įrenginio generuojama, tiekiama į tinklą maksimali galia ne mažesnė nei 205 kW. Šis rodiklis turėtų 

būti suprantamas kaip ORC įrenginio generuojama elektrinė galia, kuri lieka įrenginiui dirbant nominalia 

galia, atskaičius įrenginio pagalbinių elektros įrenginių suvartojamą galią, savų reikmių nuostolius. 

Turi būti galimybė reguliuoti į tinklą generuojamos elektros energijos galią. 

Turi būti realizuota galimybė saugiai, automatiškai, atjungti įrenginį savų reikmių elektros energijos 

poreikiui viršijus generuojamos į tinklą elektros energijos poreikį.  

Sąnaudos savoms reikmėms ne daugiau nei 10%, įrenginiui dirbant vardine (nominalia) galia. 

Kiti reikalavimai: 

− Dažnis ~50 Hz; 

− Įtampa kintama trifazė nuo ~380 iki ~415 V; 

− Priverstinio elektros atjungimo nuo tinklo įranga dingus elektrai tinkle, prie kurio prijungtas 

generatorius; 

− ORC įrenginio elektros generatorius turi atitikti standarto LST EN 60034-1 (arba lygiaverčio) reikalavimus, 

turi būti energiją taupantis pagal LST EN 60034-30 standarto (arba lygiaverčio) reikalavimus, IE3 arba 

aukštesnės efektyvumo klasės;  

Elektros generatorius ir su juo dirbantys įrenginiai turi būti apsaugoti nuo: 

− per didelių (neleistinų) perkrovimų; 

− per didelio sukimosi greičio; 

− per žemos įtampos; 

− per didelių srovių; 

− fazių srovių disbalanso; 

− apvijos ir geležies temperatūros padidėjimo virš leistinos; 

− generatoriaus parinkimo kriterijai turi tenkinti standarto EN 60204-1(arba lygiaverčio) 
reikalavimus; 

− Elektros generatoriaus vardinių charakteristikų plokštelė turi būti pagaminta iš SS 316 markės 
arba geresnio nerūdijančio plieno. 

Elektros generatoriaus konstrukcinis išpildymas turi būti horizontalus, padinio montavimo. 

Elektros generatoriaus korpusas turi būti pagamintas iš ketaus. Ant generatoriaus korpuso turi būti 

numatytos kilpos įrenginio nukėlimui remonto metu. Elektros generatorius turi būti trifazis, sinchroninis 



arba asinchroninis (tinkantis 400 V vardinės įtampos, 50Hz elektros tinklui), izoliacijos klasė F, pilnai 

hermetiško 46 ventiliuojamo karkaso konstrukcijos, užtikrinančios apsaugos laipsnį ne žemesnį IP54, 

darbo režimas – ilgalaikis, pastovaus darbo (S1). Elektros generatoriaus aušinimas orinis, aušinimo 

ventiliatoriaus sparnuotė privalo būti sumontuota ant rotoriaus, aušinimo tipas IC411, oras pučiamas iš 

elektros generatoriaus galo link išeinančio veleno aušinant korpusą, pagal standarto LST EN 60034-6 (arba 

lygiaverčio) reikalavimus. Elektros generatorius turi būti numatytas ne žemesnės nei IE3 efektyvumo 

klasės. Elektros generatorius turi gerai veikti 100% nominalios galios 95 - 105% nominalios įtampos 

diapazone nuo 49 iki 50,2 Hz. Elektros generatoriaus guolių ir apvijų temperatūros kontrolei turi būti 

numatyti PT1000 davikliai. Ant elektros generatoriaus korpuso turi būti gnybtas jungimui prie apsauginio 

įžeminimo. 

 

KABELIŲ TIESIMO KONSTRUKCIJOS 

 

Kabelinių lovelių tvirtinimo sistema turi būti komplekte su visais reikalingais priedais visiems dydžiams. 

Pavyzdžiui: laikikliai, jungtys, šoniniai sujungimai, movos, lentynos, alkūnės, perėjimai iš vieno pločio į kitą, 

lovių sankryžos, perėjimai, dangčiai, galiniai dangčiai kitos jungiamosios detalės ir t.t., reikalingos 

montažui. Naudojami perforuoti loveliai, kurių skardos storis ne mažiau nei 1 mm. Lovelių sujungimui turi 

būti naudojami gamykliniai sujungimai arba rangovas turi taip atlikti sujungimą, kad nebūtų galimybės 

kabelių pažeidimui. Kabeliniai loviai turi atitikti tarptautinės kokybės standartus IEC 61537, UNE EN 50102, 

UNE EN ISO 9227. Kabelių tvirtinimo sistema turi būti karšto cinkavimo, ir atitikti C3 korozijos klasę pagal 

standartą EN -ISO 1461:2009, cinkavimo storis turi būti ne mažesnis, nei 55μm. Kabeliai ir kabelių loviai 

turi turėti aukštą atsparumą ultravioletiniams spinduliams, saulei. Kabelių loviai turi būti sujungti 

tarpusavyje taip, kad elektrinis kontaktas su žeme būtų nuolat palaikomas. Kabelinių lovių gamintojas turi 

atitikti trečiosios šalies patvirtintą valdymo sistemos, kokybės ir aplinkos apsaugos standartą ISO 

9001:2008 ir ISO 14001:2004. Turi atitikti EMC direktyva 89/336 EEC. Turi atitikti žemos įtampos 

direktyvas 73/23 EEC. SFS 1993:1068 Reglamentas dėl elektros medžiagų. SFS 1993:1068 Bendrieji 

įsipareigojimai dėl elektros medžiagų. SS-EN 6153, 1:2002.harmonizacijos standartas. Kabelių kanalai turi 

būti uždengti su dangčiais. 

 

ŽYMĖS IR ŽYMĖJIMAI 

 

Visa įranga ir kabeliai turi būti patikimai sužymėti pagal Lietuvos Respublikos žymėjimo sistemą ir 

instrukcijas. Žymėjimas turi atitikti techninę dokumentaciją. Spintų, skydų, valdymo skydų, dėžučių 

korpusai turi būti su žymėmis, pažymėtomis kuriai įrenginių daliai priklauso įranga. Visa ant korpuso 



sumontuota įranga turi būti sužymėta. Ant visos korpuso viduje sumontuotos įrangos turi būti sužymėti 

pozicijų numeriai. Visa įranga, sumontuota aikštelėje, turi būti su inventorinėmis plokštelėmis ir pozicijos 

numeriais, atitinkamai pagal pozicijas įrangos ir kabelių sąrašuose. Kiekviename bloke terminalai turi būti 

sužymėti nuosekliai. Fazių žymėjimas turi būti pagal EĮĮT ir IEC (L1, L2 ir L3). Daugiagysliai kabeliai turi būti 

su kabelio žyme, o kiekviena gysla su kabelio, gyslos ir terminalo pozicijos žymėmis. Jei gyslos sujungtos į 

eilę, būtina žymėti pirmą ir paskutinę gyslas. Jei kabelis yra su kištuku, turi būti žymimas jungties pozicijos 

numeris. Daugiagysliai kabeliai su sužymėtomis gyslomis nereikalauja papildomo žymėjimo. Jungiamieji 

laidai tarp įrengimų ir terminalo turi būti su terminalo pozicijos žymėmis abiejuose galuose. Laidai tarp 

dviejų įrengimo dalių turi būti su serijos numeriais abiejuose galuose. Inventorinės plokštelės korpusų ir 

įrengimų žymėjimui turi būti iš juodo, baltai laminuoto plastiko. Kabelių markiruotės turi būti atsparios UV 

poveikiui.  

 

ELEKTROS ĮRENGINIŲ ĮŽEMINIMAS 

 

Visos metalinės elektros įrenginių dalys, kuriose pažeidus izoliaciją gali atsirasti įtampa ir dėl to gali 

nukentėti žmonės, sutrikti darbo režimas arba sugesti įrenginiai, turi būti įžemintos (RĮž ne daugiau 10 

omų) ir pajungtos prie vietinio įžeminimo kontūro. Apsauginio įžeminimo ir laidininkai turi būti pažymėti 

žalia ir geltona spalvomis (IEC 446 standartas). Įžeminimo ir apsauginiai laidininkai prie įžeminamų 

įrenginių dalių matomose vietose turi būti prijungti varžtais. Varžtais sujungti kontaktai turi būti apsaugoti 

nuo korozijos ir atsipalaidavimo konstrukcijos turi būti tarpusavyje sujungtos ir pajungtos prie esamo 

įžeminimo kontūro taip, kad nutrūkus vienai grandžiai, nenutrūktų kontūras 

Visi elektros įrenginiai arba jų elementai, kuriuos reikia įžeminti, turi būti prijungti prie įžeminimo tinklo 

atskirais įžeminimo laidininkais. Neleidžiama įrenginių į įžeminimo grandinę jungti nuosekliai. Įžeminimo 

magistralės ir laidininkai prie požeminių įžeminimo įrenginio dalių (įžeminimo kontūro, įžeminamųjų 

konstrukcijų) turi būti prijungti pagal EĮĮT reikalavimus. Įžeminimo įrenginio elementais iš spalvotųjų arba 

jais padengtų metalų sujungimui turi būti naudojamos specialios jungtys. Įžeminimo laidininkai prie 

aparatų, elektros mašinų korpusų, elektros konstrukcijų ir kt. gali būti pritvirtinami, priveržiant varžtais 

arba įpresuojami. Atvirai nutiesti įžeminimo laidininkai turi būti apsaugoti nuo korozijos, juos reikia 

nudažyti geltonai/žalia spalva. Potencialui išlyginti turi būti įžemintos visos statybinės konstrukcijos, 

potencialų išlyginimo tikslu tose patalpose ir įrenginiuose, kuriuose naudojami įžeminimai arba įnulinimai, 

statybinės ir gamybinės metalinės – gelžbetoninės konstrukcijos, visų paskirčių metaliniai vamzdynai, 

technologinių įrengimų korpusai ir pan. – turi būti pajungti prie įžeminimo arba įnulinimo tinklo. Tam taip 

pat tinka natūralios metalinės jungtys. Vietose, kuriose nėra metalinių kontaktų, tarp konstrukcijos 

elementų, sujungimus atlikti metalinių jungčių iš lankstaus varinio laido Cu 1x6mm² pagalba. Įžeminimo 

laidininkų kelias turi būti kiek galima trumpesnis ir tiesesnis, be stačių kampų. Kabelių apvalkalai turi būti 



įžeminti prijungimo vietose. Visi lovių ir instaliacinių elementų laidžios detalės turi būti įžemintos 

apsauginiu laidininku. Parenkant įžeminimo laidininko kelią reikia įvertinti įžeminimo sistemos įrengimo 

vietą. Lenkimo kampo spindulys turi būti ne mažesnis kaip 20 cm. Visi srovėlaidžiai turi būti tarpusavyje 

sujungti jungtimis iš atitinkamo metalo arba kietai sukniedyti. Visi darbai, kurie gali būti pagrįstai laikomi 

būtinais įžeminimo instaliavimo darbų užbaigimui ir tinkamam sistemos eksploatavimui, turi būti 

privalomai atlikti nepriklausomai nuo to, ar jie yra parodyti brėžiniuose, arba apibūdinti šiame dokumente, 

ar ne. 

6 ELEKTROS SKYDAS 

ORC įrenginiui turi būti numatytas elektros skydas su elektros generatoriaus pajungimo komutacine ir 

apsaugine aparatūra. Skydo vardinė įtampa ne žemesnė kaip 0,4kV, dažnis 50Hz., skydo apsaugos klasė 

ne žemesnė kaip IP55. Skydo išpildymas – metalinis, miltelinio dažymo. Skydo gabaritai – pagal 

komplektuojamą įrenginį. Skyde privalo būti numatytos ventiliacinės grotelės šilumos pašalinimui. 

Sandara turi būti tokia, kad sukomplektuota technologinė įranga ir jungikliai būtų lengvai atjungiami ir 

išimami. Elektros skydas patiekiamas su visomis elektros ir mechaninėmis dalimis ir komponentais, kad 

sudarytų pilną komplektą. Kur tikslinga, naudotini keičiami standartiniai komponentai. Negali būti 

naudojamos savadarbės detalės. Elektros skydas turi būti suprojektuotas taip, kad jį būtų lengva 

aptarnauti jam įprastai dirbant. Siekiant užtikrinti, maksimalią žmonių apsaugą, skyde turi būti numatytos 

apsaugos, kad būtų išvengta tiesioginės prieigos prie srovinių dalių. Elektros skyde mažiausiai turi būti 

numatyta įrenginio technologinių apsaugų monitoringo panelė, elektros generatoriaus elektrinių 

parametrų matavimo prietaisas su energijos ir galios monitoringo funkcija, elektros generatoriaus 

apsaugų terminalas, reaktyvinės galios kompensavimo įranga, elektros generatoriaus įvadinis automatinis 

jungiklis su įjungimo ir išjungimo aparatais, įvadinis galios kirtiklis kabelio prijungimui prie katilinės 

elektros tinklo. Įvadinis galios kirtiklis turi būti ne mažesnės srovės nei elektros generatoriaus leidžiama 

maksimali srovė. Galios kirtiklis turi būti sumontuotas skyde taip, kad būtų galima saugiai atjungti skydo 

įvadą. Galios kirtiklio pavaros rankena turi būti sumontuota skydo išorėje, bei turi turėti aiškias „įjungta“, 

„išjungta“ padėties žymes. Skydo viduje turi būti numatyta TN-S/TN-C tinklo posistemė. Taip pat turi būti 

numatytas komplekte ORC įrenginio savų reikmių maitinimo automatinis jungiklis su reguliuojama srovine 

apsauga. Ant skydo išorinių durelių privalo būti numatytas įrenginio avarinio stabdymo mygtukas. Avarinio 

stabdymo mygtukas turi būti su gaubtu apsaugančiu nuo atsitiktinio paspaudimo ir su plombavimo 

galimybe. Skydo viduje tiek sumontuotai įrangai, tiek elektrinių grandinių montažui turi būti atlikta aiški 

markiravimo sistema, atitinkanti kartu su ORC įrenginiu pateikiamuose dokumentuose ir schemose. Visi 

skydo kontroliniai ir 0,4kV galios kabelių laidininkai turi būti variniai.  

Visų kabelių izoliacija turi būti atspari ultravioletiniams spinduliams. Galios kabelių izoliacija turi būti XLPE 



tipo nedegūs, atsparūs UV spinduliams. Vidinės instaliacijos laidų skersmuo negali būti mažesnis už 1,0 

mm². Visa elektros instaliacija skirstymo skyde turi būti tvarkingai suvedžiota pagal skydo konstrukciją, o 

laidų spalvos – pagal CENELEC spalvinę schemą. 

7 ORC ĮRENGINIO – ELEKTROS GENERATORIAUS SISTEMOS VIBRACIJŲ KONTROLĖ. 

Įrenginio apsaugų skyde turi būti numatyta agregato sukamųjų mechanizmų guolių vibracijų kontrolės ir 

monitoringo įranga. ORC įrenginio turbinos vibracijų kontrolės įranga turi būti sudaryta iš vibracijų daviklių 

ir informacijos iš tų daviklių surinkimo modulio sistemos. ORC įrenginio turbinai ir elektros generatoriui 

turi būti numatytas reikiamas kiekis vibracijų matavimo taškų. ORC įrenginio vibracijų signalai privalo būti 

perduodami į generatoriaus apsaugų terminalą. Vibracijų kontrolės įrenginys turi būti pritaikytas dažnių 

diapazonui nuo 0 iki 12000 Hz. Vibracijų kontrolės įrenginys privalo būti programuojamas programinės 

įrangos pagalba. Turi turėti vidinio realaus laikrodžio funkciją, komunikacijų sąsają ETHERNET; palaikomas 

protokolas Modbus TCP. Vibracijų kontrolės įrenginio maitinimas 24VDC; Išpildymas ≥ IP20; darbo 

aplinkos temperatūra 0-60°C. Montuojamas ant DIN bėgelio.  

8 ORC ĮRENGINIO ELEKTROS GENERATORIAUS TEMPERATŪROS MATAVIMAI. 

ORC įrenginyje turi būti numatytas elektros generatoriaus visų apvijų ir abiejų guolių temperatūros 

matavimas. Matavimams numatyti PT100 apvijų ir guolių daviklius. Temperatūros matavimai turi būti 

perduodami į sistemos technologinių apsaugų valdiklį. Valdiklio sistema turi apjungti generatoriaus 

apsaugų modulius ir turi būti numatyta galimybė duomenų perdavimo į Scada sistemą. Valdiklis turi būti 

su maitinimo moduliu bei diskretiniais, analoginiais įėjimais ir išėjimais. Taip pat turi būti numatyta 

ETHERNET sąsaja, 2xRS232/RS485 sąsajos turi turėti vidinę atmintį, SD kortelės interfeisą, LCD displėjų. 

Valdiklis turi būti modulinio tipo, su galimybe plėsti signalų surinkimo ir komunikacijos modulius. Valdiklis 

turi palaikyti ne mažiau nei 4 (keturis) komunikacijos modulius ir ne mažiau nei 7 (septynis) papildomų 

signalų surinkimo modulius. Turi būti galimybė palaikyti Modbus RTU, Modbus TCP\IP, PROFINET, SNTP, 

IEC60870-5-104 protokolus. Valdiklio maitinimo įtampa turi būti 24 VDC. 

9 ORC ĮRENGINIO ELEKTROS GENERATORIAUS APSAUGOS. 

Elektros generatoriaus apsaugai nuo per didelio sukimosi greičio turi būti įrengta programuojama saugos 

relė arba kontroleris. Į saugos relę taip pat turi būti integruota avarinio stabdymo „Emergency STOP“ 

grandinė. Saugos relės arba kontrolerio maitinimo įtampa 24VDC. 

Saugos relė turi turėti ne mažiau kaip: 

− 8 saugius kombinuotus analoginius (4-20mA/0-10V) arba skaitmeninius įėjimus; 



− 16 individualių saugos įėjimų; 

− 15 išėjimų/įėjimų; 

− 4 individulius saugos relinius išėjimus; 

− 2 tranzistorinius saugos išėjimus; 

− Saugos relės arba kontrolerio išėjimai turi tiesiogiai duoti apsaugų poveikį į generatoriaus 
automatinio jungiklio išjungimo grandinę. 

10 ELEKTROS GENERATORIAUS AUTOMATINIS JUNGIKLIS. 

Apsaugų ir valdymo skyde turi būti numatytas elektros energijos generatoriaus automatinis jungiklis ABB 

firmos. Generatoriaus automatinis jungiklis turi būti parinktas pagal generatoriaus leistiną srovę. 

Automatinio jungiklio trumpo jungimo srovės atjungimo geba turi būti ne mažesnė nei 50kA. Automatinio 

jungiklio išpildymas – orinio tipo (ACB), keturpolis, ištraukiamas (withdrawable) ir elektros pavara ~220V 

AC (pavaros maitinimas iš UPS skydo), bei nepriklausomu atkabikliu, selektyvus (atlikti automatinio 

jungiklio nuostatų skaičiavimą) . Automatinis jungiklis turi turėti vežimėlio, automatinio jungiklio ir 

apsaugos poveikio kontaktus. Automatinis jungiklis turi tenkinti standarto IEC 60947-2 reikalavimus.  

11 ELEKTROS GENERATORIAUS ĮTAMPOS IR DAŽNIO KONTROLĖ. 

Be srovinių apsaugų įrenginiui skyde turi būti numatyta minimalios ir maksimalios įtampos, dažnio 

padidėjimo ir dažnio sumažėjimo bei fazės kampo poslinkio apsaugų relė. Relės maitinimo įtampa: 24-

240VAC/DC. Relė turi būti su pajungimo terminalais tinklo įtampos matavimui. Relės įtampos matavimų 

diapazonas turi tenkinti sekančias ribas: 

− L-L- 0-540VAC; 

− L-N – 0-312VAC. 

Įtampos ir dažnio apsaugų relė turi būti išpildyta su LCD ekranu, kur būtų atvaizduojami tinklo įtampos 

matavimų reikšmės. Relėje turi būti galimybė pasirinkti tinklo įtampos atvaizdavimo ekrane metodą – 

fazinės įtampos arba linijinės įtampos. Taip pat ekrane turi būti atvaizduojama tinklo dažnio matuojama 

vertė. Relėje taip pat turi būti numatyti ne mažiau kaip 3 įėjimai valdomų komutacinių aparatų padėties 

kontrolei. 

− Relėje turi būti numatytos šios apsaugos: 

− Maksimalios įtampos dviejų laiptų apsauga: >U1, >U2; 

− Minimalios įtampos dviejų laiptų apsauga: <U1, <U2; 

− Dažnio padidėjimo dviejų laiptų apsauga: >F1, >F2; 

− Dažnio sumažėjimo dviejų laiptų apsauga: <F1, <F2; 



− Fazės kampo poslinkio apsauga. 

Apsaugų relė turi turėti ne mažiau kaip 3 relinius išėjimus su persijungiančiais NO/NC kontaktais. 

Įtampos kontrolės relė ryšiui su kitais skydo įrenginiais turi palaikyti Modbus RTU protokolą. 

12 ELEKTROS TINKLO PARAMETRŲ MATAVIMAS. 

Apsaugų – valdymo skyde turi būti numatyti 2 tinklo analizatoriai su elektros energijos matavimo funkcija. 

Vienas analizatorių turi būti skirtas iš elektros generatoriaus išeinančios galios ir elektros energijos 

monitoringui, kitas – į elektros tinklą atiduodamos galios ir elektros energijos monitoringui. Tinklo 

analizatoriai turi atitikti sekančių standartų reikalavimus: apsaugos laipsnis pagal IEC60529; tikslumo klasė 

pagal IEC61557-12, elektros saugumo pagal IEC61010-1. Tinklo analizatorių tipas – skydinio montažo su 

LCD foninio pašvietimo ekranu.  

Prietaiso tikslumo klasė: 

− Įtampos matavimui: ±0,5% nuo nuskaitomos vertės, pagal IEC61557-12 

− Srovės matavimui: ±0,5% nuo nuskaitomos vertės, pagal IEC61557-12 

− Dažnio matavimui: ±0,2% nuo nuskaitomos vertės, pagal IEC61557-12 

− Galios faktoriui: ±1% nuo nuskaitomos vertės, pagal IEC61557-12 

− Aktyvinei galiai: ±1% nuo nuskaitomos vertės, pagal IEC61557-12 

− Reaktyvinei galiai: ±1% nuo nuskaitomos vertės, pagal IEC61557-12 

− Aktyvinei energijai: ±1% nuo nuskaitomos vertės, pagal IEC61557-12 

Analizatoriai turi atvaizduoti šiuos elektrinius tinklo parametrus: 

− Įtampa TRMS; 

− Srovė TRMS; 

− Dažnis; 

− Galios faktorius; 

− Cos φ; 

− Aktyvinė galia; 

− Reaktyvinė galia; 

− Pilnutinė galia;9 

− Aktyvinė energija; 

− Reaktyvinė energija; 

− Pilnutinė energija; 

− Elektrinių dydžių U,I,P,Q,S min/max/vid. vertės. 

Tinklo analizatoriaus duomenų perdavimui turi būti numatyta sąsaja. Palaikomas duomenų perdavimo 

protokolas Modbus TCP/IP. Analizatoriaus parametravimas turi būti atliekamas tiek rankiniu būdu esančių 



mygtukų pagalba, tiek kompiuterinės programinės įrangos pagalba. 

Perkant įrenginį tiekėjas privalo pateikti visos skyde sumontuotos įrangos instrukcijas, aprašymus, 

schemas, gamyklinius nustatymus, bandymo protokolus.  

13 AUTOMATIKOS DALIS. REIKALAVIMAI PROCESŲ VALDYMUI IR AUTOMATIZAVIMUI. 

ORC įrenginio veikimo valdymo ir galios reguliavimo įrangą (toliau tekste – Valdymo sistema) turi sudaryti 

programuojamas loginis valdiklis (toliau – PLV), grafinė, lietimui jautri operatoriaus panelė (toliau tekste 

– OP) automatikos valdymo spintoje prie ORC įrenginio, visos diskretinių ir analoginių signalų įvestys bei 

išvestys, sistemos sąsaja visų ORC įrenginio valdymo, kontrolės, būsenų ir technologinių procesų 

matavimų signalams perduoti į Užsakovo PLV-SCADA sistemą nuotoliniam valdymui ir monitoringui bei 

visi komponentai reikalingi šioms sudedamosioms dalims apjungti. 

ORC įrenginio valdymo sistemos valdiklis turi turėti visus būtinus prietaisus (jungiklius, indikatorius, 

klaviatūrą, displėjų ir t.t.), kad įrenginių darbas būtų valdomas ir prižiūrimas, užtikrinant nustatytų 

reikšmių ir parametrų atvaizdavimą. 

Valdymo sistemos komunikacijai su išore turi būti numatyta Ethernet sąsaja (Modbus TCP/IP protokolu). 

Valdymo sistemoje turi būti įdiegta saugumo automatikos sistema užtikrinanti saugią ir patikimą įrenginio 

eksploataciją. Veikimo valdymo ir galios reguliavimo įranga turi užtikrinti įjungimą, išjungimą, patikimą 

automatinį veikimą, apsaugas, blokuotes ir signalizacijas numatytas gamykloje gamintojoje. 

Užsakovo PLV-SCADA Valdymo sistemoje turi būti realizuotas gamintojo darbo ir valdymo algoritmas, kuris 

užtikrintų maksimaliai saugų ir efektyvų ORC įrenginio darbą. Tiekėjo apimtyje yra užsakovo PLV ir SCADA 

sistemos modifikavimas, reikalingi grafiniai, funkciniai pakeitimai ir derinimas įrenginio paleidimo metu. 

ORC įrenginio automatizavimo, technologinių procesų valdymo ir kontrolės įranga, apsaugų ir 

signalizacijos priemonių apimtys, visos medžiagos, prietaisai bei sistemos turi atitikti Lietuvoje galiojančių 

standartų, teisinių ir norminių dokumentų reikalavimus, įrenginių gamintojų įrengimo ir eksploatacijos 

instrukcijas bei šiose techninėse sąlygose numatytą kokybę. 

Visos tiekiamos medžiagos, įrenginiai, sistemos bei prietaisai privalo būti skirti pramoniniam naudojimui, 

naujos ir technologiškai tvarkingos. 

Technologinių procesų kontrolės ir matavimo priemonių matavimo ribos turi būti parinktos taip, kad 

darbiniai rodmenys būtų matavimo skalės antrame trečdalyje. Matavimo įranga ir valdymo sistema turi 

būti atspari elektromagnetiniams trikdžiams (EMI), radijo dažnių trikdžiams (RFI), statinės elektros ir žaibo 

išlydžio poveikiui, trumpalaikiams įtampos dingimams. Pašaliniai signalai, kurie gali sukelti trikdžius, turi 

būti nuslopinti jų kilimo vietoje. 



ORC įrenginio valdymo sistema turi būti techniškai ir programiškai suderinama su Užsakovo SCADA 

programine įranga.  

14 PROJEKTAVIMAS 

Tiekėjas privalo paruošti visą reikiamą projektinę dokumentaciją, įskaitant brėžinius ir pilnas medžiagų bei 

įrenginių specifikacijas tokio lygio, kad statybvietėje galėtų būti vykdomi darbai. Be to, Tiekėjas privalo 

gauti visus reikalingus suderinimus ir leidimus iš atitinkamų valdžios institucijų. Tiekėjas privalo parengti 

statinio projektą, atlikti statybos darbus laikydamasis LR Techninio Statybos Reglamentų (STR), Lietuvos 

Techninių Standartų (LST), Statybos Taisyklių (ST) ir Techninių Sąlygų (TS) nuostatų. 

Tiekėjas, prieš pradėdamas projektavimo darbus, privalo išnagrinėti Užsakovo reikalavimus (technines 

sąlygas ir kt.), išsamiai susipažinti su statybviete, patikrinti pagrindinius projektinius duomenis (t. y., 

glikolio-vandens mišinio, suspausto oro ir kt. kokybinius ir kiekybinius rodiklius), užsakyti visus reikalingus 

aikštelės ir statinių tyrimus, įvertinti ar naujai montuojamo ORC įrenginio apkrovas atlaiko esamo statinio 

konstrukcijos (jei taikoma). Tiekėjas, laikydamasis darbų grafike numatytų terminų, privalo parengti 

projektą bei organizuoti visus reikiamus suderinimus. Tiekėjas turi ištaisyti pagrįstas Užsakovo ir projekto 

ekspertizės (jei ekspertizė atliekama) pastabas. Visi projektavimo ir statybos darbai turi atitikti Lietuvos ir 

jei jų nėra Europos Sąjungos standartus (LST, ISO, EN ar kt.). 

Projekte priimami sprendimai turi atitikti triukšmo ir vibracijos lygių reikalavimus, nustatytus higienos 

normose ir tarptautiniuose standartuose. 

Projektas ir darbai, kaip visuma, turi ne tik užtikrinti paprastą eksploatavimą ir priežiūrą bei patikimą 

įrangos veikimą, bet ir būti visiškai priimtini pagal šiuos pagrindinius kriterijus: 

- užtikrintas įrangą eksploatuojančių ir prižiūrinčių darbuotojų saugumas ir normalios darbo 
sąlygos; 

- sumažintas triukšmas ir vibracija ten, kur nuolatos dirba žmonės; 

- nereikia naudoti laikinų atramų tikrinant arba eksploatuojant įrangą; 

- iki minimumo sumažinta gaisro rizika;  

- efektyvi ORC įrenginio ir jos pagalbinių įrenginių veikla; 

- kuo mažiau subtiekėjų skirtingoms įrangos rūšims, siekiant standartizuoti statybvietėje 
reikalingą įrangą bei iki minimumo sumažinti atsarginių dalių poreikį; 

- atsarginių dalių prieinamumas. 

 

15 INŽINERINIŲ TINKLŲ PRIJUNGIMAS 

Tiekėjas atliks tinklų prijungimą prie veikiančių tinklų, vykdys esamų tinklų iškėlimą bei laikinų įvadų ar 



tinklų įrengimo darbus (jei taikoma). Detalios inžinerinių tinklų prijungimo vietos turės būti apspręstos 

projektavimo metu. 

15.1 Elektros energijos tiekimas 

Elektros energijos tiekimas naujai projektuojamų įrenginių jėgos ir valdymo skydams numatomas iš 

pastatas Nr. 01 sumontuotų elektros įrenginių : ORC jėgos skydui iš skydo 48PPS-101 sekcijoje Nr.2 

sumontuojant papildomą (ištraukiamą) ABB firmos automatinį išjungėją (atlikti automatinio jungiklio 

nuostatų skaičiavimą), o ORC valdymo skydui iš skydo 48NMS-01 (UPS maitinimas) sumontuojant 

papildomą ABB firmos automatinį išjungėją. 

ORC generuojamos elektros įrenginys numatomas pajungti į 0,4kV  pagrindinio paskirstymo skydo 48PPS-

101 (pastatas Nr. 01) sekcijoje Nr. 2 sumontuojant papildomą (ištraukiamą) ABB firmos automatinį 

išjungėją  (atlikti automatinio jungiklio nuostatų skaičiavimą  ir jeigu reikia, atlikti  visos įmonės 0,4kV 

automatinių jungiklių nuostatų perskaičiavimo projektą). 

Elektros įrenginių įrengtoji naudoti galia turės būti nustatyta projektavimo metu. 

 

16 PALEIDIMO – DERINIMO DARBAI 

Paleidimo - derinimo darbus atlieka Tiekėjas iš anksto suderinęs Darbus ir Darbų grafiką su Užsakovu.  

Iki garantinių bandymų Tiekėjas turi pateikti Užsakovui montavimo darbų išpildomąją dokumentaciją, 

eksploatacijos instrukcijas, schemas. Turi būti sudaryti vamzdynų pasai, vamzdynų izometriniai brėžiniai 

„TAIP PASTATYTA“ („As built“).  

Iki garantinių bandymų valdymo ir kontrolės įrenginiai turi būti išbandyti pagal visas savo atliekamas 

funkcijas rankinio, distancinio ir automatinio darbo režimuose. Turi būti išbandytas įrenginių paleidimas, 

darbas visame apkrovų diapazone, perėjimai tarp įvairių apkrovos režimų, stabdymas, avarinis atjungimas, 

aliarmo ir blokavimo signalai, automatinis rezervo įjungimas ir pateiktos išbandymų ataskaitos. Užsakovas 

privalo dalyvauti derinimuose ir bandymuose pagal Tiekėjo paruoštą ir Užsakovo patvirtintą programą. 

Tiekėjas turi pateikti visą derinimui, bandymams ir matavimams reikalingą aparatūrą ir numatyti 

atitinkamus matavimų taškus. Naudojamos aparatūros sąrašą turi patvirtinti Užsakovas. Prieš bandymus 

Tiekėjas turi paruošti bandymo programas ir suderinti su Užsakovu bei kitomis suinteresuotomis šalimis.  

Prieš paleidžiant įrenginius, turi būti užbaigti visi taip vadinami šaltieji bandymai ir reguliavimo darbai, 

kurių rezultatai turi būti įtraukti į ataskaitas. Šios ataskaitos turi būti įteiktos Užsakovui. Užsakovas turi 

teisę dalyvauti tokiuose bandymuose ir reguliavimo darbuose ir tai turi būti traktuojama kaip papildomas 

įgūdžių ugdymas virš normalaus apmokymo lygio.  



Tiekėjas turi raštu informuoti Užsakovą, kad statybos-montavimo darbai yra užbaigti ir įrenginiai paruošti 

darbui. Bandymų pradžios datą reikia suderinti su Užsakovu. Iki tos datos Tiekėjas turi imtis visų 

priemonių, kad būtų pašalinti visi defektai tam, kad būtų užtikrintas visų bandomų funkcijų išpildymas.  

Tiekėjas turi paruošti įrenginių bandymų ataskaitą (rėžimines korteles, apsaugų, signalizacijos nustatymo 

aktus ir t.t.).  

Atliktus visus ORC įrenginio bandymų ir derinimo darbus paruošti eksploatavimo instrukciją, apmokyti 

Užsakovo personalą saugiai eksploatuoti. Priduoti ORC įrenginį ESO ir VERT, jei teisė aktuose numatyta ir 

kitoms institucijoms.  Gauti VERT pažymą apie  atitikimą teisės aktų reikalavimams. Gauti iš valstybės 

institucijų leidimą gaminti elektros energiją ir leidimą pateikti Užsakovui. Darbų priėmimo-pridavimo aktu 

ORC įrenginį perduoti (priduoti) eksploatuoti Užsakovui. 

Įrenginio sistemos dokumentacija parengiama valstybine kalba, vienalinijinės elektros dalies schemos 

pateikiamos ir „.dwg“ formatu. 

17 ORC įrenginio ir sistemos eksploatacijos, priežiūros ir remonto instrukcijos (LT kalba)  parengimas 

bei suderinimas su užsakovu. MOKYMAI 

Tiekėjas turi parengti mokymų programą. Mokymo programos tikslas – apmokyti Užsakovo darbuotojus 

eksploatuoti ir remontuoti instaliuotus įrenginius, užtikrinant saugų ir efektyvų ORC darbą.  

 

Kursų trukmė yra iki pilno Užsakovo darbuotojų Tiekėjo dėstomų žinių įsisavinimo. Įforminama tarpusavio 

suderintu grafiku. Užsakovas Tiekėjui turi pateikti darbuotojų, kurie lankys mokymo kursus, sąrašą. 

Išlaidos mokymo kursams turi būti įtrauktos į Tiekėjo konkursinio pasiūlymo kainą. 

18 PRIEDAI: 

Prie šios techninės užduoties pridedami papildomi dokumentai atskirai. 

Priedas Nr. 1 sklypo planas (Metalo_g16 (A+P).pdf). 

Priedas Nr. 2 Šilumos punkto P&ID (05 14628-XX-DP-AI.B-05 [I] WHH G500.pdf) 

Priedas Nr. 3 Šilumos nešėjo saugos duomenų lapas (MSDS G500.pdf) 
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UAB Sweco Energy Consulting

1 1

LAPAS

LAPŲ

LAIDA

GLIKOLIO IR TERMOFIKACINIO VANDENS SISTEMŲ

SRAUTŲ FUNKCINĖ SCHEMA

KEITIMŲ PAVADINIMAS (PRIEŽASTIS)
DATALAIDA

NR.

DP

PV17488

18602 PDV

ATLIKO

 G. NAUDŽIŪNAS

 G. PETKEVIČIUS

 A. KVEDARAS

XX VISI STATINIAI

 14628-XX-DP-TŠ-3.B-1D

27637

  STATYTOJAS:  UAB „Orion Global PET"

  UŽSAKOVAS:  UAB “Kauno energetikos remontas”

2015-07

2015-07

2015-07

PASTABA:
- "*" drenažų ir norintojų kiekis tikslinamas montavimo metu.
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