

Statybos rangos darbų
su projekto (jo dalies) parengimu
pirkimo sąlygų
1 priedas

Prekybos g. 19-ojo namo savininkų bendrija, kodas 148318615, adresas: Prekybos g. 19,
Panevėžys ir Smėlynės g. 73-ojo namo savininkų bendrija, kodas 300070158, adresas:
Smėlynės g. 73, Panevėžys

**KVIETIMAS TEIKTI PASIŪLYMĄ STATYBOS RANGOS DARBAMS SU PROJEKTO
(JO DALIES) PARENGIMU PIRKTI**

2024-10-30 d. Nr. 1.

Panevėžys

1. Užsakovas Prekybos g. 19-ojo namo savininkų bendrija, kodas 148318615, adresas: Prekybos g. 19, Panevėžys ir Smėlynės g. 73-ojo namo savininkų bendrija, kodas 300070158, adresas: Smėlynės g. 73, Panevėžys kviečia teikti pasiūlymus dėl šių statybos rangos darbų su projekto parengimu pirkimo:

Eil. Nr.	Statybos rangos darbai su projekto parengimu Smėlynės g. 73, Panevėžyje
1.	Energinį efektyvumą didinančios priemonės:
1.1.	Pastato nuotekų šalinimo sistemų keitimas
1.2.	Fotoelektrinių modulių sistemų montavimas
1.3.	Liftų atnaujinimas
1.4.	Ventiliacijos atnaujinimas (modernizavimas)
1.5.	Šildymo sistemos remontas
1.6.	Šildymo ir karštojo vandens apskaitos modernizavimas
1.7.	Karštojo vandentiekio sistemos vamzdynų ir įrenginių keitimas
1.8.	Elektros instaliacijos modernizavimas
1.9.	Langų, durų keitimas, balkonų stiklinimas
1.10.	Stogų atnaujinimas
1.11.	Rūsio lubų šiltinimas
1.12.	Sienų šiltinimas
1.13.	Cokolių šiltinimo darbai
1.14.	Aplinkos tvarkymo darbai
1.15.	Individualių rekuperatorių įrengimas
1.16.	Nuogrindos sutvarkymas
2.	Kitos valstybės remiamos priemonės:
2.1.	Kiti bendrieji statybos darbai
2.2.	Buitinių nuotekų sistemos atnaujinimas ar keitimas
2.3.	Šaltojo vandentiekio sistemos vamzdynų ir įrenginių keitimas

Eil. Nr.	Statybos rangos darbai su projekto parengimu Prekybos g. 19, Panevėžyje
1.	Energinį efektyvumą didinančios priemonės:
1.1.	Įėjimo laiptų remontas ir pritaikymas neįgaliųjų poreikiams (panduso įrengimas)
1.2.	Nuogrindos sutvarkymas

1.3.	Individualių rekuperatorių įrengimas
1.4.	Aplinkos tvarkymo darbai
1.5.	Cokolių šiltinimo darbai
1.6.	Sienų šiltinimas
1.7.	Rūsio lubų šiltinimas
1.8.	Stogų atnaujinimas
1.9.	Langų, durų keitimas, balkonų stiklinimas
1.10.	Elektros instaliacijos modernizavimas
1.11.	Karštojo vandentiekio sistemos vamzdynų ir įrenginių keitimas
1.12.	Šildymo ir karštojo vandens apskaitos modernizavimas
1.13.	Šildymo sistemos remontas
1.14.	Ventiliacijos atnaujinimas (modernizavimas)
1.15.	Fotoelektrinių modulių sistemų montavimas
1.16.	Pastato nuotekų šalinimo sistemų keitimas
2.	Kitos valstybės remiamos priemonės:
2.1.	Kiti bendrieji statybos darbai
2.2.	Buitinių nuotekų sistemos atnaujinimas ar keitimas
2.3.	Šaltojo vandentiekio sistemos vamzdynų ir įrenginių keitimas

2. Numatoma darbų pradžios data: 2024 m. lapkričio mėn.
 3. Numatoma darbų pabaigos data: 2025 m. gruodžio mėn.
 4. Atnaujinami (modernizuojami) daugiabučiai namai Smėlynės g. 73, Prekybos g. 19, Panevėžyje – ypatingi statiniai. Sienų konstrukcijos – plytų mūras, stogai – sutapdinti.
 5. Statybos darbus finansuoja Bendrijos (finansuotojo lėšomis).
 6. Dokumentus ir informaciją, būtinus pasiūlymui parengti (pirkimo dokumentus), galite gauti: UAB „Luksalis“, tel. +370 646 92774, luksalis@gmail.com.
 7. Reikalavimai statybos rangovui nurodyti pirkimo dokumentuose.
 8. Pasiūlymai teikiami iki vokų su pasiūlymais atplėšimo procedūros pradžios, nurodytos 11 punkte.
 9. Pasiūlymas pateikiamas adresu: Švitrigailos g. 11F 1 aukštas, Vilnius, tel. +370 646 92774.
 10. Pasiūlymas turi galioti ne mažiau kaip 90 dienų nuo vokų atplėšimo procedūros dienos.
 11. Vokų su pasiūlymais atplėšimo procedūra įvyks 2024 m. lapkričio 13 d. 11:30 val.
Adresu: Švitrigailos g. 11F 1 aukštas, Vilnius.
- Vokų su pasiūlymais atplėšimo procedūroje gali dalyvauti pasiūlymus pateikę asmenys (jų atstovai).

Evaldas Žarkaitis (įgaliotas asmuo, įgaliojimas – Nr. 230530-1 Nr. 200530-2)

(parašas)