

**PIRKIMO SKELBIMAS TEIKTI PASIŪLYMĄ RANGOS DARBAMS PIRKTI**

2024 m. lapkričio 11 d. Nr. D29-2


Kaunas

1. Užsakovas: daugiabučio namo (toliau – namo), esančio M. Daukšos g. 29, Kaunas, bendro naudojimo objekto valdytojo UAB Santermita, atstovaujama projekto administratoriaus VšĮ Endive, perka daugiabučio namo M. Daukšos g. 29, Kaunas rangos darbus šioms namo atnaujinimo modernizavimo priemonėms:

Eil. Nr.	Energinį efektyvumą didinančios priemonės:
1.	Šilumos punkto ar katilinės įrengimas, keitimas ar pertvarkymas arba individualių katilų ir (ar) karšto vandens ruošimo įrenginių įrengimas ar keitimas.
2.	Atsinaujinančių energijos šaltinių (saulės, vėjo, geoterminės ar aeroterminės energijos) įrengimas.
3.	Šildymo sistemos atnaujinimas ar pertvarkymas ar keitimas
4.	Karšto vandens sistemos pertvarkymas, atnaujinimas vamzdynų keitimas ir (ar) izoliavimas
5.	Natūralios vėdinimo sistemos sutvarkymas arba pertvarkymas
6.	Individualių rekuperatorių įrengimas
7.	Stogo ir (ar) perdangos pastogėje šiltinimas, įskaitant stogo konstrukcijos sustiprinimą ar deformacijų šalinimą, stogo dangos keitimą, lietaus nuvedimo sistemos sutvarkymą ar įrengimą, arba naujo šlaitinio stogo (be patalpų pastogėje) įrengimas (įskaitant kopėčias į pastogę), apšiltinant jį arba perdangą pastogėje
8.	Išorinių sienų (taip pat ir cokolio) šiltinimas, įskaitant sienų (cokolio) konstrukcijos defektų pašalinimą, esamų lietvamzdžių demontavimą, įrengimą ar keitimą, elektros, dujų ar kitų sistemų ar įrenginių nuo šiltinamos sienos (cokolio) atitraukimą (išskyrus keitimą naujais) ir nuogrindos sutvarkymą
9.	Bendrojo naudojimo patalpose esančių langų ir (ar) bendrojo naudojimo lauko durų (įėjimo, tambūro, balkonų, rūsio, konteinerinės, šilumos punkto) keitimas (įskaitant susijusius apdailos darbus), įėjimo laiptų remontas ir pritaikymą neįgaliųjų poreikiams (panduso įrengimas)
10.	Butų ir kitų patalpų langų ir balkonų durų keitimas į mažesnio šilumos pralaidumo langus
11.	Elektros instaliacijos atnaujinimas ar keitimas
Kitos atnaujinimo (modernizavimo) priemonės	
12.	Buitinių nuotekų sistemų atnaujinimas ir keitimas
13.	Bendro naudojimo laiptinių paprastasis remontas.
14.	Geriamo vandens sistemų atnaujinimas ar keitimas.

2. Numatoma darbų pradžios data **2025-01-01 (data gali keistis)**
3. Numatoma paslaugų pabaiga – statybų leidimo gavimas (Išduotas Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie aplinkos ministerijos iki 2025-08-31)
4. Atnaujinamas (modernizuojamas) **daugiabutis namas M. Daukšos g. 29, Kaunas, aukštų sk. 3; namo naudingasis plotas 1942,82 m<sup>2</sup>, butų sk. 24, , statybos metai 1910 (rekonstruotas 1970) m.**
5. Statybos darbus finansuoja **M. Daukšos g. 29, Kaunas butų ir kitų patalpų savininkai banko paskola.**
6. Dokumentus ir informaciją, **būtinus pasiūlymui parengti** (pirkimo dokumentus), galite gauti pateikus prašymą *el. paštu: info@endive.lt. arba vilma@endive.lt.*
7. Reikalavimai paslaugų tiekėjui nurodyti pirkimo dokumentuose.
8. Pasiūlymai teikiami likus ne mažiau, kaip 30 min. iki vokų su pasiūlymais atplėšimo procedūros pradžios, nurodytos 11 punkte.
9. Pasiūlymas pateikiamas adresu: Skuodo g. 2F, Kaunas
10. Pasiūlymas turi galioti ne mažiau kaip 90 dienų nuo vokų atplėšimo procedūros dienos.
11. Vokų su pasiūlymais atplėšimo procedūra įvyks **2024 11 26 d. 11.00 val. Skuodo g. 2F, Kaunas** Vokų su pasiūlymais atplėšimo procedūroje gali dalyvauti pasiūlymus pateikę asmenys (jų įgalioti atstovai).

Pirkimo komisijos pirmininkas



Jolita Mažienienė