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[.SKYRIUS
BENDROSIOS NUOSTATOS

1.1 Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2020 m. gruodzio 9 d. jsakymu Nr. D1-754
D¢l finansavimo skyrimo projektams pagal koncepcija ,,Klimato kaitos Svelninimo ir
(ar) prisitaikymo prie klimato kaitos sprendimy ir technologijy diegimas besivystanciose
Salyse, perduodant Lietuvos patirtj* skirtas finansavimas i§ Klimato kaitos programos
1é8y, ir Vystomojo bendradarbiavimo veiklos, finansuojamos i§ Klimato kaitos programos
1ésy.

1.2 UAB ,Solet“ (toliau — PareiSkéjas arba Pirkéjas) vykdydama pirkimg projektui
,Klimato kaitos problemy sprendimas suteikiant energeting laisve ryty partnerystés Salyje
Sakartvele jrengiant 718 kWp saulés elektrine ir perduodant Lietuvos patirtj“ (toliau —
Projektas) Nr. KKS-S-14 (2024) numato jsigyti Saulés elektrinés (bendra galia: 718 kW,
+/- (1kW)) rangos darbus.

1.3 Pirkimas vykdomas ir pagrindinés sgvokos vartojamos vadovaujantis Ukio subjekty,
kurie néra perkanciosios organizacijos pagal Lietuvos Respublikos vieSyjy pirkimy
istatyma, pirkimy vykdymo tvarkos aprasu (toliau — Aprasas), patvirtintu Lietuvos
Respublikos aplinkos ministro 2010 m. rugséjo 14 d. jsakymu Nr. D1-762 (2018 m.
lapkri¢io 9 d. Nr. D1-946 jsakymo redakcija), Lietuvos Respublikos civiliniu kodeksu
(toliau — Civilinis kodeksas), kitais teisés aktais bei Siomis konkurso salygomis (toliau —
Konkurso salygos).

1.4  Skelbimas apie pirkimg paskelbtas 2025 m. gruodzio mén. 18 d. Aplinkos Projekty
Valdymo Agentiiros svetain¢je www.apva.lt skelbimy skiltyje.

1.5 Pirkimas atlieckamas konkurso btdu laikantis lygiateisiSkumo, nediskriminavimo,
abipusio pripaZinimo, proporcingumo, skaidrumo principy.

1.6 Konkursas laikomas jvykusiu, jei yra gautas bent vienas pirkimo reikalavimus
atitinkantis tiekéjo pasitilymas.

1.7 Pirkimo objekto jsigijimas finansuojamas 1§ Klimato kaitos programos l1¢Sy ir
Uzsakovo nuosavy 1¢sy.

1.8  Konkursui nejvykus dél to, kad nebuvo gauta n¢ vieno Pirkéjo nustatytus reikalavimus
atitinkancio tiekéjo pasitilymas, Pirkéjas pasilieka teis¢ vykdyti pakartotinj pirkima.

1.9  Pirkimg vykdancios neperkanciosios organizacijos jgaliotas asmuo palaikyti tiesioginj
ry$] su tiekéjais ir gauti i§ jy su pirkimo procediromis susijusius praneSimus: Paulina
Liaugaudaité +37065241719, paulina@solet.lt ; Adresas: UAB ,,Solet” Zirmiiny g. 139,
LT-09120, Vilnius, Lietuvos Respublika.

II. SKYRIUS
PIRKIMO OBJEKTAS
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2.1 Perkama 718 kW saulés elektrinés rangos darbai Sakartvele. Saulés elektrinés
jrengimo vieta — Sakartvelas. Saulés elektrinés bus montuojamos 1 objekty teritorijoje,
saulés elektrinés galia nurodoma zemiau:

Vietové Saulés elektrinés
Nr. | Objekto pavadinimas Konstrukcija (miestas, elektros gamybai galia,
kaimas) kW
1| Internally displaced | Konstrukcinis,  karSto

person settlement | cinkavimo plienas, Saguramo,

adresas: privirtintas ant Zzemés. Berbuki, 718.34

42.001059013527055, Shavshvebi

44.131623000000005

2.2 Saulés elektrinés jranga turi buiti sumontuota, gauti atsakingy institucijy leidimai, paruosta
dokumentacija, atlikti testavimo, paleidimo-derinimo darbai bei apmokytas, uz elektros
uikj atsakingas, personalas Sakartvele per 60 (SeSiasdeSimt) kalendoriniy dieny nuo atskiro
pirk¢jo ir tiekéjo vadovy (arba jy igalioty asmeny) susitarimo deél montavimo darby
pradzios dienos.

2.3 Darbai apima visus darbus ir paslaugas biitinus pilnam jrengimui. Zodziai ,,pilnas
jrengimas“ turi reikSti ne tik Darby atitikimg ir jrengimus, nurodytus Techningje
specifikacijoje, bet ir visus atsitiktinius jvairius komponentus, kurie yra reikalingi pilnam
Darby atlikimui ir tinkamam Sistemos eksploatavimui.

2.4 Saulés elektriné turi biiti sumontuota pagal galiojancius teisés aktus ir techninius
reikalavimus, turi biiti tinkamai prijungta prie esamy pastaty sistemy.

2.5 Tiek¢jas turi vykdyti visus Sakartvele galiojancius normatyvinius reikalavimus ir
taisykles :

- Law of August 2, 2021 " On Entrepreneurs ";

- Law of June 26 , 1997 — Civil Code of Georgia;

- Law of June 1, 2017 — Environmental Assessment Code of Georgia;

- Law of December 20 , 2019 — *“ On Energy and Water Supply ”’;

- Law of June 14, 2023 — ““ On the Promotion of the Production and Use of Energy from
Renewable Sources ”;

- On the approval of the concept of the electricity market model;

- On the rules and conditions for issuing construction permits and putting buildings into
operation;

- Order No. 77 of the Minister of Energy of August 30 , 2006 — “ On Approval of the
Rules of the Electricity ( Capacity ) Market”;

- Resolution No. 23 of September 18 , 2008 — On Approval of the Rules for Control and
Licensing of Activities in the Electricity , Natural Gas and Water Supply Sectors;

- Resolution No. 10 of April 17, 2014 — On the Approval of Network Rules;

- Resolution No. 24 of June 4 , 2020 — On Approval of the Rules for Dispute Resolution;

- Resolution No. 46 of August 11, 2020 — On Approval of the Electricity Market Rules;

- Resolution No. 47 of August 13 , 2020 — On Approval of the Rules of the Retail
Electricity Market;
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- Resolution No. 68 of December 15 , 2020 — On Approval of Methodologies for
Calculating Tariffs and Fees in the Electricity Sector;

- Resolution No. 19 of June 28 , 2021 — On Approval of the Rules of the Electricity
Distribution Network;

- Resolution No. 20 of June 28 , 2021 — On Approval of Service Quality Rules;

- Resolution No. 58 of December 23 , 2021 — On Approval of the Procedure for Issuing
Certificates of Origin for Electricity from Renewable Sources;

- Resolution No. 22 of May 13, 2022 — Rules for calculating the fee for the transmission
of electricity, natural gas and drinking water in networks owned by third parties and
for the maintenance of distribution network and water supply system equipment
participating in the transmission;

- Resolution No. 29 of November 7 , 2024 — “On Approval of the Rules of the Electricity
Distribution Network” on Amendments to Resolution No. 19 of June 28, 2021 of the
National Energy and Water Supply Regulatory Commission of Georgia;

- Decision No. 45/1 of November 28, 2024 — “ On Approval of Application Forms for
Requesting Connection of a New Facility to the Electricity Distribution Network” on
Amendments to the Commission’s Decision No. 16/1 of April 15, 2022.

2.6 Gaminiy ir medziagy pristatyma reikia koordinuoti pagal darby atlikimo grafika. Reikia
vengti nereikalingo saugojimo statybos aikstel¢je. Pristatyta jranga ir gaminiai,
medziagos turi biiti saugomi taip, kad nepablogéty jy kokybé.

2.7 Statybos aiksteléje prekés turi buti laitkomos tinkamose ir, jei biitina, izoliuotose, sausose,
Sildomose ir tinkamai védinamose patalpose taip, kad kiekviena medZiaga biity padéta
teisingai ir lengvai patikrinama. Tiekéjas prie§ atliekant darbus, privalo informuoti
uzsakova bei pateikti jrodancias nuotraukas dél esanciy jrangos pazeidimy. Nepateikus
fotofiksacijy pries darbus laikytina, jog pazeidimy nebuvo. MedZiagos ir prekés, paZeistos
ar kitaip sugadintos d¢l veiklos statybos aiksteléje, turi buti pakeistos naujomis Tiekéjo
saskaita. Uz medZiagy ir gaminiy nuostolius arba apgadinimus visiSkai atsako Tiekéjas.

2.8 Visi darbai turi biiti atlieckami taikant bendrai naudojamus ir geriausiai prieinamus darbo
metodus, pasitelkiant patyrusius ir tinkamai paruoStus specialistus. Darby atlikimo
eiliSkumas, medziagy ir jrengimy parinkimas i§ anksto, prie§ darby pradZia, derinami su
atsakingais asmenimis.

2.9 Tiekejas vykdydamas darbus privalo pasiriipinti kity aplinkui esanciy pastaty apsauga nuo
apgadinimo, purvo ir statybiniy dulkiy. RiSiuoti statybines atliekas ir iSvezti savo
saskaita. [rengti statybviete vadovaujantis gergja praktika. Tiekéjas darby metu privalo
pasiriipinti darbuotojy sauga ir sveikata. Prie§ pradedant darbus su Pirkéjo atsakingu
asmeniu suderinti technologinj projekta ir technologines korteles.

2.10Tiekejas yra atsakingas uz darby statybos aikstel¢je koordinavima. Tiekéjas sudaro darby
vykdymo plang prie§ pradedant darbus, o statyby darby metu uZztikrina, kad darbai vykty
teisingai, pagal projekto sumanyma ir parengta statybos darby technologijos projekta.
Visi darbai, kurie reikalaus perdarymo dél aplaidumo Siuo aspektu, nesudarys pagrindo
papildomam apmokéjimui ar galutiniam darby termino pratgsimui. Visi darbai turi bti
atliekami pagal dokumentacijoje ir gamintojo pateiktas instrukcijas bei taikant geriausius
prieinamus darbo metodus, o taip pat pagal gergja gamybing patirt;. Darby salygos ir kiti



faktoriai, turintys jtakos darby jvykdymui, turi buti numatyti i§ anksto. Ypac¢ biitina
jvertinti darby eiliSkuma, kad paskesni darbai nepakenkty anksciau atlikty darby kokybei.
Nebaigtos ir uzbaigtos darby dalys turi biiti saugomos nuo apgadinimy tolimesniy darby
metu. Turi biti saugoma nuo mechaninio poveikio, purvo, korozijos, lietaus, drégmés,
sniego, ledo, uzsalimo, per didelés kaitros ar per greito dzitivimo.

2.11Darbams turi buti taikkoma nemokama kokybés garantija. Garantinis laikotarpis prasideda
nuo Darby perdavimo—priémimo momento:

2.11.1 Garantinis laikotarpis skai¢iuojamas nuo galutinio Darby priémimo-perdavimo akto
pasiraSymo dienos. Pastebéty klaidy ar funkcionalumy sutrikimy tvarkymas privalo
buti jtrauktas | garantinj terming. Tiekéjas garantiniu laikotarpiu savo 1éSomis atlieka
remonta, jskaitant sugedusiy elementy, medziagy keitima.

2.11.2 Garantijos suteikimas darbams (maziausiai 12 ménesiy nuo paleidimo momento, su
atsakomybés uz bet kokius defektus laikotarpiu, jskaitant defekty paSalinima.
Prategstas garantinis laikotarpis / atsakomybés uz defektus laikotarpis bus laikomas
privalumu vertinant pasitlymus.

2.12Zemiau nurodyti techniniai reikalavimai taikomi saulés elektrinés rangos darbams
iskaitant, bet neapsiribojant:

2.13.1. Fotovoltinés saulés elektrinés jrengimo darby apimtis (jskaitant, bet neapsiribojant):

2.13.1.1 Zemés / stogo paruosimo darbai;

2.13.1.2 Inverteriy (itampos keitikliy), elektros energijos apskaitos prietaisy, kabeliy bei kitos
elektros jrangos montavimas;

2.13.1.3 Numatomas saulés elektrinés (toliau — SE) moduliy jungimas grupémis (linijomis),
sroves keitikliy montavimas, paskirstymo skydo, elektros saugos ir komutavimo
jrangos montavimas, SE moduliy grupiy jungimas | sroves keitiklius, srovés keitikliy
jungimas ] paskirstymo skyda, jZeminimo kontlro jrengimas ir testavimo aktai,
]Zeminimo ir pereinamosios varZos matavimai, srovés keitikliy kalibravimo -
derinimo darbai, nuotolinio steb&jimo (monitoringo) jrangos montavimas;

2.13.1.4 Ttampos keitikliy montavimas ant pastaty sieny arba ant tam numatytose vietose
skirty laikanc¢iyjy konstrukeijy, neuzdengiant auSinimo angy ir uztikrinant patogy
pri¢jima eksploatacijai. Keitikliams numatomas pastogiy sumontavimas apsaugai nuo
tiesioginiy saulés spinduliy, lietaus ir sniego akumuliacijos, jei keitikliai bus
montuojami ne po pastoge/viduje;

2.13.1.5 Atliekant kabeliy, konstrukcijy bei kitos elektros jrangos montavimo darbus, negali
biti sugadintas esamas gerbivis;

2.13.1.6 [tampos keitikliy konfigiiracijos ir paleidimo darbai;

2.13.1.7 SE moduliy montavimo, paleidimo ir derinimo darbai;

2.13.1.8 DC grandiniy sroviy pokyciy jvertinimas dél galimo Ses$éliavimo ir kity trukdziy,
tolygus SE moduliy grandiniy darbo uZtikrinimas (maksimalios pagaminamos
elektros energijos kiekio uztikrinimas);

2.13.1.9 SE paleidimo ir derinimo darbai, taip pat visy atitinkamy paZyméjimy, leidimy,
patvirtinimy ir sertifikaty gavimas, kaip reikalauja Sakartvelo teisés aktai;

2.13.1.10 Instruktazo suteikimas objekto personalui d¢l tolimesnio SE eksploatavimo.



2.13.1.11 Statybos eigos steb¢jimas, reguliarios ataskaitos, taip pat darby fotografinés
ataskaitos;
2.13.1.12 Bandomasis veikimas (30 dieny po paleidimo);
2.13.1.13 Darby atlikimo kokybés uztikrinimas ir kokybés kontrolé, darby saugos ir darby
saugos bei aplinkos apsaugos teisés akty reikalavimy stebésena;
2.13.1.14 Statybvietés valymas nuo pakavimo medziagy ir atlieky, susidariusiy atliekant
darbus, ir jo transportavimas j atliecky apdorojimo jmong, kaip susitarta su vietos
valdzios institucijomis pagal nustatytas taisykles;
2.14Siekiant tiksliai jvertinti darby apimtis, rekomenduojama tiekéjams iki pasitilymo
pateikimo apsilankyti objekte ir susipazinti su esama situacija. Nepatikslinus darby
apimties vietoje, tiekéjas prisiima rizikg dél galimy netikslumy.
2.15Pries$ atlikdamas objekto apziiira, tiekéjas privalo i§ anksto, suderintu laiku, informuoti
pirkéja ir gauti patvirtinimg dél galimybés apsilankyti objekte.
2.16 Sis pirkimas j dalis neskirstomas, todél pasitilymas turi biti pateiktas visam nurodytam
pirkimo objektui.

III. SKYRIUS
TIEKEJU KVALIFIKACIJOS REIKALAVIMALI

3.1 Tiek¢jas dalyvaujantis pirkime, turi atitikti Siuos minimalius kvalifikacijos reikalavimus:

Eil Atitikimas Reikalavimo atitikimg
Nr. Kvalifikaciniai reikalavimai (nurodomas jirodancio dokumento

) ,, Taip“/*“Ne*) pavadinimas
3.1.1. - Tiekéjas néra bankrutaves, likviduojamas,

su kreditoriais sudargs taikos sutarties,
sustabdgs ar apribojes savo veiklos arba jo
padétis  pagal  Salies, kurioje jis
registruotas, jstatymus néra tokia pati ar
panasi. Jam néra iskelta bankroto byla arba
néra vykdomas bankroto procesas ne
teismo tvarka, néra siekiama priverstinio
likvidavimo procediiros ar susitarimo su
kreditoriais arba jam néra vykdomos
analogiSkos procediros pagal Salies,
kurioje jis registruotas, jstatymus.

- Tiekéjas yra jvykdes jsipareigojimus,
susijusius su mokes¢iy mokéjimu pagal
Salies, kurioje jis registruotas, ar Lietuvos
Respublikos jstatymus.

- Juridinis asmuo ar kitas dalyvis turi pateikti
neisnykusio ar nepanaikinto teistumo ir dél
tiekéjo (juridinio asmens) per pastaruosius
5 metus nebuvo priimtas ir jsiteis¢jes
apkaltinamasis teismo nuosprendis uz

dalyvavima nusikalstamame susivienijime,




jo organizavimg ar vadovavimg jam, uz
kySininkavima, tarpininko kySininkavima,
papirkima, sukc¢iavima, kredito, paskolos
ar tikslinés paramos panaudojimg ne pagal
paskirti ar nustatyta tvarka, kreditinj
suk¢iavimg, mokesCiy nesumokéjima,
neteisingy duomeny apie pajamas, pelng ar
turtg pateikima, deklaracijos, ataskaitos ar
kito dokumento nepateikimg, nusikalstamu
bidu gauto turto jgijima ar realizavima,
nusikalstamu budu jgyty pinigy ar turto
legalizavima, dél kity valstybiy tiekéjy
néra priimtas ir jsiteis¢jes apkaltinamasis
teismo nuosprendis uz 2004 m. kovo 31 d.
Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos
2004/18/EB dél vieSojo darby, prekiy ir
paslaugy pirkimo sutar¢iy sudarymo
tvarkos derinimo 45 straipsnio 1 dalyje
iSvardytuose Europos Sajungos teisés
aktuose apibréztus nusikaltimus.

3.1.2. - Minimali vidutiné metiné konkurso dalyvio
apyvarta turi buti ne mazesné Kkaip
konkurso dalyvio kaina per pastaruosius 3
(tris) metus, pradedant nuo 2022 m. sausio
1 d. iki 2024 m. gruodzio 31 d.

- Patirtis vykdant statybos, montavimo ar
panasiy darby sutartj (-is), kai bendra
sutarties (-Ciy) verté lygi arba virSija
konkurso dalyvio kaing, vykdoma (-as) su
vieSuoju uzsakovu (vieSai jsteigta ir
saistoma vieSyjy pirkimy ir skaidrumo
reglamenty).

- Tiekéjas per pastaruosius 5 metus arba per
laika nuo jo jregistravimo dienos (jeigu
tiekéjas vykdé veiklg trumpiau kaip 5
metus) yra tinkamai jrengegs bent vieng
saulés elektring uzsienyje (uz Lietuvos
Respublikos riby).

- Tiekéjas turi bent vieng projekto vadova,
kuris yra vadovaves saulés elektrinés
jrengimo projektui uzsienyje (uz Lietuvos
Respublikos riby).

Pastabos:

1) jeigu tiekéjas negali pateikti nurodyty dokumenty, nes atitinkamoje Salyje tokie dokumentai neiSduodami
arba toje Salyje iSduodami dokumentai neapima visy keliamy klausimy — pateikiama priesaikos deklaracija arba
oficiali tiekéjo deklaracija;




2) dokumenty kopijos yra tvirtinamos tiekéjo ar jo jgalioto asmens parasu, nurodant zZodzius ,,Kopija tikra® ir
pareigy pavadinima, varda (vardo raidg), pavardg, data ir antspauda (jei turi).

3) Komisijai pareikalavus tiekéjas privalo pateikti kvalifikacijos reikalavimus jrodan¢ius dokumentus per 5 k. d.
nuo komisijos uzklausos pateikimo.

3.2 Jei bendrg pasiiilymg pateikia iikio subjekty grupé, Siy konkurso salygy 3.1.1. punktuose
nustatytus kvalifikacinius reikalavimus privalo atitikti ir pateikti dokumentus kiekvienas
tikio subjekty grupés narys, o 3.1.2. punktuose nustatytus kvalifikacijos reikalavimus turi
atitikti ir pateikti nurodytus dokumentus bent vienas tikio subjekty grupés narys arba visi
tikio subjekty grupés nariai kartu.

3.3 Tiek¢jo pasiilymas atmetamas, jeigu apie nustatyty reikalavimy atitikima jis pateike
melagingg informacija, kurig Pirkéjas gali jrodyti bet kokiomis teisétomis priemonémis.

3.4 Jei pirkimo procediirose dalyvauja tkio subjekty grupé, ji pateikia jungtinés veiklos
sutart] arba tinkamai patvirtinta jos kopija. Jungtinés veiklos sutartyje turi biiti nurodyti
kiekvienos §ios sutarties Salies jsipareigojimai vykdant numatomg su Pirkéju sudaryti
pirkimo sutartj, $iy jsipareigojimy vertés dalis, jeinanti | bendra pirkimo sutarties verte.
Jungtinés veiklos sutartis turi numatyti solidarig visy Sios sutarties $aliy atsakomybe uz
prievoliy Pirkéjui nevykdyma. Taip pat jungtinés veiklos sutartyje turi biiti numatyta,
kuris asmuo atstovauja tikio subjekty grupei (su kuo Pirkéjas turéty bendrauti pasitlymo
vertinimo metu kylanciais klausimais ir teikti su pasitilymo jvertinimu susijusig
informacija, kuriam partneriui suteikti jgaliojimai pateikti pasitlyma, ji pasirasyti ,
sudaryti sutartj).

IV. SKYRIUS
PASIULYMO RENGIMAS, PATEIKIMAS, KEITIMAS

4.1 Pateikdamas pasiiilyma tiekéjas sutinka su Siomis konkurso saglygomis ir patvirtina, kad jo
pasiiilyme pateikta informacija yra teisinga ir apima viska, ko reikia tinkamam pirkimo
sutarties jvykdymui.

4.2 Pasitilymas turi buti pateikiamas rastu, pasiraSytas tiekéjo arba jo jgalioto asmens.
4.3 Tiekejo pasiiilymas bei kita korespondencija pateikiama lietuviy kalba ir/ar angly kalba.

4.4 Tiekéjas kainos pasitilyma privalo pateikti pagal konkurso salygy 1 priede pateikta formga.
Pasitilymas teikiamas uZklijuotame voke. Ant voko turi buti uzraSytas Pirkéjo
pavadinimas, adresas, pirkimo pavadinimas, tiekéjo pavadinimas ir adresas. Ant voko
taip pat gali buti uZraSas ,,Neatplésti iki pasitilymy pateikimo termino pabaigos®. Vokas
su pasiilymu grazinamas jj atsiuntusiam tieké&jui, jeigu pasiiilymas pateiktas
neuzklijuotame voke.

4.5 Pasiiilymg sudaro tiekéjo rastu pateikty dokumenty visuma:
4.5.1 uzpildyta pasitilymo forma, parengta pagal Siy pirkimo konkurso salygy 1 prieda;

4.5.2 konkurso salygose nurodytus minimalius kvalifikacijos reikalavimus pagrindziantys
dokumentai;

4.5.3 jungtinés veiklos sutartis arba tinkamai patvirtinta jos kopija, jei bendrg pasitilyma
teikia tkio subjekty grupé;

4.5.4 kita konkurso salygose praSoma informacija ir (ar) dokumentai.



4.6 Tiekéjas gali pateikti tik vieng pasitilyma — individualiai arba kaip tikio subjekty grupés
narys. Jei tiekéjas pateikia daugiau kaip vieng pasitilyma arba iikio subjekty grupés narys
dalyvauja teikiant kelis pasitilymus, visi tokie pasitilymai bus atmesti.

4.7 Tiek¢jas, pateikdamas pasitilyma, turi sitilyti visg nurodyta darby apimtj.

4.8 Tiek¢jams néra leidziama pateikti alternatyviy pasitlymy. Tiekéjui pateikus alternatyvy
pasitilyma, jo pasiiilymas ir alternatyvus pasitlymas (alternatyviis pasitilymai) bus
atmesti.

4.9 Pasitilymas turi buti pateiktas iki 2025 m. gruodzio mén. 31 d. 10 val. (Lietuvos
Respublikos laiku) atsiuntus jj pastu, per pasiuntinj ar tiesiogiai atvykus Siuo adresu:
UAB ,,Solet*” Zirmiiny g. 139, LT-09120, Vilnius, Lietuvos Respublika, darbo laikas 8:00
— 17:00. Tiekejo praSymu Pirkéjas nedelsdamas pateikia rasytinj patvirtinima, kad tiekéjo
pasitilymas yra gautas, ir nurodo gavimo dieng, valandg ir minute.

4.10 Pirkéjas neatsako uz pasto velavimus ar kitus nenumatytus atvejus, dél kuriy pasitlymai
nebuvo gauti ar gauti pavéluotai. Pavéluotai gauti pasitilymai neatpléSiami ir grazinami
tiekéjui registruotu laisku.

4.11 Pasitilymuose nurodoma pirkimo objekto kaina pateikiama eurais, turi buti iSreiksta ir
apskaiciuota taip, kaip nurodyta Siy konkurso salygy 1 priede. ] pirkimo objekto kaing turi
buti jskaityti visi mokesCiai ir visos tiekéjo iSlaidos: pridétinés vertés mokestis (jei
taikoma), prekiy pristatymo iSlaidos. Pasililymai vertinami eurais be PVM. Pasiiilymo
verté, jeigu reikia, apvalinama dviejy zenkly po kablelio tikslumu.

4.12 Pasitilymas turi galioti ne trumpiau nei 120 kalendoriniy dieny. Jeigu pasitlyme
nenurodytas jo galiojimo laikas, laikoma, kad pasitlymas galioja tiek, kiek numatyta
pirkimo dokumentuose.

4.13 Kol nesibaigé pasiilymy galiojimo laikas, Pirkéjas turi teis¢ praSyti, kad tiekéjai
pratesty jy galiojimg iki konkreciai nurodyto laiko. Tiekéjas gali atmesti tokj praSyma.

4.14 Nesibaigus pasitlymy pateikimo terminui Pirkéjas turi teise¢ jj pratesti. Apie nauja
pasiilymy pateikimo terming Pirkéjas praneSa raStu visiems tiekéjams, gavusiems
konkurso salygas.

4.15Tiekejas iki galutinio pasitilymy pateikimo termino turi teis¢ pakeisti arba atSaukti savo
pasiiilyma. Toks pakeitimas arba praneSimas, kad pasitilymas atSaukiamas, pripazjstamas
galiojanciu, jeigu Pirkéjas jj gauna pateikta rastu iki pasiiilymy pateikimo termino
pabaigos.

V.SKYRIUS
KONKURSO SALYGU PAAISKINIMAS IR PATIKSLINIMAS

5.1 Pirkéjas atsako j kiekvieng Tiekeéjo raSytinj praSyma paaiskinti pirkimo salygas, jeigu
prasymas gautas ne véliau kaip prie§ 3 darbo dienas iki pirkimo pasitilymy pateikimo
termino pabaigos. Pirkéjas, atsakydamas tiekéjui, kartu siuncia paaisSkinimus ir visiems
kitiems tiekéjams, kuriems jis pateiké konkurso salygas, bet nenurodo, kuris tiekéjas
pateiké praSyma paaiSkinti konkurso salygas.

5.2 Nesibaigus pasitlymy pateikimo, bet ne véliau kaip likus 2 darbo dienoms iki pasitlymy
pateikimo termino pabaigos, Pirkéjas turi teis¢ savo iniciatyva paaiskinti, patikslinti
konkurso salygas.
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5.3 Jei paskelbus kvietimg dalyvauti pirkime yra keiiama pasitilymams parengti reikalinga
informacija, taip pat kai Tiekéjams teikiami dokumenty paaiSkinimai (patikslinimai)
(pavyzdziui, kei¢iami ir (ar) tikslinami kvalifikacijos reikalavimai), Pirkéjas paskelbia
pakeista kvietimg dalyvauti pirkime.

5.4 Pirkéjas nerengs susitikimy su tiekéjais dél pirkimo dokumenty paaiskinimy.

5.5 Bet kokia informacija, konkurso salygy paaiSkinimai, praneSimai ar kitas pirkéjo ir
tiekéjo susiraSinéjimas yra vykdomas Siame punkte nurodytu adresu pastu, elektroniniu
paStu. Tiesioginj rySj su tiekéjais jgalioti palaikyti: Paulina Liaugaudaité
+37065241719, paulina@solet.lt ; Adresas: UAB ,,Solet*, Zirmﬁnq g 139, LT-09120,
Vilnius, Lietuvos Respublika.

VI. SKYRIUS
PASIULYMU NAGRINEJIMAS IR VERTINIMAS

6.1 Voky atplésimo procediira bus vykdoma Komisijos posédyje, kurio pradzia 2026 m.
sausio mén. 5 d. 16:00 (Lietuvos Respublikos laiku). Pirkéjas pasilieka teise voky
atplésimo procediira vykdyti gyvai savo patalpose, adresu UAB ,,Solet* , Zirmiiny g. 139,
LT-09120, Vilnius, Lietuvos Respublika ir/arba nuotoliniu biidu. Tiekéjai ir jy atstovai |
komisijos posédj, kuriame bus atpléSiami vokai su gautais pasifilymais nekvieciami.
Pasiiilymy nagrinéjimo, vertinimo ir palyginimo procediiras atlicka Komisija, tiekéjams
ar jy jgaliotiems atstovams nedalyvaujant.

6.2 PareiSk¢jas uztikrina, kad pateiktuose pasiiilymuose pateiktos kainos nebus suZinotos
anksciau nei pasitilymy pateikimo terminas, nurodytas Konkurso saglygy 6.1 punkte.

6.3 Komisija nagrinéja:

6.3.1. ar tiekéjai pasiilymuose pateike tikslius ir i§samius duomenis apie savo kvalifikacijg ir
ar tiekejo kvalifikacija atitinka minimalius kvalifikacijos reikalavimus;

6.3.2.ar tiek¢jai pasitlyme pateiké visus duomenis, dokumentus ir informacija, apibrézta
Siose konkurso salygose ir ar pasililymas atitinka Siose konkurso saglygose nustatytus
reikalavimus;

6.3.3. ar nebuvo pasiiilytos nejprastai mazos kainos;

6.4 Komisija priima sprendimg de¢l kiekvieno pasiilymg pateikusio tiek€¢jo minimaliy
kvalifikacijos duomeny atitikties konkurso salygose nustatytiems reikalavimams. Teis¢
dalyvauti tolesnése pirkimo procedirose turi tik tie tiekéjai, kuriy kvalifikacijos
duomenys atitinka Pirkéjo keliamus reikalavimus.

6.5 I8kilus klausimams dél pasitilymy turinio ir Komisijai rastu paprasius Siuos duomenis
paaiskinti arba patikslinti, tiekéjai privalo per Komisijos nurodyta terming, pateikti rastu
papildomus paaiSkinimus nekeisdami pasitilymo esmés.

6.6 Jeigu pateiktame pasitilyme Komisija randa pasitilyme nurodytos kainos apskaic¢iavimo
klaidy, ji privalo rastu papraSyti tiekéjy per jos nurodyta terming iStaisyti pasiiilyme
pastebétas aritmetines klaidas, nekeiciant voky su pasitilymais atpléSimo posédzio metu
paskelbtos kainos. Taisydamas pasiiilyme nurodytas aritmetines klaidas, tiekéjas neturi
teisés atsisakyti kainos sudedamyjy daliy arba papildyti kaing naujomis dalimis.

6.7 Kai pateiktame pasiiilyme nurodoma nejprastai maza kaina, Komisija turi teis¢, o
ketindama atmesti pasitilyma — privalo tiekéjo raStu paprasyti per Komisijos nurodyta
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protinga terming pateikti nejprastai mazos pasililymo kainos pagrindima, jskaitant ir
detaly kainy sudétiniy daliy pagrindima.

6.8 Pasitilymuose nurodytos kainos bus vertinamos eurais.
6.9 Pirkéjo neatmesti pasiiilymai vertinami pagal ekonominio naudingumo kriterijy.
6.10 Pasitlymy ekonominio naudingumo vertinimo metodika:

6.10.1 Pasitlymai vertinami pagal ,kokybés i kaing™“ apskai¢iavimo metoda, kuri
apskaiCiuojama prading tiekéjo pasitilymo kaing (po aritmetiniy klaidy iStaisymo)
koreguojant Zemiau nurodytais koeficientais.

6.10.2 Biisimos Sutarties kaina bus lygi tiekéjo pasiiilytai bendrai pasiiilymo kainai (po
aritmetiniy klaidy iStaisymo). [vertinimo kaina naudojama isskirtinai tik pasiiilymy
vertinimo tikslais.

6.10.3 Ekonominio naudingumo apskai¢iavimas atlieckamas taikant Siuos koeficientus:
6.10.3.1 Pagal numatytg jgyvendinimo terming:

a) Uz kiekvieng papildomg dieng, virSijancig 30 k. d. — pasitlymo kaina didinama
1 %.

b) Uz kiekvieng sutaupyta diena, nevirSijan¢ig 30 k.d. — pasitilymo kaina
mazinama 0,5%, bet ne daugiau, kaip 5%.

6.10.3.2 Pagal pratesta garantinj laikotarpj:
a) Bazinis garantinis laikotarpis — 1 metai.

b) Uz kiekvienus papildomus garantinio laikotarpio metus — kaina mazinama
1,5%, bet ne daugiau kaip 9%.

6.10.4 Po korekciniy koeficienty pritaikymo apskaiiuojama galutiné jvertinimo kaina.
Ekonomiskai naudingiausias pasitilymas.

VII. SKYRIUS
PASIULYMU ATMETIMO PRIEZASTYS

7.1 Komisija atmeta pasitilyma, jeigu:
7.1.1. tiek¢jas pateike daugiau nei vieng pasitilyma (atmetami visi tiekéjo pasiiilymai);
7.1.2. tiek¢jas neatitiko minimaliy kvalifikacijos reikalavimy;
7.1.3.tiek¢jas pasiilyme pateikeé netikslius ar neiSsamius duomenis apie savo
kvalifikacijg ir, Pirkéjui prasant, nepatikslino jy;

7.1.4.pasitilymas (jei vykdomos derybos - galutinis pasitilymas) neatitiko konkurso
salygose nustatyty reikalavimy (tiekéjo pasitilyme nurodytas pirkimo objektas
neatitinka reikalavimy, nurodyty techningje specifikacijoje, ir kt.) arba dalyvis,
Pirkéjo praSymu, nekeisdamas pasitilymo esmés, nepaaiSkino arba nepatikslino
savo pasiiilymo;

7.1.5.tiek¢jas per Pirkéjo nurodyta terming neiStaisé aritmetiniy klaidy ir (ar)
nepaaiskino pasitilymo;
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7.1.6.buvo pasiiilyta nejprastai maza kaina ir tiekéjas Pirkéjo praSymu nepateiké
raStiSko kainos sudétiniy daliy pagrindimo arba kitaip nepagrindé nejprastai
mazos kainos;

7.1.7.tiekéjas pateiké melaginga informacija, kurig Pirkéjas gali jrodyti bet kokiomis
teis€tomis priemonémis;

7.1.8.tiekéjo, kurio pasiiilymas neatmestas del kity priezas¢iy, buvo pasitlyta per
didelé, perkanciajai organizacijai nepriimtina pasitlymo kaina.

7.2 Pareiskéjas nedelsdamas (ne véliau kaip per 5 darbo dienas) tiekéjus raStu informuoja
apie priimtg sprendimg sudaryti pirkimo sutartj, nurodydamas tiekéja, su kuriuo
numatoma sudaryti pirkimo sutartj. PareiSké¢jas ta pacia tvarka turi informuoti apie
priezastis, dél kuriy buvo priimtas sprendimas atmesti tiekéjo pasitilyma.

VIII.SKYRIUS
DERYBOS

8.1 Komisijos sprendimu visi Siose konkurso salygose nustatytus minimalius reikalavimus
atitinkantys tiekéjai gali buti kvie¢iami deryboms.

8.2 Derybos yra vykdomos su visais tiekéjais, kuriy pasitilymai nebuvo atmesti. Deryby
metu tiekéjams pateikiama ta pati informacija. Deryby rezultatai jforminami protokolu,
kurie rengiami atskiri kiekvienam tiekéjui.

8.3 Derybos gali biiti vykdomos dé¢l visy perkamy darby, prekiy ar paslaugy
charakteristiky, jskaitant kaing, kokybe, komercines sglygas ir socialinius,
aplinkosaugos ir inovacinius aspektus. Nesiderama dél minimaliy reikalavimy, taikomy
pirkimo objektui, tiekéjy kvalifikacijai, tiekejy pasiiilymams, Siy pasitilymy vertinimo
kriterijy ir esminiy pirkimo sutarties salygy .

8.4 Komisija, jvertinusi tiekejy kvalifikacija ir pasiilymus, visiems tiekéjams, kuriy
pasitiilymai nebuvo atmesti, rastu nurodys laika, kada reikia atvykti j derybas.

8.5 Deryby procediiry metu Komisija tretiesiems asmenims neatskleidzia jokios i$ teikéjo
gautos informacijos be jo sutikimo. Derybos vykdomos su kiekvienu tiekéju atskirai,
derybos protokoluojamos. Deryby protokolg pasiraso Komisijos pirmininkas ir tiekéjo,
su kuriuo derétasi, jgaliotas atstovas. Jei tiek¢jas ar jo jgaliotas atstovas neatvyko i
derybas, Komisija suraSo protokola, kuriame nurodo apie tiekéjo neatvykima, ir jj
pasiraSo visi komisijos nariai.

8.6 Deryby galutiniai pasitilymai yra Saliy pasiraSyti deryby protokolai bei pirminiai
pasitlymai, kiek jie nebuvo pakeisti deryby metu. Galutiniai pasitilymai vertinami Siose
pirkimo salygose nustatyta tvarka.

8.7 Baigus derybas ir jvertinus galutinius pasitilymus patvirtinama galutiné pasiiilymy eile.
Jei tiekéjas neatvyko i derybas, sudarant galuting konkurso pasitilymy eile, vertinamas
pirminis neatvykusio tiekéjo pasiiilymas.
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IX. SKYRIUS
SPRENDIMAS DEL LAIMETOJO NUSTATYMO

ISnagrin€jusi, jvertinusi ir palyginusi pateiktus pasitlymus, Komisija nustato pasiiilymy
eile. Pasitlymai Sioje eiléje suraSomi kainos didéjimo tvarka. Jeigu keliy pateikty
pasitilymy yra vienodos kainos, nustatant pasitilymy eilg pirmesnis ] Sig eil¢ jraSomas
tiekéjas, kurio pasitilymas jregistruotas anksciausiai.

Tais atvejais, kai pasiiilyma pateike tik vienas tiekéjas, pasitlymy eilé nenustatoma ir

jo pasiiilymas laikomas laiméjusiu, jeigu nebuvo atmestas pagal Siy konkurso salygy

nuostatas.

9.3 Ekonomiskai naudingiausiq kaing pasiiiles tiekéjas yra skelbiamas laiméjusiu konkursa

94

10.1.

10.2.

10.3.

11.1
11.2

ir jis kvieCiamas sudaryti sutartj, nurodant laikg iki kada reikia sudaryti sutartj.

Jeigu tiekéjas, kurio pasitilymas pripazintas laiméjusiu, rastu atsisako sudaryti pirkimo
sutart] arba iki nurodyto laiko neatvyksta sudaryti pirkimo sutarties, nepateikia konkurso
salygose nustatyto pirkimo sutarties jvykdymo uztikrinimo, jei taikoma, arba atsisako
pirkimo sutartj sudaryti pirkimo dokumentuose nustatytomis sglygomis, laikoma, kad jis
atsisaké sudaryti pirkimo sutartj. Tuo atveju Komisija sitlo sudaryti pirkimo sutartj
tiekéjui, kurio pasitilymas pagal sudaryta pasitilymy eil¢ yra pirmas po tiekéjo, atsisakiusio
sudaryti pirkimo sutartj.

X.SKYRIUS
PIRKIMO SUTARCIU SALYGOS

Pirkimo sutartis pasiraSoma su laimeéjusj pasiiilymg pateikusiu tiekéju Siose konkurso
salygose nustatytomis salygomis. Rangos sutarties projektas pridedamas Konkurso
salygy priede Nr. 4.

Sudarant pirkimo sutartj, negali biiti kei¢iama laiméjusio tiekéjo galutinio pasiiilymo
kaina ir esminés sglygos, taip pat pirk¢jo pirkimo pradzioje nustatytos esmines
pirkimo salygos, i§skyrus $iy salygy 8 skyriuje nustatytus atvejus (jei taikoma);

Pirkimo sutarties jvykdymas yra uztikrinamas baudomis ir delspinigiais, kurie
nurodyti Rangos sutarties projekte.

XI. SKYRIUS
BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

. Tiek¢jams pasiiilymy rengimo ir dalyvavimo konkurse i$laidos neatlyginamos.

. Pirkéjas bet kuriuo metu iki pirkimo sutarties sudarymo turi teis¢ nutraukti pirkimo
procediiras, jeigu atsirado aplinkybiy, kuriy nebuvo galima numatyti. Priémes
sprendimg nutraukti pirkimo procediras, Pirkéjas ne véliau kaip per 3 darbo dienas
nuo sprendimo priémimo apie §] sprendimg praneSa visiems pasililymus
pateikusiems tiekéjams, o jeigu pirkimo procediiros nutraukiamos iki galutinio
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pasiiilymo pateikimo termino, visiems pirkimo salygas ir (arba) pirkimy dokumentus
isigijusiems tiekéjams.

11.3. Pirk¢jas, ne véliau kaip per 3 darbo dienas po pirkimo sutarties sudarymo, informuoja
raStu visus pasitlymus pateikusius tiekéjus apie pirkimo sutarties sudaryma,
nurodydamas tiekéja su kuriuo sudaryta pirkimo sutartis, bei jo pasitlyta kaina.

11.4. Informacija, pateikta pasiiilymuose, iSskyrus nurodyta konkurso salygy 11.3 punkta,
tieck¢jams ir tretiesiems asmenims, iSskyrus asmenis, administruojancius ir
audituojancius ES fondy 1€Sy naudojima, neskelbiami.

XII. SKYRIUS
PRIEDAI

12.1. Pasitlymo forma (1 konkurso salygy priedas);
12.2. Konkurso dalyvio deklaracija (2 konkurso salygy priedas);
12.3. Rangos sutarties projektas (3 konkurso salygy priedas);

Konkurso salygy priedas Nr. 1
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UAB ,,SOLET*

PASIULYMAS

718 KW SAULES ELEKTRINES RANGOS DARBU SAKARTVELE

data

Vieta

Tiekéjo pavadinimas

Tiekejo adresas

Uz pasiiilyma atsakingo asmens vardas, pavardé

Telefono numeris

Fakso numeris

El. pasto adresas

1. Siuo pasiilymu pazymime, kad sutinkame su visomis pirkimo salygomis, nustatytomis:
1.1.1. konkurso skelbime, paskelbtame svetainéje www.apva.lt skelbimy skiltyje 2025
m. gruodzio mén. 18 d. bei konkurso salygose;
1.1.2. pirkimo dokumenty prieduose.

2. Mes siiilome saulés elektrinés rangos darbus:

Eil. . . . Kaina, Eur be | PVM suma, Kaina, Eur su
Nr. | Prekiy / paslaugy / darby pavadinimas PVM Eur PVM
1 2 3 4 5

1. | Rangos darbai

Bendra pasiiilymo kaina:

3.Bendra pasitlymo kaina zodziais: [nurodyti sumq Zodziais] EUR be PVM, [nurodyti
sumgq zodziais] PVM, [nurodyti sumq ZodZiais] kaina su PVM.

4.Tais atvejais, kai pagal galiojanCius teisés aktus teikéjui nereikia mokéti PVM, jis
nurodo priezastis, dél kuriy PVM nemoka [nurodoma priezastis] .
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5.] pasitlymo kaing yra jskaityti visi tiek¢jo mokami mokesCiai ir visos tiekéjo
patiriamos su pasitilymo rengimu ir su pirkimo sutarties vykdymu susijusios islaidos.

6. Tiekéjas, pateikdamas pasitilyma, patvirtina, kad atitinka pirkimo dokumentuose

nustatytus kvalifikacinius reikalavimus:

Eil.
Nr.

Kvalifikaciniai reikalavimai

Atitikimas
(nurodomas
, Taip“/“Ne*)

Reikalavimo atitikimg
irodancio dokumento
pavadinimas

- Tiekéjas néra bankrutaves, likviduojamas, su
kreditoriais  sudargs  taikos  sutarties,
sustabdes ar apribojes savo veiklos arba jo
padétis pagal Salies, kurioje jis registruotas,
jstatymus néra tokia pati ar panasi. Jam néra
iSkelta bankroto byla arba néra vykdomas
bankroto procesas ne teismo tvarka, néra
siekiama priverstinio likvidavimo
procediiros ar susitarimo su kreditoriais arba
jam néra vykdomos analogiskos procediiros
pagal Salies, kurioje jis registruotas,
jstatymus.

- Tiekéjas yra jvykdes jsipareigojimus,
susijusius su mokesCiy mokéejimu pagal
Salies, kurioje jis registruotas, ar Lietuvos
Respublikos jstatymus.

- Juridinis asmuo ar kitas dalyvis turi pateikti
neisnykusio ar nepanaikinto teistumo ir dél
tiekéjo (juridinio asmens) per pastaruosius 5
metus nebuvo priimtas ir  jsiteiséjes
apkaltinamasis teismo nuosprendis uz
dalyvavima nusikalstamame susivienijime,
jo organizavimg ar vadovavimg jam, uz
kySininkavimg, tarpininko kySininkavima,
papirkima, suk¢iavima, kredito, paskolos ar
tikslinés paramos panaudojimg ne pagal
paskirt] ar nustatyta tvarka, kreditinj
suk¢iavimg, mokes¢iy  nesumokéjima,
neteisingy duomeny apie pajamas, pelng ar
turta pateikimg, deklaracijos, ataskaitos ar
kito dokumento nepateikimg, nusikalstamu
bidu gauto turto jgijimg ar realizavima,
nusikalstamu budu jgyty pinigy ar turto
legalizavima, dél kity valstybiy tiekéjy néra
priimtas ir jsiteis¢jes apkaltinamasis teismo
nuosprendis uz 2004 m. kovo 31 d. Europos
Parlamento  ir  Tarybos  direktyvos
2004/18/EB dél vieSojo darby, prekiy ir
paslaugy pirkimo sutar¢iy sudarymo tvarkos
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derinimo 45 straipsnio 1 dalyje iSvardytuose
Europos Sajungos teisés aktuose apibréztus
nusikaltimus.

Minimali vidutiné metiné konkurso dalyvio

apyvarta turi biiti ne mazesné kaip konkurso
dalyvio kaina per pastaruosius 3 (tris)
metus, pradedant nuo 2022 m. sausio 1 d.
iki 2024 m. gruodzio 31 d.

Patirtis vykdant statybos, montavimo ar

panaSiy darby sutartj (-is), kai bendra
sutarties (-Ciy) verté lygi arba virSija
konkurso dalyvio kaing, vykdoma (-as) su
vieSuoju uzsakovu (vieSai jsteigta ir
saistoma vieSyjy pirkimy ir skaidrumo
reglamenty).

Tiekéjas per pastaruosius 5 metus arba per

laika nuo jo jregistravimo dienos (jeigu
tiekéjas vykdé veikla trumpiau kaip 5
metus) yra tinkamai jrenges bent vieng
saulés elektring uzsienyje (uz Lietuvos
Respublikos riby).

Tiekéjas turi bent vieng projekto vadova,

kuris yra vadovaves saulés elektrinés
jrengimo projektui uzsienyje (uz Lietuvos
Respublikos riby).

7.Tiek¢jas, pateikdamas pasiiilymg, patvirtina, kad siiiloma jranga ir darbai atitinka
pirkimo dokumentuose nustatytus kvalifikacinius reikalavimus ir jy sitilomi
parametrai yra nurodyti pridedamuose pagrindzianc¢iuose dokumentuose.

Kartu su pasitilymu pateikiami Sie pagrindziantys dokumentai:

Eil. Pateikty dokumenty pavadinimas Dokumento puslapiy
Nr. skaiCius
Konkurso dalyvio deklaracija 1
Rangos sutartis 15
718 kw saulés elektrinés rangos darby techniné specifikacija 7

8. Pasitlymas galioja iki 202 m.

d. (120 d imtinai).

9. Patvirtiname, kad visa misy pasitilyme pateikta informacija yra teisinga ir kad mes
nenuslépéme jokios informacijos, kurig buvo praSoma pateikti konkurso dalyvius.

10. Patvirtiname, kad nedalyvavau rengiant pirkimo dokumentus ir nesu susijes su jokia
kita Siame konkurse dalyvaujancia jmone ar kita suinteresuota Salimi.
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11. Suprantu, kad iSaiSkéjus auk$c¢iau nurodytoms aplinkybéms biisiu pasalintas (-a) i$
Sio konkurso procediiros, ir mano pasitilymas bus atmestas.

12. Patvirtiname, jog §] pasitilyma pripazinus laiméjusiu bei Pirkéjui pasirasius projekto
finansavimo ir administravimo sutart] su Igyvendinancigja institucija, sudarysime
pirkimo sutart] musy pasiilyme (galutiniame pasitilyme) nurodytomis kainomis.

Tiekéjo vadovo arba jo jgalioto asmens parasas Vardas Pavardeé
pareigos

»Rangos darby techniné
specifikacija“ Nr. 1

718 kW SAULES ELEKTRINES RANGOS DARBU
TECHNINE SPECIFIKACIJA

1. BENDRA INFORMACIJA APIE PIRKIMO OBJEKTA:

1.1. Pirk¢jas — UAB ,,Solet” siekia jgyvendinti i§ Vystomosios bendradarbiavimo
veiklos, finansuojamos 1§ Klimato kaitos specialiosios programos 1€y projekta ,,Klimato
kaitos problemy sprendimas suteikiant energeting laisve ryty partnerystés Salyje
Sakartvele jrengiant 718 kWp saulés elektrine ir perduodant Lietuvos patirtj‘

1.2 Pirkimo objektas: 718 kW saulés elektrinés rangos darby pirkimas
1.3 Saulés elektrinés jrengimo vieta — Sakartvelas.
1.4 Saulés elektrinés bus montuojamos 1 objekty teritorijoje, saulés elektrinés
galia nurodoma Zemiau:
Vietové Saulés elektrinés
Nr. | Objekto pavadinimas Konstrukcija (miestas, elektros gamybai galia,
kaimas) kW
1| Internally displaced | Konstrukcinis,  karSto
person settlement | cinkavimo plienas, Saguramo,
adresas: privirtintas ant zemés. Berbuki, 718.34
42.001059013527055, Shavshvebi
44.131623000000005
1.5 Saulés elektrinés jranga turi biiti sumontuota, gauti atsakingy institucijy

leidimai, paruoSta dokumentacija, atlikti testavimo, paleidimo-derinimo darbai bei
apmokytas, uz elektros iikj atsakingas, personalas Sakartvele per 60 (SeSiasdeSimt)
kalendoriniy dieny nuo atskiro pirkéjo ir tiekéjo vadovy (arba jy igalioty asmeny)
susitarimo dél montavimo darby pradzios dienos.

1.6 Darbai apima visus darbus ir paslaugas biitinus pilnam jrengimui. ZodZiai
»pilnas jrengimas® turi reiksti ne tik Darby atitikimg ir jrengimus, nurodytus Techninéje
specifikacijoje, bet ir visus atsitiktinius jvairius komponentus, kurie yra reikalingi pilnam
Darby atlikimui ir tinkamam Sistemos eksploatavimui.
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Saulés elektriné turi biiti sumontuota pagal galiojancius teisés aktus ir

techninius reikalavimus, turi biiti tinkamai prijungta prie esamy pastaty sistemy.

1.8

Tiekéjas turi vykdyti visus Sakartvele galiojanCius normatyvinius

reikalavimus ir taisykles :

1.9

Law of August 2, 2021 " On Entrepreneurs ";

Law of June 26 , 1997 — Civil Code of Georgia;

Law of June 1, 2017 — Environmental Assessment Code of Georgia;

Law of December 20 , 2019 — “ On Energy and Water Supply ;

Law of June 14 , 2023 — “ On the Promotion of the Production and Use of Energy from
Renewable Sources ”’;

On the approval of the concept of the electricity market model;

On the rules and conditions for issuing construction permits and putting buildings into
operation;

Order No. 77 of the Minister of Energy of August 30 , 2006 — “ On Approval of the
Rules of the Electricity ( Capacity ) Market”;

Resolution No. 23 of September 18 , 2008 — On Approval of the Rules for Control and
Licensing of Activities in the Electricity , Natural Gas and Water Supply Sectors;

Resolution No. 10 of April 17, 2014 — On the Approval of Network Rules;

Resolution No. 24 of June 4 , 2020 — On Approval of the Rules for Dispute Resolution;

Resolution No. 46 of August 11, 2020 — On Approval of the Electricity Market Rules;

Resolution No. 47 of August 13 , 2020 — On Approval of the Rules of the Retail
Electricity Market;

Resolution No. 68 of December 15 , 2020 — On Approval of Methodologies for
Calculating Tariffs and Fees in the Electricity Sector;

Resolution No. 19 of June 28 , 2021 — On Approval of the Rules of the Electricity
Distribution Network;

Resolution No. 20 of June 28 , 2021 — On Approval of Service Quality Rules;

Resolution No. 58 of December 23 , 2021 — On Approval of the Procedure for Issuing
Certificates of Origin for Electricity from Renewable Sources;

Resolution No. 22 of May 13 , 2022 — Rules for calculating the fee for the transmission
of electricity, natural gas and drinking water in networks owned by third parties and
for the maintenance of distribution network and water supply system equipment
participating in the transmission;

Resolution No. 29 of November 7 , 2024 — “On Approval of the Rules of the Electricity
Distribution Network™ on Amendments to Resolution No. 19 of June 28, 2021 of the
National Energy and Water Supply Regulatory Commission of Georgia;

Decision No. 45/1 of November 28, 2024 — “ On Approval of Application Forms for
Requesting Connection of a New Facility to the Electricity Distribution Network™ on
Amendments to the Commission’s Decision No. 16/1 of April 15, 2022.

Gaminiy ir medziagy pristatyma reikia koordinuoti pagal darby atlikimo

grafika. Reikia vengti nereikalingo saugojimo statybos aikSteléje. Pristatyta jranga ir
gaminiai, medZiagos turi biiti saugomi taip, kad nepablogéty jy kokybeé.

1.10Statybos aiksteleje prekes turi biiti laikomos tinkamose ir, jei biitina, izoliuotose,
sausose, Sildomose ir tinkamai védinamose patalpose taip, kad kiekviena medziaga biity


https://solar.org.ge/legislation/
https://solar.org.ge/legislation/
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padéta teisingai ir lengvai patikrinama. Tiekejas pries atliekant darbus, privalo informuoti
uzsakova bei pateikti jrodancias nuotraukas dél esanciy jrangos pazeidimy. Nepateikus
fotofiksacijy pries darbus laikytina, jog pazeidimy nebuvo. Medziagos ir prekés, pazeistos
ar kitaip sugadintos dél veiklos statybos aiksteléje, turi biiti pakeistos naujomis Tiekéjo
saskaita. Uz medziagy ir gaminiy nuostolius arba apgadinimus visiSkai atsako Tieké&jas.

1.11Visi darbai turi bati atlieckami taikant bendrai naudojamus ir geriausiai prieinamus darbo
metodus, pasitelkiant patyrusius ir tinkamai paruostus specialistus. Darby atlikimo
eiliSkumas, medziagy ir jrengimy parinkimas i§ anksto, prie§ darby pradzia, derinami su
atsakingais asmenimis.

1.12Tiekejas vykdydamas darbus privalo pasiriipinti kity aplinkui esanciy pastaty apsauga
nuo apgadinimo, purvo ir statybiniy dulkiy. RusSiuoti statybines atliekas ir iSveZzti savo
saskaita. Jrengti statybviet¢ vadovaujantis geraja praktika. Tiekéjas darby metu privalo
pasirtipinti darbuotojy sauga ir sveikata. Prie§ pradedant darbus su Pirkéjo atsakingu
asmeniu suderinti technologinj projekta ir technologines korteles.

1.13Tiek¢jas yra atsakingas uz darby statybos aiksteléje koordinavimg. Tiekéjas sudaro darby
vykdymo plang prie§ pradedant darbus, o statyby darby metu uztikrina, kad darbai vykty
teisingai, pagal projekto sumanyma ir parengtg statybos darby technologijos projekta.
Visi darbai, kurie reikalaus perdarymo dél aplaidumo Siuo aspektu, nesudarys pagrindo
papildomam apmokéjimui ar galutiniam darby termino pratesimui. Visi darbai turi buti
atliekami pagal dokumentacijoje ir gamintojo pateiktas instrukcijas bei taikant geriausius
prieinamus darbo metodus, o taip pat pagal geraja gamybine patirtj. Darby salygos ir kiti
faktoriai, turintys jtakos darby jvykdymui, turi biiti numatyti i§ anksto. Ypac biitina
jvertinti darby eiliSkuma, kad paskesni darbai nepakenkty anksciau atlikty darby kokybei.
Nebaigtos ir uzbaigtos darby dalys turi biiti saugomos nuo apgadinimy tolimesniy darby
metu. Turi biiti saugoma nuo mechaninio poveikio, purvo, korozijos, lietaus, drégmés,
sniego, ledo, uzsalimo, per didelés kaitros ar per greito dzitivimo.

1.14 Zemiau nurodyti techniniai reikalavimai taikomi saulés elektrinés rangos darbams
iskaitant, bet neapsiribojant.

2. TECHNINIAI REIKALAVIMALI:

MONTAVIMO DARBAI

RODIKLIAI PASTABOS/REIKSME

1. | Fotovoltinés saulés elektrinés jrengimo darby apimtis (iskaitant,
bet neapsiribojant):

1. Zemés / stogo paruosimo darbai;

2. Inverteriy (itampos keitikliy), elektros energijos apskaitos
prietaisy, kabeliy bei kitos elektros jrangos montavimas;

3. Numatomas saulés elektrinés (toliau — SE) moduliy jungimas
grupémis  (linjjomis), sroves keitikliy montavimas,
paskirstymo skydo, elektros saugos ir komutavimo jrangos
montavimas, SE moduliy grupiy jungimas ] srovés
keitiklius, srovés keitikliy jungimas j paskirstymo skyda,
1Zeminimo kontliro jrengimas ir testavimo aktai, jZeminimo
ir pereinamosios varZos matavimai, srovés keitikliy
kalibravimo - derinimo darbai, nuotolinio stebéjimo
(monitoringo) jrangos montavimas;
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4. Jtampos keitikliy montavimas ant pastaty sieny arba ant tam
numatytose vietose skirty laikanciyjy konstrukcijy,
neuzdengiant auSinimo angy ir uztikrinant patogy pri¢jima
eksploatacijai. Keitikliams numatomas pastogiy
sumontavimas apsaugai nuo tiesioginiy saulés spinduliy,
lietaus ir sniego akumuliacijos, jei keitikliai bus montuojami
ne po pastoge/viduje;

. Atliekant kabeliy, konstrukcijy bei kitos elektros jrangos

montavimo darbus, negali biiti sugadintas esamas gerbiivis;

Itampos keitikliy konfigiiracijos ir paleidimo darbai;

SE moduliy montavimo, paleidimo ir derinimo darbai;

. DC grandiniy sroviy poky¢iy jvertinimas dél galimo
Seseliavimo ir kity trukdziy, tolygus SE moduliy grandiniy
darbo wuztikrinimas (maksimalios pagaminamos elektros
energijos kiekio uztikrinimas);

9. SE paleidimo ir derinimo darbai, taip pat visy atitinkamy
pazyméjimy, leidimy, patvirtinimy ir sertifikaty gavimas,
kaip reikalauja Sakartvelo teisés aktai;

10. Instruktazo suteikimas objekto personalui dé¢l tolimesnio
SE eksploatavimo.

11. Statybos eigos stebéjimas, reguliarios ataskaitos, taip pat
darby fotografinés ataskaitos;

12. Bandomasis veikimas (30 dieny po paleidimo);

13. Darby atlikimo kokybés uztikrinimas ir kokybés kontrolé,
darby saugos ir darby saugos bei aplinkos apsaugos teisés
akty reikalavimy stebésena;

14. Statybvietés valymas nuo pakavimo medziagy ir atlieky,
susidariusiy atliekant darbus, ir jo transportavimas ] atlieky
apdorojimo jmong, kaip susitarta su vietos valdZios
institucijomis pagal nustatytas taisykles;

9]

% = o

Monitoringo sistema:

1. Duomeny perdavimo naudojant interneting prieiga
uztikrinimas;

Duomeny atvaizdavimo galimybés:

Suminé pagaminta el. energija;

[tampos ir srovés kokybés parametrai;

Momentiné generuojama galia;

. Metiniai pagamintos el. energijos rodikliai;

SV

Garantljos suteikimas darbams (maziausiai 12 ménesiy nuo
paleidimo momento, su atsakomybés uz bet kokius defektus
laikotarpiu, jskaitant defekty paSalinimg. Pratgstas garantinis
laikotarpis / atsakomybes uz defektus laikotarpis bus laikomas
privalumu vertinant pasitilymus.

Rangos darby jgyvendinimo terminas.
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Nr.

Objekto pavadinimas

[a—

Internally displaced person settlement
adresas: 42.001059013527055,
44.131623000000005

SE PLANAS

Tiekéjo vadovo arba jo jgalioto asmens

pareigos

parasas

Vardas Pavarde
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Konkurso salygy priedas Nr. 2

718 KW SAULES ELEKTRINES RANGOS DARBU SAKARTVELE

KONKURSO DALYVIO DEKLARACIJA

20 - -

data

Vieta

Pirkimo pavadinimas:

A8, Zemiau pasiraSes (-iusi), patvirtinu, kad visa miisy pasitilyme pateikta informacija yra
teisinga ir kad mes nenuslépéme jokios informacijos, kurig buvo praSoma pateikti konkurso
dalyvius.

AS suprantu, kad iSaiskéjus auksSc¢iau nurodytoms aplinkybéms bisiu pasalintas (-a) i§ Sio
konkurso procediiros, ir mano pasitilymas bus atmestas.

Tiekéjo arba jo jgalioto asmens pareigos Vardas Pavardé



718 KW GALIOS SAULES ELEKTRINES
RANGOS DARBAI SAKARTVELE

RANGOS SUTARTIS Nr. S-2026-
Vilnius, 2026

UAB ,Solet*, atstovaujama pardavimy
direktoriaus Tomo Ridiko, veikian¢io (-i0s)
pagal ijgaliojimg Nr. [-2025-031, (toliau -

UZsakovas) ir

Pavadinimas, atstovaujama  direktoriaus

vardas, pavard¢, veikian¢io (-ios) pagal

bendrovés jstatus, (toliau — Rangovas),

toliau kartu vadinami Salimis, o kiekvienas
atskirai — Salimi, sudaré $ia rangos darby

sutartj (toliau — Sutartis).

I. SUTARTIES DALYKAS

1.1. Sia Sutartimi Rangovas jsipareigoja per
Sutartyje nustatyta terming atlikti Darbus ir
perduoti Darby rezultata kaip numatyta
Sutartyje bei iStaisyti defektus, o UZsakovas
jsipareigoja sudaryti Rangovui bitinas salygas
Darbams atlikti, Sutartyje numatyta tvarka
priimti Darby rezultatg ir sumokéti Rangovui
Sutarties kaing.1.2. Rangovas privalo atlikti
Darbus pagal techning specifikacijg - ,,Rangos

darby techniné specifikacija® Nr. 1 (Sutarties
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Konkurso salygy priedas Nr. 3

718 KW POWER SOLAR POWER PLANT
INSTALLATION WORKS IN
SAKARTVELO

CONTRACT No. S-2026-
Vilnius, 2026

UAB Solet, represented by the sales director
Tomas Ridikas, acting in accordance with the
[-2025-031,  (hereinafter

authorization no.

referred to as the Customer) and

Title, represented by the director name, last
name acting in accordance with the company's
Articles of Association, (hereinafter referred to

as the Contractor),

hereinafter collectively referred to as the Parties
and individually as the Party, concluded this

contract (hereinafter referred to as the

Contract).
I. SUBJECT OF THE CONTRACT

1.1. Under this Contract, the Contractor

undertakes to perform the Works and transfer the
result of the Works as provided in the Contract
and correct defects within the term specified in
the Contract, and the Customer undertakes to
the conditions for the

create necessary

Contractor to accept the Works.

1.2. The Contractor must perform the Works in
accordance with the Technical specification —

“Technical Specification of Contract Works"



priedas Nr. 1), jskaitant visas su tuo susijusias

pareigas, teises ir rizikos faktorius.

1.3. Jeigu, siekiant laiku ir tinkamai jvykdyti
Sutartj, reikia atlikti darbus, kuriy Rangovas
nenumaté sudarant Sutartj, bet turéjo ir/ar
galéjo juos numatyti, ir jie yra biitini Sutarciai
tinkamai  jvykdyti, = Rangovas  privalo
informuoti Uzsakovg ir gauti patvirtinimg testi
darbus.

1.4. Rangovas patvirtina, jog iki Sutarties
sudarymo dienos jis iSnagrinéjo Darbus ir
Darby objekta, Rangovas nejzvelgia jokiy
klaidy, netikslumy ar kitokiy truokumy, kurie
galéty trukdyti tinkamai jvykdyti savo
sutartinius jsipareigojimus arba dél kuriy kilty
gresme

atlickamy Darby saugumui ar

stabilumui.

1.5. Darbai atliekami jgyvendinant projekta

»pavadinimas®. Darby jsigijimas
finansuojamas i§ Klimato kaitos programos

lesy ir Uzsakovo nuosavy 1ésy.

1. BENDROSIOS NUOSTATOS

2.1.  Sutartis jsigalioja nuo  Sutarties
pasiraSymo ir galioja iki visiSko Sutartyje

numatyty Saliy jsipareigojimy jvykdymo.

2.2. Darby rezultatas privalo atitikti Techninj

projekta ir visus teisinius, techninius ir kity
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No. 1* (Annex No. 1 to the Contract), including

all related obligations, rights and risk factors.

1.3. If, in order to perform the Contract in a
timely and proper manner, it is necessary to
perform works which were not provided by the
Contractor at the time of concluding the Contract
but were and / or could have been provided and
are necessary for the proper performance of the
Contract, the Contractor must inform the
Customer and get an approval to continue the

works.

1.4. The Contractor confirms that he has
examined the Works and the Object of the
Works before the date of conclusion of the
Contract, the Contractor does not see any errors,
inaccuracies or other deficiencies that could
interfere with the proper performance of his
contractual obligations or jeopardize the safety

or stability of the Works.

1.5. The works are carried out in the framework
of the project “title”. The purchase of Works is
financed from the Climate Change Program and

the Customer's own funds.

II. GENERAL PROVISIONS

2.1. The Agreement shall enter into force upon
signing the Agreement and shall be valid until
the full fulfillment of the obligations of the

Parties provided for in the Agreement.

2.2. The result of the Works must comply with

the Technical Design and all legal, technical and



normatyviniy dokumenty reikalavimus, kurie

galioja Darby atlikimo vietoje.

2.3. Visi su Sutartimi susij¢ praneSimai,
praSymai, kiti dokumentai ar susirasin¢jimas turi
biiti siunciami elektroniniu pastu, jy originalus
visais atvejais jteikiant Uzsakovui ir (ar)

Rangovui pasirasSytinai ar stunciant
registruotuw/kurjeriniu  pastu kiekvienam i jy
Sutartyje nurodytu adresu. Apie savo adreso ar
kity rekvizity pasikeitima kiekviena Salis
nedelsdama, taCiau ne véeliau kaip per 5
(penkias) kalendorines dienas nuo minéto
pasikeitimo dienos, rastu privalo pranesti kitai
Saliai.
1. SALIU TEISES, PAREIGOS IR
ATSAKOMYBE

3.1. Jei Uzsakovas neatlieka mokejimy Sutartyje
nustatytomis salygomis, Rangovas turi teis¢
kad UZsakovas

reikalauti, sumokeéty

delspinigius, kuriy dydis yra: 0,03 proc.
nesumoketos sumos uz kiekvieng paveéluoty
dieng

3.2. Jei Rangovas véluoja atlikti Darbus pagal
del

salygas, iSimtinai

Rangovo kaltés, Solet turi teis¢ reikalauti kad

Sutartyje nustatytas

Rangovas sumokéty delspinigius, kuriy dydis
yra:

* Rangovas atleidZiamas nuo S$iame punkte
nurodyty 1§ anksto aptarty netesyby atlyginimo,
jei Darby atlikimas véluoja dél aplinkybiy, kuriy
iki  Sutarties

Rangovas negalé¢jo numatyti

26

other normative documents requirements that are
valid at the place of performance of the

Works.

2.3. All notices, requests, other documents or
correspondence related to the Contract must be
sent by e-mail, the originals of which must in all
cases be delivered to the Customer and / or the
Contractor by signature or sent by registered /
courier mail to each of the addresses specified in
the Contract. Each Party shall immediately, but
not later than within 5 (five) calendar days from
the date of the said change, notify the other Party
in writing about the change of its address or

other details.

ITII. RIGHTS, OBLIGATIONS AND
LIABILITY OF THE CUSTOMER

3.1. If Customer fails to make payments in
accordance with the terms and conditions set out
in the Contract, the Contractor shall have the
right to require Customer to pay late payment
interest in the amount of 0.03% of the unpaid

amount for each day of delay.

3.2. If the Contractor delays the performance of
the Works in accordance with the terms and
conditions set out in the Contract solely due to
the Contractor’s fault, Solet shall have the right
to require the Contractor to pay late payment
penalties in the amount of 0.1% of the price of
the Works not completed on time for each day of

delay. The Contractor shall be released from the



sudarymo ir kuriy Rangovas negal¢jo

kontroliuoti ar wvaldyti (pvz., aplinkybiy,
atsiradusiy dél kity Saliy veiksmy ar neveikimo
arba dél treCiyjy Saliy (jstaigy, institucijy ar kity
subjekty) veiksmy ar neveikimo). 0,1 proc. laiku
neatlikty Darby kainos uz kiekvieng pavéluotg
diena
3.3. Jei Rangovas nepasalina defekty per
nurodyta terming, Uzsakovas turi teis¢ reikalauti
kad Rangovas sumokéty delspinigius, kuriy
dydis yra: 0,1 proc. nuo nekokybiskai atlikty
Darby vertés uz kiekvieng pavéluotg diena.

3.4. Jei Sutartis nutraukiama dél Rangovo kaltés
(iskaitant atvejus, kai Sutartis nutraukiama
paties Rangovo iniciatyva), Rangovas moka
Solet sutarting bauda, kurios dydis: 10  proc.

neatliktos Darby dalies vertés nutraukimo dieng.

3.5. Atsakingoms Sakartvelo institucijoms

per protingag terming nuo Darby termino
pabaigos, nurodyto Sutarties bendryjy salygy
1.2. p., nepatvirtinus

Statybos uZbaigimo

procediiry (jet taikoma) dél nuo Rangovo
aplinkybiy,
UZsakovui bauda, kurios dydis : 100 Eur

priklausanciy Rangovas moka
uz

kiekvieng uzdelstg dieng.

IV. UZSAKOVO TEISES, PAREIGOS IR
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payment of the liquidated damages specified in
this clause if the delay in the performance of the
Works is caused by circumstances which the
Contractor could not have foreseen prior to the
conclusion of the Contract and which the
Contractor could not control or manage,
including circumstances arising due to acts or
omissions of other Parties or third parties

(authorities, institutions, or other entities).

3.3. If the Contractor fails to remedy defects
within the specified time limit, the Customer
shall have the right to require the Contractor to
pay late payment penalties in the amount of
0.1% of the value of the improperly performed
Works for each day of delay.

3.4. If the Contract is terminated due to the fault
of the Contractor, including cases where the
Contract is terminated at the initiative of the
Contractor, the Contractor shall pay Solet a
contractual penalty in the amount of 10% of the
value of the unperformed part of the Works as of

the date of termination.

3.5. If the competent Sakartvelian authorities,
within a reasonable period after the expiry of the
Works completion deadline specified in Clause
1.2 of the General Conditions of the Contract,
fail to approve the construction completion
procedures (if applicable) due to circumstances
attributable to the Contractor, the Contractor
shall pay the Customer a penalty in the amount

of EUR 100 for each day of delay.

IV.RIGHTS, OBLIGATIONS AND



ATSAKOMYBE

4.1 Uzsakovas jsipareigoja:

4.1.1. Priimti Rangovo laiku atliktus Darbus ir
atsiskaityti uz juos Sioje Sutartyje numatytais
terminais ir tvarka.

4.1.2. Sgziningai ir bendradarbiaujant vykdyti
visus kitus jsipareigojimus, kurie yra numatyti
Sioje Sutartyje ir (arba) pagal Lietuvos
Respublikos teisés aktus priskiriami UzZsakovo

funkcijoms ir pareigoms.

4.1.3. Uzsakovas turi teis¢ kontroliuoti ir
priziiréti Rangovo vykdomus Darbus pagal
galiojanciuose normatyviniuose dokumentuose

numatytus reikalavimus.

4.1.4. Rangovui laiku neatlikus Darby ar
atlikus Darbus netinkamai Uzsakovas turi teis¢
reikalauti paSalinti Darby rezultato defektus,
jel tai yra jmanoma, arba kreiptis | treciuosius
asmenis (alternatyvy rangova) deél tokios
Darby apimties jvykdymo, kurig netinkamai
ivykdé Rangovas.

4.1.5. Uzsakovas turi teis¢ pareikalauti, kad
Rangovas pakeisty Rangovo personalg ar
Subrangova, kuris nekompetentingai  ar
aplaidziai vykdo pareigas, nesugeba laikytis
Sutarties sglygy arba savo elgesiu kelia grésme

saugai darbe, sveikatai arba aplinkos apsaugai.

V. RANGOVO TEISES, PAREIGOS IR
ATSAKOMYBE
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LIABILITY OF THE CUSTOMER

4.1..The customer undertakes:

4.1.1. To accept tthe works performed properly
and on time and to pay for them within the terms
and in accordance with the procedure provided

for in this Agreement.

4.1.2.To perform all other obligations provided
for in this Agreement and / or in accordance with
the legal acts of the Republic of Lithuania in
good faith and in cooperation with the functions

and duties of the Customer.

4.1.3. The Customer has the right to control and

supervise the Works performed by the
Contractor in accordance with the requirements

provided for in the valid normative documents.

4.1.4. If the Contractor fails to perform the

Works on time or performs the Works
improperly, the Customer shall have the right to
demand the elimination of defects in the result of
the Works, if possible, or to contact third parties
(alternative contractor) for the performance of

the Works.

4.1.5. The Customer has the right to demand that
the Contractor replace the Contractor's personnel
or the Subcontractor who is incompetently or
negligently performing his duties, fails to
comply with the terms of the Contract or poses a
threat to health or

occupational safety,

environmental protection.

V. RIGHTS, OBLIGATIONS AND
LIABILITY OF THE CONTACTOR



5.1. Rangovas privalo vykdyti ir uZzbaigti

Darbus Sutarti, = vadovaudamasis

pagal
Techniniu projektu, Technine specifikacija ir
Darby atlikimo vietoje galiojanciais teisiniais,
techniniais ir kitais norminiais reikalavimais.
5.2. Jeigu Rangovas Darby vykdymo metu

suzino apie Techninio projekto klaida arba

techninj  trikumg  dokumento,  kuriuo
vadovaujantis Rangovas privalo vykdyti
Darbus, tai Rangovas apie tai privalo

nedelsdamas, bet ne véliau kaip per 5 dienas,

pranes§ti UZsakovui, detaliai nurodydamas
aplinkybes.

5.3. Rangovas privalo uztikrinti, kad jis ir bet
kurie jo pasitelkti asmenys yra gave visus
leidimus, atestacijos

bitinus kvalifikacijos

pazym¢jimus ar  kitokius  dokumentus,
leidziancius uzsiimti $ioje Sutartyje nustatyta
veikla.

5.4. Rangovas yra atsakingas uZ visus savo

veiksmus ir darby metody tinkamuma,

patikimuma bei darby saugg visu Darby
vykdymo laikotarpiu. Taip pat Rangovas
Isipareigoja nevykdyti darby, esant
nepalankioms gamtinéms sglygoms, jeigu tai
kelia grésme¢ darby saugai, objekte esanciy
zmoniy sveikatai ir gyvybei arba gali turéti
itakos darby rezultato kokybei.

5.5. Rangovas Darbus ar jy dalj gali perduoti
Subrangovams. Rangovas yra atsakingas uz
Subrangovo, jo jgalioty atstovy ir darbuotojy

veiksmus arba neveikima taip, kaip atsakyty uz
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5.1. The Contractor must perform and complete
the Works in accordance with the Contract in

the Technical

accordance  with Design,
Technical specification and the legal, technical
and other regulatory requirements in force at the

place of performance of the Works.

5.2. If the Contractor becomes aware of an error
or technical defect in the Technical Design
during the performance of the Works in the
document according to which the Contractor
must perform the Works, the Contractor shall
immediately, but not later than within 5 days,
notify the Customer. 4.3. The Contractor must
ensure that he and any persons employed by him
have obtained all the necessary permits,
certificates of competence or other documents

enabling them to carry out the activities set out

in this Contract.

5.4. The Contractor is responsible for all his
actions and the suitability, reliability and safety
of the work methods throughout the execution of
the Works. The Contractor also undertakes not
to carry out the work in the event of unfavorable
natural conditions, if this endangers the safety of
the work, the health and life of the people on the
site or may affect the quality of the result of the

work.

5.5. The Contractor may subcontract the Works
or part thereof. The Contractor shall be liable for
the acts or omissions of the Subcontractor, his
authorized representatives and employees in the

same way as he is liable for his own acts or



savo paties veiksmus ar neveikima.

5.6. Rangovas patvirtina, kad yra gaves visg

biting  informacija,  kuria ~ Rangovas,
panaudodamas  visas  savo  zinias  ir
rupestingumg, galé¢jo gauti iki Sutarties

pasirasymo, ir kuri gali turéti jtakos Sutarties
kainai arba Darbams. Turi buti laikoma, kad
Sutartyje nurodyta kaina apima visus Rangovo
sutartinius jsipareigojimus ir visa, kas biitina

tinkamam Darby vykdymui ir uzbaigimui.

5.7. Vykdydamas Darbus Rangovas privalo:

5.7.1. Savo saskaita pasalinti 1§ Statybvietes

visas statybines atliekas ir Siuksles.

5.7.2.. Sandéliuoti arba iSvezti perteklines

medziagas ir  nereikalingus  Rangovo
jrengimus.
5.7.3. Valyti ir priziiréti patekimo |

Statybviete kelius, koridorius, laiptines ir
aplinkg nuo Siuksliy, dulkiy ar kity terSaly.
Statybviet¢ ir visos tokios patekimui |
Statybviet¢ naudojamos patalpos bei keliai turi
biiti saugis, pazenklinti jspéjamaisiais zenklais
ir nekelti pavojaus Uzsakovo personalui ir
tretiesiems asmenims. Rangovas turi biiti
atsakingas uz bet kokj Siy patalpy ar keliy
remontg, kurio gali prireikti dél Rangovo

veiksmy.
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omissions.

5.6. The Contractor acknowledges that he has
received all the necessary information which the
Contractor, with all his knowledge and
diligence, could have obtained prior to the
signing of the Contract and which may affect the
price of the Contract or the Works. The price
specified in the Contract shall be deemed to
include all the Contractor's contractual
obligations and all that is necessary for the
proper performance and completion of the

Works.

5.7. When performing the Works, the Contractor

must:

5.7.1. To remove all construction waste and
rubbish from the Construction Site at its own

expense.

5.7.2. To store or remove excess materials and

unnecessary equipment of the Contractor.

5.7.3. Clean and maintain access roads,
corridors, stairwells and the environment from
debris, dust, or other contaminants. The
Construction Site and all such premises and
roads used for access to the Construction Site
must be safe, marked with warning signs and not
endanger the Customer's personnel and third
parties. The Contractor shall be responsible for
any repairs to these premises or roads which
may be required as a result of the Contractor's

actions.



5.8. Rangovas privalo apsirlipinti visais

prietaisais, jrengimais, instrumentais, darbo
kvalifikuotais

Darby

medZziagomis ir

bei

jega,

darbuotojais pateikti  visus
uzbaigimui ir saulés elektrinés pridavimui
saulés  elektrinés

bitinus  dokumentus,

eksploatacijos ir prieziiros instrukcijas,
Irangos gamintojy iSduotas garantijas.

5.9. Jeigu, atlikus patikrinimg nustatoma, kad
kokia nors Darby kokybé yra su trikumais,
defektais arba kaip kitaip neatitinka Sutarties,
tai Rangovas privalo iStaisyti trikumus ir

defektus, kad Sie atitikty Sutart].

5.10. Rangovas privalo atlyginti nuostolius ir
apsaugoti UZzsakova nuo visy pretenzijy,

kompensacijy susijusiy su:

5.10.1. Bet kurio asmens suzalojimu,
negalavimu, liga ar mirtimi, kylancius arba
atsiradusius deél Rangovo veiksmy vykdant
Darbus, taisant defektus Darby vykdymo

metu.

5.10.2. Bet kurios nuosavybés (kitos nei
Darbai) nuostoliais, praradimais, susijusiais

arba atsiradusiais dél Rangovo arba jo

personalo  veiksmy, aplaidumo, tycinio
veiksmo ar Sutarties pazeidimo.
5.11. Rangovas privalo sudaryti salygas

Uzsakovo atstovams 1ir kitiems Uzsakovo

nurodytiems asmenims lankytis objekte bei

susipazinti su visa Darby dokumentacija.

5.12. Rangovas privalo prisiimti  visg
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5.8. The Contractor must provide all devices,
equipment, tools, labor, materials and qualified
personnel and provide all documents necessary
for the completion of the Works and delivery of
the

solar power plant, solar power plant

operation and maintenance  instructions,
guarantees  issued by the  Equipment
manufacturers.

5.9. If the inspection reveals that any quality of
the Works is defective, defective or otherwise
inconsistent with the Contract, the Contractor
shall rectify the defects and defects to bring

them into conformity with the Contract.

5.10. The Contractor must indemnify and protect
the Customer from all claims related to

compensation for:

5.10.1. Injury, illness, illness or death of any
person arising out of or as a result of the
Contractor's actions in carrying out the Works,
correcting defects during performance of the

Works.

5.10.2. Loss of any property (other than the
Works), losses related to or resulting from acts,
negligence, willful misconduct or breach of

contract by the Contractor or his staff.

5.11. The Contractor must create conditions for
the Customer's representatives and other persons
specified by the Customer to visit the object and
get acquainted with the entire documentation of

the Works.



atsakomybe uz Darbus nuo Darby pradzios iki
Darby uzbaigimo. Visa Jrangos ir Darby
sugedimo, praradimo arba sunaikinimo rizika

tenka Rangovui iki Darby perdavimo -

priémimo akto pasiraSymo datos.

VI. DARBU ATLIKIMO TERMINAI

6.1. Saulés elektrinés jranga turi buti

sumontuota, gauti  atsakingy institucijy

atlikti
bei

leidimai, paruosta dokumentacija,

testavimo, paleidimo-derinimo darbai

apmokytas, uz elektros 11kj atsakingas,
personalas Sakartvele per 60 (SeSiasdeSimt)
kalendoriniy dieny nuo atskiro pirkejo ir
tieck¢jo vadovy (arba jy jgalioty asmeny)
susitarimo dél montavimo darby pradzios
dienos.

6.2. Darbai laikomi pilnai atliktais, kai pagal
teisés akty reikalavimus yra atliktos darby
uzbaigimo  procediiros, atliktas  saulés
elektrinés paleidimas, bandymas ir Uzsakovui
elektrinés techniné

perduota visa saulés

dokumentacija.

32

The shall

Works

full
the

5.12. Contractor assume

responsibility  for the from
commencement of the Works to the completion
of the Works. All risk of damage, loss or
destruction of the Equipment and the Works
shall be borne by the Contractor until the date of
signing the Deed of Transfer and Acceptance of

the Works.

VI. TERMS OF PERFORMANCE OF
WORKS
6.1. The equipment of the solar power plant
must be installed, permits from the responsible
authorities must be obtained, documentation
must be prepared, testing, commissioning-
adjustment works have been carried out, and
trained personnel responsible for the electricity
sector in Sakartvelo must be carried out within
60 (sixty) calendar days from the date of the start
of the agreement between the individual buyer
and supplier managers (or their authorized
persons) on the installation works.
6.2. The works are considered to be completed
when the procedures for completion of the works
have been performed in accordance with the
requirements of legal acts, the solar power plant
has been started up, tested and all the technical

documentation of the solar power plant has been

handed over to the Customer.



VII. SUTARTIES KAINA IR
APMOKEJIMAS

7.1. Sutarties kaina yra __ EUR be PVM
(zodziu). Pagal S$ig sutartj atlickami darbai
nelaikomi PVM objektu Lietuvos
Respublikoje, vadovaujantis LR PVM jstatymo

13 str. 4 d., toliau PVM neskaiciuojamas.

7.2. 1 Sutarties kaing yra jskaiiuoti visi
Rangovo patiriami paslaugy suteikimo ir darby
atlikimo  kastai, Irangos  montavimui
reikalingy medziagy bei priemoniy jsigijimo
iSlaidos, visi Rangovo mokami mokesciai,
ir kitos 1iSlaidos,

rinkliavos susijusios su

Sutarties jsipareigojimy vykdymu.

7.3. Sutarties kaina negali buti keiCiama,
i1$skyrus kai pasikeicia mokes¢iy (PVM ir pan.)
apskaiciavimo tvarka ir/ar mokes¢io dydis.
Tokiu atveju bendra Sutarties kaina yra
perskai¢iuojama  po kiekvieno tokio
pasikeitimo tik neatliktiems darbams ir/ar jy

daliai.

7.4. Sutarties kaing UZsakovas Rangovui
sumoka eurais pavedimu ] Rangovo nurodyta

banko saskaitg tokia tvarka:

30 proc. Darby kainos UZsakovas sumoka
Rangovui avansu ne véliau kaip per 20
kalendoriniy dieny nuo Sutarties jsigaliojimo
datos.

70 proc. Darbuy kainos Uzsakovas sumoka
Rangovui ne véliau kaip per 30 kalendoriniy

dieny po Darby uzbaigimo.
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VII. CONTRACT PRICE AND PAYMENT

7.1. The contract price is___ EUR excluding
VAT (in word). The services provided under this
Contract are not subject to VAT in the Republic
of Lithuania in accordance with Article 13 (4) of
the Lithuanian Law on Value Added Tax.
Therefore, no VAT is applied to these services.

7.2. The Contract price includes all costs
incurred by the Contractor for the provision of
services and work, costs of acquisition of
materials and tools required for installation of
the Equipment, all taxes, fees and other costs
the related to the

paid Dby Contractor

performance of the Contract obligations.

7.3. The contract price cannot be changed,
except when the procedure for calculating taxes
(VAT, etc.) and / or the amount of the tax
changes. In this case, the total price of the
Contract is recalculated after each such change

only for the unfinished works and / or their part.

7.4. The Customer shall pay the Contract price
to the Contractor in euros by transfer to the bank
account specified by the Contractor in the

following order:

30 percent. The Customer shall pay the prices
of the Works to the Contractor in advance not
later than within 20 calendar days from the date

of entry into force of the Contract.

70 percent The Customer shall pay the prices of
the Works to the Contractor not later than

within 30 calendar days after the completion of



7.5. Uzsakovas turi teis¢ sumazinti ir/ar
sulaikyti Rangovui pagal Sutartj mokétinas
sumas Rangovo finansiniy prievoliy (jskaitant
ir/ar atsiradusias ~ dél

baudas prievoles,

netinkamo Sutarties vykdymo) Uzsakovui

dydziu. Tokiu atveju Uzsakovas pranesa

Rangovui apie vienaSalj jskaitymg ir/ar
mokeéjimo sulaikyma.

7.6. UZzsakovas turi teis¢ Sutartyje nustatyta
tvarka vienaSaliSkai sustabdyti mokéjimus,
jeigu Rangovas atliecka Darbus nekokybiskai
ir/ar pazeisdamas nustatytus Darby terminus
arba dé¢l kity priezasCiy atsiranda Darby
defektai, iki Siy Darby kokybé bus iStaisyta ir
visi Uzsakovo nustatyti ir

bus pasalinti

nurodyti Darby defektai ar kiti trikumai

VIII.SUTARTIES PAKEITIMAI

8.1 Sutarties salygos jos galiojimo laikotarpiu
nebus keic¢iamos, i§skyrus pakeitimus, kuriais
1§ esmes nepakeiCiamas Sutarties pobudis ir
bendra atskiry tokiy pakeitimy verté nevirsija

10 procenty pradinés Sutarties vertés.

8.2. Visi Sutarties pakeitimai sudaromi rastu.

IX. GARANTIJOS

9.1. Darby garantinis terminas nustatomas
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the Works.

7.5. The Customer has the right to reduce and /
or withhold the amounts payable to the
Contractor under the Contract by the amount of
the Contractor's financial obligations (including
penalties and / or obligations arising from
improper performance of the Contract) to the
Customer. In this case, the Customer shall notify
the Contractor of the unilateral set-off and / or

withholding of payment.

7.6. The Customer has the right to unilaterally
suspend payments in accordance with the
Contract if the Contractor performs the Works
poorly and / or in violation of the established
Terms of Work or for other reasons Defects in
the Works until the quality of these Works is
corrected and all defects or other defects

identified and specified by the Customer are

eliminated.

VIII. CONTRACT PRICE AND PAYMENT

8.1 The terms of the Agreement will not be
changed during its term, except for amendments
that do not substantially change the nature of the
Agreement and the total value of individual such
amendments does not exceed 10 percent of the

original value of the Agreement.

8.2. All amendments to the Agreement shall be

made in writing.

IX. GUARANTEES

9.1. The warranty period of works is determined



vadovaujantis Lietuvos Respublikos civilinio

kodekso  6.698  straipsnio  nuostatomis.
Rangovas garantinio laikotarpio metu privalo,
Uzsakovui pareikalavus, atlikti visus defekty
arba Zalos iStaisymo Darbus. Rangovas privalo
savo saskaita ir rizika atlikti Darbus, jeigu tie
Darbai susije su Sutarties neatitinkanciomis
medziagomis, netinkama darby kokybe arba
bet kurio sutartinio Rangovo isipareigojimo

nejvykdymu.

X. SUTARTIES PAZEIDIMAS,

NUTRAUKIMAS IR
ATSAKOMYBE UZ NETINKAMA
SUTARTIES VYKDYMA
10.1.  Kiekviena $ios  Sutarties  Salis
isipareigoja tinkamai vykdyti visus savo

Isipareigojimus pagal §ig Sutart] ir atlyginti

kitai Saliai visus tiesioginius nuostolius,
patirtus deél Sios Sutarties nevykdymo ar
netinkamo vykdymo. 9.2. UZsakovas turi teis¢

nutraukti Sutart], jeigu Rangovas:

10.2.1. nepaisydamas UZsakovo raginimy bent
30 (trisdeSimt) kalendoriniy dieny véluoja

atlikti Darbus Sutartyje nustatytu terminu.

10.2.2. nepradeda laiku vykdyti Darby, kitaip
parodo ketinimg netesti savo jsipareigojimy
pagal Sutart] ir tampa aiSku, kad juos baigti iki

Darby atlikimo termino pabaigos nejmanoma.

10.2.3. Uzsakovas gali bet kuriuo Siame punkte

iSvardintu atveju arba aplinkybéms, pries 10
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in accordance with the provisions of Article
6.698 of the Civil Code of the Republic of
Lithuania. During the warranty period, the
Contractor must, at the request of the Customer,
perform all Defect or Damage Correction
Works. The Contractor shall perform the Works
at his own expense and risk if the Works relate
to materials that do not comply with the
Contract, the improper quality of the Works or
the failure of the Contractor to fulfill any

contractual obligation.

X. BREACH OF CONTRACT,
TERMINATION AND LIABILITY FOR
IMPROPER PERFORMANCE OF THE

CONTRACT

10.1. Each Party to this Agreement undertakes to
properly perform all its obligations under this
Agreement and to indemnify the other Party for
all direct losses incurred as a result of non-
performance or improper performance of this

Agreement.

10.2. The Customer has the right to terminate the

Contract if the Contractor:

10.2.1. despite the Customer's calls for at least
30 (thirty) calendar days late performance of the
Works within the the

term specified in

Agreement.

10.2.2. does not start the Works on time,
otherwise indicates the intention not to continue
its obligations under the Contract and it becomes

clear that it is impossible to complete them



(desimt) dieny apie tai raStu pranesSes

Rangovui, nutraukti Sutartj ir pasalinti

Rangova i§ Statybvietés..

10.3. Rangovas turi teis¢ nutraukti Sutart],
jeigu:
10.3.1. Uzsakovas daugiau kaip 30
(trisdeSimt) kalendoriniy dieny véluoja atlikti

Sutartyje numatytus mokéjimus Rangovui.

10.3.2. UzZsakovas visiSkai nevykdo savo

sutartiniy jsipareigojimy.

10.3.3. Rangovas gali bet kuriuo $iame punkte
iSvardintu atveju arba aplinkybéms, prie§ 10
(desimt) dieny tai

apie rastu pranesg¢s

Uzsakovui, nutraukti Sutartj.

10.4. Sutartis taip pat gali biiti nutraukiama

Saliy raSytiniu susitarimu.

10.5 Salis, nepagristai nutraukusi Sutartj, kitai
Saliai pareikalavus, kita Saliai jsipareigoja
sumokéti 10 (deSimties) % Sutarties kainos
dydzio baudg ir atlygina nuostolius, susijusius
su Sutarties nutraukimu, per 10 (desimt) darbo

dieny po Sutarties nutraukimo.

10.6. Rangovas, laiku neatlikes Darby, privalo
mokeéti 0,05 % dydzio delspinigiy sumg nuo
visos (bendros) Sutarties kainos uz kiekvieng

uzdelsta dieng.

10.7. Uzsakovas, laiku neapmokejes uz atliktus
darbus, moka 0,05 % dydZio delspinigiy suma

nuo neapmokeétos sumos uz kiekvieng uzdelsta
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before the end of the term.

10.2.3. The Customer may, in any case or
circumstance listed in this clause, terminate the
Contract and remove the Contractor from the
Construction Site by notifying the Contractor in

writing 10 (ten) days in advance.

10.3. The Contractor shall have the right to

terminate the Contract if:

10.3.1. The Customer is more than 30 (thirty)
calendar days late in making the payments
provided for in the Contract to the Contractor.
10.3.2 The customer does not fulfill its

contractual obligations at all.

10.3.3. The Contractor may terminate the
Contract in any case or circumstances listed in
this clause by notifying the Customer in writing

10 (ten) days in advance.

10.4 The Agreement may also be terminated by

written agreement of the Parties.

10.5 If the Party unreasonably terminates the
Agreement, at the request of the other Party, the
other Party undertakes to pay a penalty in the
amount of 10 (ten)% of the Agreement price and
indemnify the losses related to termination

within 10 (ten) business days after termination.

10.6 If the Contractor fails to perform the Works
on time, he must pay 0.05% of the total (total)
Contract Price for each day of delay.

10.7. The Customer, who has not paid on time



diena.

XI. GINCAI

11.1. Saliy tarpusavio santykius, atsirandancius

1§ Sutarties ir neaptartus jos salygose,

reglamentuoja Lietuvos Respublikos jstatymai

ir kiti teisés aktai.

11.2 Tuo atveju, jei isigaliojus teisés aktui,

kokia  nors  Sutarties  salyga tampa
negaliojancia ir/ar nejgyvendinama, Salys turi
imtis visy priemoniy, kad negaliojanti ir/ar
nejgyvendinama salyga biity pakeista taip, kad
taciau

tapty galiojan¢ia ir jgyvendinama,

nekeisty Sutarties esmés. Vienos ar keliy
Sutarties salygy negaliojimas nedaro savaime

negaliojanciy kity Sutarties salygy.

11.3. Visi gincai ir nesutarimai, kylantys i§
Sutarties ar susije su jos aiSkinimu ir vykdymu,
tarp Saliy sprendziami derybomis. Jeigu Salys

Siy ginfy ir nesutarimy negali iSspresti

derybomis, tai jie sprendziami Lietuvos

Respublikos teismuose Lietuvos Respublikos
tvarka.  Teritorinis

jstatymy  nustatyta

teismingumas nustatomas pagal Uzsakovo

buveinés vieta.
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for the work performed, shall pay the amount of
interest at the rate of 0.05% of the unpaid

amount for each day of delay.

XI. DISPUTES

11.1. The relations between the Parties arising
from the Agreement and not discussed in its
terms and conditions are regulated by the laws

and other legal acts of the Republic of Lithuania.

11.2 In the event that after the entry into force of
a legal act, any provision of the Agreement
becomes invalid and / or unenforceable, the
Parties shall take all measures to amend the
invalid and / or unenforceable clause so as to
become valid and enforceable without changing
the substance of the Agreement. The invalidity
of one or more terms of the Agreement does not
automatically invalidate the other terms of the

Agreement.

11.3. All disputes and disagreements arising out
of or in connection with the interpretation or
application of this Agreement shall be settled by
negotiation between the Parties. If the Parties are
unable to resolve these disputes and
disagreements through negotiations, they shall
be resolved in the courts of the Republic of
Lithuania in accordance with the procedure
established by the laws of the Republic of
Lithuania. Territorial jurisdiction is determined
by the location of the Customer's registered

office.



XII. NENUGALIMA JEGA
12.1. Salis gali bati visiskai ar i§ dalies
atleidziama nuo atsakomybés uz Sutarties
nevykdyma dél nenugalimos jégos (force
majeure) aplinkybiy, atsiradusiy po Sutarties
bei ir jas

jsigaliojimo  dienos, nustatyty

patyrusios Salies jrodyty pagal Lietuvos
Respublikos civilinj kodeksa, jeigu Salis
nedelsiant pranes¢ kitai Saliai apie klititj bei

jos poveikj jsipareigojimy vykdymui.

12.2. Nenugalima jéga (force majeure)
nelaikoma tai, kad rinkoje néra reikalingy
prievolei vykdyti prekiy, Salis neturi reikiamy
finansiniy istekliy arba Salies kontrahentai
pazeidzia savo prievoles. Nenugalima jéga
(force majeure) taip pat nelaikomos Salies
veiklai turéjusios jtakos aplinkybés, 1 kuriy
sudarydamos  Sutart,

galimybe  Salys,

atsizvelge, t. y. Lietuvoje pasitaikancios

aplinkybés, valstybés ar savivaldos institucijy

sprendimai, sukéle bet kurios i§  Saliy
reorganizavimg, privatizavima, likvidavima,
veiklos pobudzio pakeitima, stabdyma

(trukdyma), kitos aplinkybés, kurios turéty biiti
laikomos ypatingomis, bet Lietuvoje Sutarties

sudarymo metu yra tikétinos.

12.3. Sutartis baigiasi kitos Salies reikalavimu,
kai ja jvykdyti kitai Saliai nejmanoma dél

nenugalimos jégos (force majeure).
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XII. FORCE MAJEURE

12.1. A Party may be fully or partially released
from liability for non-performance of the
Agreement due to force majeure circumstances
arising after the date of entry into force of the
Agreement and established and proved by the
Party under the Civil Code of the Republic of
Lithuania, if the Party immediately notifies the
other Party its impact on the fulfillment of

obligations.

12.2. Force majeure shall not be deemed to mean
that the goods are not available on the market for
the performance of the obligation, the Party does
not have the necessary financial resources or the
Party's contractors are in breach of their
obligations. Force majeure shall also not be
deemed to be circumstances affecting the
activities of the Party, the possibility of which
the Parties have taken into account when
concluding the Agreement, i. y. Circumstances
occurring in Lithuania, decisions of state or
municipal institutions that have caused
reorganization, privatization, liquidation, change
of nature, suspension (obstruction) of any of the
Parties, other circumstances that should be
considered special, but are probable in Lithuania

at the time of concluding the Agreement.

12.3. The Agreement shall terminate at the
request of the other Party when it is impossible
for the other Party to perform due to force

majeure.



XIILKITOS SALYGOS
13.1. Salys patvirtina, kad jos

turi teis¢

sudaryti Sutartj, o taip pat vykdyti visus

Sutartyje numatytus savo jsipareigojimus.

13.2. Sutartis suraSyta dviem vienodg teising

galig turinCiais egzemplioriais,

egzemplioriy kiekvienai Saliai.

po vieng

XIV.SUTARTIES PRIEDAI

14.1. Sutarties priedai yra neatskiriama.

14.2. Turi biti laikoma, kad toliau pirmumo

tvarka i$vardinti dokumentai sudaro
ir yra suprantami ir aiSkintini

sudedamosios dalys:

Sig Sutartj
kaip jos

15.2.1. ,,Rangos darby technin¢ specifikacija“

Nr. 1.
15.2.2. Pirkimo dokumentai.

XV. Saliy rekvizitai:

UZSAKOVAS

UAB Solet

Kodas: 302627809

Buveinés adresas: Zirminy g. 139,
Vilnius

El. pastas: info@solet.lt

Tel.: +37060488936

RANGOVAS
PAVADINIMAS
Kodas:

Buveings adresas:

El. pastas:

LT-09120
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XIII. OTHER CONDITIONS
13.1. The Parties confirm that they have the right
to conclude the Agreement, as well as to fulfill
all their obligations under the Agreement.
13.2. The Agreement is drawn up in two copies

of equal legal force, one copy for each Party.

XIV.CONTRACT ANNEXES

14.1. Contract annexes are integral.

14.2. following instruments shall be deemed to

constitute this Agreement in order of priority and

shall be construed and interpreted as forming

part thereof:

15.2.1. "Technical Specification of Contract
Works" No. 1.

15.2.2. Procurement documents.
Details of the parties:

CUSTOMER

UAB Solet

Code: 302627809

Head office: Zirmﬁnq str. 139, LT-09120,
Vilnius

E-mail: info@solet.1t

Tel.: +37060488936

CONTRACTOR
TITLE

Code:

Head office:

E-mail:



Tel.: Tel.:

A.S. IBAN:
Bankas: Bank:

Banko kodas: Bank code:
SWIFT kodas: SWIFT code:

UAB ,,Solet* vardu / On behalf of UAB ,,Solet*

[pareigos, vardas, pavard¢, parasas/ position, name, surname, signature]

vardu / On behalf of

[pareigos, vardas, pavard¢, parasas/ position, name, surname, signature]
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»Rangos darby techniné
specifikacija“ Nr. 1

718 kW SAULES ELEKTRINES RANGOS DARBU
TECHNINE SPECIFIKACIJA

1. BENDRA INFORMACIJA APIE PIRKIMO OBJEKTA:

1.1. Pirk¢jas — UAB ,,Solet* siekia jgyvendinti i§ Vystomosios bendradarbiavimo veiklos,
finansuojamos i§ Klimato kaitos specialiosios programos 1€8y projekta ,,Klimato kaitos
problemy sprendimas suteikiant energeting laisve ryty partnerystés Salyje Sakartvele
jrengiant 718 kWp saulés elektrine ir perduodant Lietuvos patirtj*

1.2. Pirkimo objektas: 718 kW saulés elektrinés rangos darby pirkimas

1.3. Saulés elektrinés jrengimo vieta — Sakartvelas.

1.4. Saulés elektrinés bus montuojamos 1 objekty teritorijoje, saulés elektrinés galia
nurodoma Zemiau:

Vietové Saulés elektrinés
Nr. Objekto pavadinimas Konstrukcija (miestas, elektros gamybai
kaimas) galia, kW
1 Internally displaced person | Konstrukcinis, kar$to
e . . Saguramo,
settlement adresas: | cinkavimo plienas, Berbuki 718,34
42.001059013527055, privirtintas ant Zemés. Shavsh e’bi '
44.131623000000005 VY

1.5. Saulés elektrinés jranga turi biiti sumontuota, gauti atsakingy institucijy leidimai,
paruosta dokumentacija, atlikti testavimo, paleidimo-derinimo darbai bei apmokytas, uz
elektros 1ikj atsakingas, personalas Sakartvele per 60 (SeSiasdeSimt) kalendoriniy dieny
nuo atskiro pirkejo ir tiekejo vadovy (arba jy jgalioty asmeny) susitarimo dél montavimo
darby pradZios dienos.

1.6. Darbai apima visus darbus ir paslaugas biitinus pilnam jrengimui. ZodZiai ,pilnas
jrengimas* turi reikSti ne tik Darby atitikimg ir jrengimus, nurodytus Techningje
specifikacijoje, bet ir visus atsitiktinius jvairius komponentus, kurie yra reikalingi pilnam
Darby atlikimui ir tinkamam Sistemos eksploatavimui.

1.7. Saulés elektriné turi biiti sumontuota pagal galiojanCius teisés aktus ir techninius
reikalavimus, turi biiti tinkamai prijungta prie esamy pastaty sistemy.

1.8. Tiek¢jas turi vykdyti visus Sakartvele galiojan¢ius normatyvinius reikalavimus ir
taisykles :

- Law of August 2, 2021 " On Entrepreneurs ";

- Law of June 26 , 1997 — Civil Code of Georgia;

- Law of June 1, 2017 — Environmental Assessment Code of Georgia;

- Law of December 20 , 2019 — *“ On Energy and Water Supply ”’;

- Law of June 14, 2023 — “ On the Promotion of the Production and Use of Energy from
Renewable Sources ”;

- On the approval of the concept of the electricity market model;



https://solar.org.ge/legislation/
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- On the rules and conditions for issuing construction permits and putting buildings into
operation;

- Order No. 77 of the Minister of Energy of August 30 , 2006 — “ On Approval of the
Rules of the Electricity ( Capacity ) Market”;

- Resolution No. 23 of September 18 , 2008 — On Approval of the Rules for Control and
Licensing of Activities in the Electricity , Natural Gas and Water Supply Sectors;

- Resolution No. 10 of April 17,2014 — On the Approval of Network Rules;

- Resolution No. 24 of June 4 , 2020 — On Approval of the Rules for Dispute Resolution;

- Resolution No. 46 of August 11, 2020 — On Approval of the Electricity Market Rules;

- Resolution No. 47 of August 13 , 2020 — On Approval of the Rules of the Retail
Electricity Market;

- Resolution No. 68 of December 15 , 2020 — On Approval of Methodologies for
Calculating Tariffs and Fees in the Electricity Sector;

- Resolution No. 19 of June 28 , 2021 — On Approval of the Rules of the Electricity
Distribution Network;

- Resolution No. 20 of June 28 , 2021 — On Approval of Service Quality Rules;

- Resolution No. 58 of December 23 , 2021 — On Approval of the Procedure for Issuing
Certificates of Origin for Electricity from Renewable Sources;

- Resolution No. 22 of May 13, 2022 — Rules for calculating the fee for the transmission
of electricity, natural gas and drinking water in networks owned by third parties and
for the maintenance of distribution network and water supply system equipment
participating in the transmission;

- Resolution No. 29 of November 7 , 2024 — “On Approval of the Rules of the Electricity
Distribution Network™ on Amendments to Resolution No. 19 of June 28, 2021 of the
National Energy and Water Supply Regulatory Commission of Georgia;

- Decision No. 45/1 of November 28, 2024 — “ On Approval of Application Forms for
Requesting Connection of a New Facility to the Electricity Distribution Network” on
Amendments to the Commission’s Decision No. 16/1 of April 15, 2022.

1.9. Gaminiy ir medZiagy pristatyma reikia koordinuoti pagal darby atlikimo grafikg. Reikia
vengti nereikalingo saugojimo statybos aikstel¢je. Pristatyta jranga ir gaminiai,
medziagos turi biiti saugomi taip, kad nepablogéty jy kokybe.

1.10. Statybos aiksteléje prekes turi biiti laitkomos tinkamose ir, jei biitina, izoliuotose,
sausose, Sildomose ir tinkamai védinamose patalpose taip, kad kiekviena medziaga biity
padéta teisingai ir lengvai patikrinama. Tiekéjas pries§ atliekant darbus, privalo informuoti
uzsakovg bei pateikti jrodancias nuotraukas dél esanciy jrangos pazeidimy. Nepateikus
fotofiksacijy pries darbus laikytina, jog pazeidimy nebuvo. MedZiagos ir prekés, pazeistos
ar kitaip sugadintos d¢l veiklos statybos aikstel¢je, turi buti pakeistos naujomis Tiekéjo
saskaita. UZ medZiagy ir gaminiy nuostolius arba apgadinimus visiskai atsako Tiekéjas.

1.11. Visi darbai turi biiti atlieckami taikant bendrai naudojamus ir geriausiai prieinamus
darbo metodus, pasitelkiant patyrusius ir tinkamai paruoStus specialistus. Darby atlikimo
eiliSkumas, medziagy ir jrengimy parinkimas i§ anksto, prie§ darby pradZia, derinami su
atsakingais asmenimis.

1.12. Tiekéjas vykdydamas darbus privalo pasirtipinti kity aplinkui esanciy pastaty apsauga
nuo apgadinimo, purvo ir statybiniy dulkiy. RuiSiuoti statybines atliekas ir i§vezti savo
saskaita. Jrengti statybviete vadovaujantis gergja praktika. Tiekéjas darby metu privalo
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pasiriipinti darbuotojy sauga ir sveikata. Prie§ pradedant darbus su Pirkéjo atsakingu
asmeniu suderinti technologinj projekta ir technologines korteles.

1.13. Tiekéjas yra atsakingas uz darby statybos aiksteléje koordinavimg. Tiekéjas sudaro
darby vykdymo plang pries pradedant darbus, o statyby darby metu uztikrina, kad darbai
vykty teisingai, pagal projekto sumanymg ir parengta statybos darby technologijos
projekta. Visi darbai, kurie reikalaus perdarymo dél aplaidumo $iuo aspektu, nesudarys
pagrindo papildomam apmokéjimui ar galutiniam darby termino pratesimui. Visi darbai
turi biiti atliekami pagal dokumentacijoje ir gamintojo pateiktas instrukcijas bei taikant
geriausius prieinamus darbo metodus, o taip pat pagal geraja gamybine patirtj. Darby
salygos ir kiti faktoriai, turintys jtakos darby jvykdymui, turi biti numatyti i§ anksto.
Ypac biitina jvertinti darby eiliSkuma, kad paskesni darbai nepakenkty anksciau atlikty
darby kokybei. Nebaigtos ir uzbaigtos darby dalys turi biiti saugomos nuo apgadinimy
tolimesniy darby metu. Turi buiti saugoma nuo mechaninio poveikio, purvo, korozijos,
lietaus, drégmés, sniego, ledo, uzsalimo, per didelés kaitros ar per greito dziivimo.

1.14. Zemiau nurodyti techniniai reikalavimai taikomi saulés elektrinés rangos darbams
iskaitant, bet neapsiribojant.

2. TECHNINIAI REIKALAVIMALI:

MONTAVIMO DARBAI
RODIKLIAI PASTABOS/REIKSME
1 Fotovoltinés saulés elektrinés jrengimo darby apimtis (jskaitant, bet
neapsiribojant):

1. Zemés / stogo paruosimo darbai;

2.Inverteriy (jtampos keitikliy), elektros energijos apskaitos
prietaisy, kabeliy bei kitos elektros jrangos montavimas;

3.Numatomas saulés elektrinés (toliau — SE) moduliy jungimas
grupémis  (linjjomis), srovés  keitikliy ~ montavimas,
paskirstymo skydo, elektros saugos ir komutavimo jrangos
montavimas, SE moduliy grupiy jungimas j srovés keitiklius,
sroves keitikliy jungimas j paskirstymo skyda, jzeminimo
kontiiro jrengimas ir testavimo aktai, jZeminimo ir
pereinamosios varzos matavimai, sroves keitikliy kalibravimo
- derinimo darbai, nuotolinio stebé¢jimo (monitoringo) jrangos
montavimas;

4. Ttampos keitikliy montavimas ant pastaty sieny arba ant tam
numatytose  vietose  skirty laikanciyjy  konstrukeijy,
neuzdengiant auSinimo angy ir uZtikrinant patogy pri€jima
eksploatacijai. Keitikliams numatomas pastogiy
sumontavimas apsaugai nuo tiesioginiy saulés spinduliy,
lietaus ir sniego akumuliacijos, jei keitikliai bus montuojami
ne po pastoge/viduje;

5. Atliekant kabeliy, konstrukcijy bei kitos elektros jrangos
montavimo darbus, negali biiti sugadintas esamas gerbiivis;

6. Itampos keitikliy konfigtiracijos ir paleidimo darbai;

7. SE moduliy montavimo, paleidimo ir derinimo darbai;

8.DC grandiniy sroviy pokyCiy jvertinimas dé¢l galimo
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SeSéliavimo ir kity trukdziy, tolygus SE moduliy grandiniy
darbo uztikrinimas (maksimalios pagaminamos elektros
energijos kiekio uztikrinimas);

9.SE paleidimo ir derinimo darbai, taip pat visy atitinkamy
pazymejimy, leidimy, patvirtinimy ir sertifikaty gavimas, kaip
reikalauja Sakartvelo teisés aktai;

10. Instruktazo suteikimas objekto personalui dél tolimesnio SE
eksploatavimo.

11. Statybos eigos steb¢jimas, reguliarios ataskaitos, taip pat
darby fotografinés ataskaitos;

12. Bandomasis veikimas (30 dieny po paleidimo);

13. Darby atlikimo kokybés uztikrinimas ir kokybes kontrolg,
darby saugos ir darby saugos bei aplinkos apsaugos teisés
akty reikalavimy stebésena;

14. Statybvietés valymas nuo pakavimo medZziagy ir atlieky,
susidariusiy atliekant darbus, ir jo transportavimas ] atlieky
apdorojimo jmone¢, kaip susitarta su vietos valdzios
institucijomis pagal nustatytas taisykles;

Monitoringo sistema:

15. Duomeny perdavimo naudojant interneting  prieiga
uztikrinimas;

16. Duomeny atvaizdavimo galimybés:

17. Suminé pagaminta el. energija;

18. [tampos ir sroveés kokybés parametrai;

19. Momentiné generuojama galia;

20. Metiniai pagamintos el. energijos rodikliai;

Garantijos suteikimas darbams (maZiausiai 12 ménesiy nuo
paleidimo momento, su atsakomybés uZz bet kokius defektus
laikotarpiu, jskaitant defekty paSalinimg. Pratestas garantinis
laikotarpis / atsakomybés uZz defektus laikotarpis bus laikomas
privalumu vertinant pasitilymus.

Rangos darby jgyvendinimo terminas.

Nr. Objekto pavadinimas SE PLANAS

1] Internally displaced person
settlement adresas:
42.001059013527055,
44.131623000000005




